
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Тоцкий район, пос. 
Пристанционный, 1 -я линия, д. 57а 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.1329,085 тыс. руб.
 201,079 тыс. руб.
 1504,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Кровля.

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 201 в s. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (7070 руб.): 84% -110% *(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (4040 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,135
513,5/100

1817,69 1639,06 178,63 9334 8417 917 14,38 73,84
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка выравнивающих стяжек цементно­
песчаных

(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ^О к расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=6,31;
ЗПМ=12,2Э; МАТ~5,79
Кровли:
HP (13907 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6651 руб.): 44%=65% "(0.85*0.8) от ФОТ

1 0 0  м 2  

СТЯЖКИ

5,032
(513,5 -10 ,3)/100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 19555 13830 5725 1286 21,78 109,6 1,55 7,8

3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзитовый гравий)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (3450 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ 
СП (2091 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

1 0 0  т  

мусора
0,23

2 2 ,5 1 /1 0 0
22725,17 22725,17 5227 5227 214,32 49,29

4 ТЕРр53-21-
14
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство швов панелей с раствором 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-14 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=5,87
Стены (ремонтно-строительные):
HP (4096 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (3142 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано 
вленной 
герметиз 

ации 
стыков

3,15
3 1 5 /1 0 0

1888,07 1781,18 38,68 5947 5611 122 12,29 38,71

5 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03Л=72,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,79
Кровли:
HP (17352 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8299 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,023
(515,48-10,3-2 .88)/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 51483 17257 7144 1604 27,22 136,73 1,94 9,74

6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016$. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ~ 12,23; МАТ-3,16
Кровли:
HP (4749 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (2271 руб.); 44%*65%*(0.8$*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,023 4250,34 1002 241,06 25,68 21349 5033 1211 129 7,84 39,38 0,13 0,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР12-01-

013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами насухо 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,в1;
ЗПМ-12,23; МАТ=16,17
Кровли:
HP (21265 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10170 руб.): 44%-65%'(0.85Ю.в) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

5,023 59027 4224,73 2106,67 376,81 296493 21221 10582 1893 33,9 170,28 1,91 9,59

8 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ* 11,99 
Кровли

м3 -15,37 718,32 -11041

9 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 
Кровли

м3 -38,83 6522,44 -253266

10 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'Ю4-0716 1 квартал 2016 г. М Л7=3,66 
Кровли

м3 60,28
502,3*0.12

1528,56 92142

11 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015~03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23: ЭМ=6,6S;
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (4749 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (2271 руб.): 44%=65%~{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,023 4250,34 1002 241,06 25,68 21349 5033 1211 129 7,84 39,38 0,13 0,65

12 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий керамзитом 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,46;
ЗПМ-12,23; МАТ=8,39
Кровли:
HP (13949 руб.): 92%=120%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (6671 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

37,67
502,3*0,075

2157,89 346,48 231,91 56,01 81288 13052 8736 2110 3,04 114,52 0,34 12,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм (40 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,31:
ЭПМ=12,23; МАТ-5,79
Кровли:
HP (17352 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (8299 руб.): 44%^б5%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,023
502,3/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 51483 17257 7144 1604 27,22 136,73 1,94 9,74

14 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(П3=25 (ОЗП-25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к  
расх.; Т3=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЭПМ-12,23; МАТ=5,87
Кровли:
HP (15146 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7244 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,023
502,3/100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 62095 15849 2564 614 25 125,58 0,75 3,77

15 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ-6,34: 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-3,97  
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (667 руб.): 80%-105%*(0.9*0,Ъ5) от ФОТ 
СП (367руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,5
502,3*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 14324 818 137 16 12,64 6,32 0,16 0,08

16 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=8,36
Кровли:
HP (1691 руб.): 92%=120%*(0.94‘0.8S) от ФОТ 
СП (809 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,135
513,5/100

1235,24 357,85 19,32 6343 1838 99 2,8 14,38

17 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,49;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,48
Кровли:
HP (9305 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4450 руб.): 44%-$5%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,023
(515,48-10,3-2,88)/100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 209574 9916 1613 198

.........

14,36 72,13 0,2 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 
Кровли

м2 *582,7
-Ф1.р2

152,7 -88978

19 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42  
Кровли

м2 -572,6
-o i.p l

179,21 -102616

20 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 
Кровли

м2 582,7 98,36 57314

21 ТССЦ-101-
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТПП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18 
Кровли

м2 572,6 82,67 47337

парапеты

22 ТЕРр58-3>1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,79  
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (824 руб.): 71% =83% *0М  от ФОТ 
СП (603 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,118
111,8/100

1038,14 1037,23 0,91 1161 1160 1 9,1 10,17
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Грзнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка выравнивающих стяжек цементно­
песчаных

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03/1=0,8; ЭМ=0,в к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ= 12,23; М А Т-5,79
Кровли:
HP (1236 руб.): 92% -120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (591 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

0,447
(111,вЮ ,4)/100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 1737 1229 508 114 21,78 9,74 1,55 0,69

24 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм (по 
плитам парапета)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,31;
ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
Кровли;
HP (1545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (739 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 0 0  м 2

СТЯЖКИ

0,447
4 4 ,7 /1 0 0

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 4582 1536 636 143 27,22 12,17 1,94 0,87

25 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,85;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,43
Кровли:
HP (7341 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3511 руб.): 44%=65%~(0.85'0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

1,118
1 11 ,8 /1 00

54766,94 7004,61 736,79 132,21 61229 7831 824 148 52,21 58,37 0,67 0,75

26 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -211,3 179,21 -37S67

27 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 
Кровли

м2 211,3 98,36 20783
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Кварт ал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
Кровли:
HP (947руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (453 руб.): 44%-65%'(0,85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,118
111,8/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 19956 965 476 64 6,67 7,46 0,29 0,32

29 ТССЦ-201 - 
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,3354 54842,51 -18394

30 ТССЦ-201 - 
0758
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 1 до 3 т

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0758 1 квартал 2016 г. МАТ=6,28 
Кровли

т 0,7
6,3*111.8/1000

49653,01 34757

31 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; T3-1 ,1;
П3=2 (03П=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
ИР (255 руб.): 69%=90%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (178 руб.). 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,33 4440,47 1117,09 86,43 2,94 1465 369 29 1 8,42 2,78 0,02 0,01

выход на крышу, люк
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (66 руб.): 84%=110%'(0.9V.8S) от ФОТ 
СП (38 руб.): 48% -70% *(0.55*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,048
4,6/100

1817,69 1639,06 178,63 87 79 8 14,38 0,69

33 ТЕР07-05"
030-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка плит площадью до 5 м2

(МДС36 п. 3,3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ~0,8к 
расх.; ЗПМ~0,8; М А Т-0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,52; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,49
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (1101 руб.): 119%=155%‘(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (629 руб.): 68%=100%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02
2/100

78031,64 35183,51 42848,13 11064,48 1561 704 857 221 250,38 5,01 56,09 1,12

34 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (41 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ 
СП (30 руб.): 5О%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,014
(0 ,7 4 ,0 *2 )/1 0 0

4210,79 4210,79 59 59 36,28 0,51

35 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ-12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (216руб.): 50% -62%"0 В от ФОТ

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

36 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов 
(люк)

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,2Э
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (149 руб.): 84%~ 110%*(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (85 руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 0,0128
(0,8‘0 .8 '2 ) /100

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 182 157 25 20 103,91 1,33 7,74 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТЕР07-05-
007-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка перемычек массой до 0,3 т

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ-0,8  к 
расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPQ7-05-007-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (77 руб.): 119%=155%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (44 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,02 7275,37 1800,5 5474,87 1432,99 146 36 110 29 14,09 0,28 7,26 0,15

38 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (276 руб.): 84%-110%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (157 руб.): 48%-70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,126
12,6/100

2601,08 2601,08 328 328 22,82 2,88

39 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных простых стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54;
ЗПМ=12,2Э; МАТ~5,56
Стены (ремонтно-строительные):
HP (336 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (258руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,006
(4,8*0,12)/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 3658 414 176 46 563 3,38 39 0,23

40 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен (вмути и 
снаружи)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЭПМ-12,23; МАТ=$,81 
Отделочные работы:
HP (2495 руб.): 80%=105%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1154 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,288 16721,56 9956,07 1131,56 832,13 4816 2879 326 240 75,4 21,72 6,07 1,75

41 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,09, 
МАТ=4,56
Отделочные работы:
ИР (619 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (286 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,288 13602.64 2687,91 2703,45 3918 774 779 19,8 5,7
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Гранд-СМЕТА
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42 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов до 24 м при высоте здания до 
25 м (перемычка)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
Строительные металлические конструкции:
HP (184 руб.): 69%~00%*{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (154 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 т 
конструк 

ций

0,03 13832,48 8087,45 3607,71 756,43 415 243 108 23 63,28 1,9 3,82 0,11

43 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А19675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

т 0,03 56908,96 1707

44 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; Т3=1,1;
Л  3=2 (ОЗП-2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; Э М -5,92; 
ЭПМ=12,23; М АТ-5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (8 руб.): 69%-90Уо*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8} от ФОТ

100 м2 
окра шив 

аемой 
поверхно 

сти

0,01
1/100

4440,47 1117,09 86,43 2,94 44 11 1 8,42 0,08 0,02

45 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,39;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (161 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (118 руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ

100 м2 0,06 15110,79 3694,32 262,12 86,83 907 222 16 5 31,83 1,91 0,44 0,03
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46 ТЕР46-02*
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Монтаж профилированного настила 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-Q2-005-04 1 квартал 2016 г. 03П-=12,23; ЭМ=6,19; 
З П М -12,23; МАТ=4,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (113 руб.): 84%=110%'(0.9*0.в5) от ФОТ 
СП (64 руб.}: 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монти руе 

мых 
конструк 

ций

0,0444
6'/,4 /1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 207 124 60 10 22,2 0,99 1.15 0,05

47 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 Квартал 2016 е. МАТ=3,62 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

м2 6,6
6 “1,1

272,62 1799

48 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примьжаний кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,91;
ЭПМ-12,23; МАТ=3,52
Кровли:
HP (432 руб.): 92%~ 120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

0,096
9 ,6 /1 0 0

53784,74 4762,85 764,94 140,03 5163 457 73 13 35,5 3,41 0,71 0,07

49 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -24,19 179,21 -4335

50 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ= 5,63 
Кровли

м2 24,19 98,36 2379
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51 ТЕРр5б-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,76
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (164 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ 
СП (117руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ

1 Т 0,04 47483,65 5763,27 169,99 74,97 1899 231 7 3 44 1,76 0,38 0,02

52 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
Строительные металлические конструкции:
HP (653 руб.): 69%=90%‘ (0.9*0.85) от ФОТ 
СП (549 руб.): 58%=85%"(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,72
0,84,7*2

595,23 347,82 111,92 1619 946 304 2,4 6,53

53 ТССЦ-201-
0778
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 
Строительные металлические конструкции

т 0,0373 56908,96 2123

54 ТЕР15-04-
041-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским 
лаком заполнений дверных проемов и печей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,2; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,71 
Отделочные работы:
HP (174 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,065
6,5/100

4457,83 3358,36 7,38 1,96 290 218 25,64 1,67 0,01

55 

.. _

ТЕР10-01-
039-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
примените
льно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 противопожарных EI-60

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции:
HP (229 руб.): 90% -118%*(0.9*0.8$) от ФОТ 
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
0,8*0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14
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Гранд-СМЕТА
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56 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал2016г. М АТ-3,7  
Деревянные конструкции

компл. 2 297,41 595

£ ымоходы.

57 ТЕРр58-17-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из листовой 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,77 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (82 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (60руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

0,11 1050,65 1049,82 0,83 116 116 9,21 1,01

58 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 0 3  12,23; 
ЭПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (1927руб.): 84%=110%’,(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП {1101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,882
88,2/100

2601,08 2601,08 2294 2294 22,82 20,13

59 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗП М -12,23; МАТ=5,81 
Отделочные работы:
HP (7641 руб.): 80%=105%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3534 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,882
88,2/100

16721,56 9996,07 1131,56 832,13 14748 8817 998 734 75,4 66,5 6,07 5,35

60 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 s. 03П *12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
Отделочные работы:
HP (1897 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (877руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,882
88,2/100

13602,64 2687,91 2703,45 11998 2371 2384

......

19,8 17,46
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61 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=6,91;
ЗПМ=12,23; МАТ =3,52
Кровли:
HP (7599 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3634 руб.): 44%-65%*(0.8S*0,8) от ФОТ

100 м 
примыка 

кий

1,6848
168 ,48 /100

53784,74 4762,85 764,94 140,03 90617 8024 1289 236 35,5 59,81 0,71 1,2

62 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -424,6 179,21 -76093

63 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=5,63 
Кровли

м2 424,6 98,36 41764

64 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 а. 03П*12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,37
Кровли:
HP (1992 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210 2165 43 1,93 17,37

65 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 0 ЭП-12,23; МАТ= 13,61 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9 2566,27 382,55 23096 3443 3,15 28,35
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66 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. МАТ^ 14,58 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м -13,77
-Ф2.р1

1406,1 -19362

67 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные)

м 13,77 166,02 2286

68 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена воронок водосточных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ^4,61; 
МАТ=2,06
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (141 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (103 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,03 22571,83 6617,53 38,68 677 199 1 53,1 1,59

69 ТССЦ-301-
5862
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паук МП, диаметр 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5862 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

шт. 3 307,49 922

прочии работы

70 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8  
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0% '0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20,58
68,6*0,3

345,71 345,71 7115 7115
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71 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочныв работы:
HP 0%=0% Ю. 85 от ФОТ 
СП 0% -0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 48,02
68,6"0,7

34,59 34,59 1661 1661

72 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=7,61; ЭПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%-0%~0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 68,6 99,84 99,84 6849 6849

Итого по разделу 1 Кровля. 1115191 1504,95 68,87

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 847341 189406 73061 11673 1504,95 68,87

Накладные расходы 178783

Сметная прибыль 89067

ВСЕГО по смете 1329085 1504,95 68,87

Итого 1115191 1504,95 68,87

В том числе:
Материалы 584874

Машины и механизмы 73061

ФОТ 201079

Накладные расходы 178783

Сметная прибыль 89067

Непредвиденные затраты 1 % 11152

Итого с непредвиденными 1126343

НДС 18% 202742

ВСЕГО по смете 1329085 1504,95 68,87

Составил::_____' ■ ________________

(должность, подпись, расшифровка)
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Проверил::

(должность, поdfiис//ра  оцифровка)
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