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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. Аксакова,д.24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016 АС
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (14010 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8006 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,176 1817,69 1639,06 178,63 18497 16679 1818 14,38 146,33

2 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
0,8*0,8/100*2

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 284 180 104 22 114,144 1,46 8,736 0,11

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Раздел 1. демонтаж
                           кровля

                           выход на крышу

________1266,98

_____1318367,98
_________159964
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3 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

4 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,024
1,2*1*2/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 135 130 5 4 46,11 1,11 0,93 0,02

5 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

6 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,014
0,7*1*2/100

4210,79 4210,79 59 59 36,28 0,51

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора( помет ,керамзит)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (10889 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (6599 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,726 22725,17 22725,17 16498 16498 214,32 155,6

8 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1688 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (964 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,7722
77,22/100

2601,08 2601,08 2009 2009 22,82 17,62

                           техэтаж

                           прочие
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9 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 51,52
73,6*0,7

34,59 34,59 1782 1782

10 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 22,08
73,6*0,3

345,71 345,71 7633 7633

11 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 73,6 99,84 99,84 7348 7348

98614 328,79 0,25

12 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (8622 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4927 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

1,575
315*0,1*0,05

13632,69 6516,76 119,26 21471 10264 188 55,16 86,88

13 ТЕР12-01-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер битумной грунтовкой с ее 
приготовлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=16,3
НР (5337 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2552 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

10,176 4092,72 570,04 19,32 41648 5801 197 4,46 45,39

  Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж
                           Раздел 2. устройство кровли
                           покрытие
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14 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (18851 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9016 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

10,176 41722,95 1974,04 321,06 39,5 424573 20088 3267 402 14,36 146,13 0,2 2,04

15 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1180 152,7 -180186

16 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1160 179,21 -207884

17 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 1160 98,36 114098

18 ТССЦ-101-
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18

м2 1180 82,67 97551

19 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов  к парапетам 
высотой до 600 мм без фартуков (выход на 
крышу, веншахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,52
НР (2328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1113 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,516
51,6/100

53784,74 4762,85 764,94 140,03 27753 2458 395 72 35,5 18,32 0,71 0,37

20 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -130 179,21 -23297
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21 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 130 98,36 12787

22 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали Ст3сп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 
мм(краевая рейка 32*3,0)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

т 0,038638
0,032*51,6*7,8*3/1000

26645,8 1030

23 ТЕРр58-19-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена мелких покрытий из листовой стали в 
кровлях из рулонных и штучных материалов: 
карнизных свесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-19-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,71; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,7
НР (11993 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (8783 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
покрытия

1,392
139,2/100

29517,23 12084,46 112,14 49,29 41088 16822 156 69 101,24 140,93 0,25 0,35

24 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7460 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,89
789/100

4250,34 1002 241,06 25,68 33535 7906 1902 203 7,84 61,86 0,13 1,03

25 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -867,9 19,01 -16499

26 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3945 18265,13 -7206

27 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 867,9 9,25 8028

                           Техэтаж
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28 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (33402 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15975 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

7,89 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 465723 33333 16622 2973 33,9 267,47 1,91 15,07

29 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -24,14 718,32 -17340

30 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -60,99 6522,44 -397804

31 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 157,8
789*0,2

1528,56 241207

32 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (295 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (141 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,68 5699,62 465,72 102,95 15,78 3876 317 70 11 3,8 2,58 0,08 0,05

33 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 люк 0,8*0,8 утепленный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
0,8*0,8/100*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14

                           выход на крышу
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34 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1,28 3648,48 -4670

35 ТССЦ-301-
0689
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим

Люки герметичные утепленные, размером: 
0,8*0,8 м ЛМП ЕI 60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0689 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31

шт. 2 4574,05 9148

36 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 2 456,8 914

37 ТЕР10-01-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим

Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в каменных стенах зданий, 
переплеты одинарные: глухие, площадь 
проема до 5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,41; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,24
НР (491 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (235 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,02328
1,2*0,97*2/100

155598,83 22974,67 3774,4 485,29 3622 535 88 11 182,03 4,24 2,46 0,06

38 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (204 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,014
0,7*1*2/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 2195 196 145 31 104,28 1,46 11,35 0,16

39 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 2 456,8 914
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40 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021(переходные 
площадки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (57 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (40 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1 2048,66 826,01 66,29 1,47 205 83 7 5,31 0,53 0,01

41 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1 2169,48 507,79 43,22 1,47 217 51 4 3,83 0,38 0,01

42 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (6690 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3094 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,7722 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 12912 7719 874 643 75,4 58,22 6,07 4,69

43 ТЕР13-03-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
НР (608 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (423 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,7722 2377,36 1139,47 66,29 1,47 1836 880 51 1 7,43 5,74 0,01 0,01

44 ТЕР13-03-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, 
последующий слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,89
НР (608 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (423 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,7722 1931,27 1139,47 66,29 1,47 1491 880 51 1 7,43 5,74 0,01 0,01

45 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22947 2887 58 1,93 23,16

                           Вентшахты
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46 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,456 43613,07 -19888

47 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
НР (1334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (638 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 963,87 120,83 4,83 11566 1450 58 0,97 11,64

48 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,228 43613,07 -9944

49 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,114948
0,1116*1,03

44364,12 5100

50 ТССЦ-101-
1641
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39

т 0,1854
180/1000*1,03

29263,43 5425

51 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,17304
0168*1,03/1000

30555,06 5287

52 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (91 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16 2048,66 826,01 66,29 1,47 328 132 11 5,31 0,85 0,01
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53 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16 4338,96 1015,58 86,43 2,94 694 162 14 7,66 1,23 0,02

54 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (564 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,392
139,2/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 24846 1201 593 80 6,67 9,28 0,29 0,4

55 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,4176 54842,51 -22902

56 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,93264 54842,51 51148

57 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (211 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1302 305 26 1 7,66 2,3 0,02 0,01

58 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

снегозадержание

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1168 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (559 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,38
138/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 24632 1191 588 79 6,67 9,2 0,29 0,4

                           ограждение
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59 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,414 54842,51 -22705

60 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 69 545,52 37641

61 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрезка фановых труб 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (1603 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (1018 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,24 10618,32 10536,51 81,81 63,11 2548 2529 19 15 85,3 20,47 0,32 0,08

62 ТЕР20-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром 
до 355 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=5,39
НР (1568 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (896 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 клапан 12 189,2 133,31 9,22 2270 1600 111 1,03 12,36

63 ТССЦ-301-
1901
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим

клапаны круглые диаметром до 280 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98

шт. 12 518,33 6220

1007586 938,19 24,87

899761 155299 44403 4665 1266,98 25,12

134558

71880

80194 250,83

23603 11,57 0,52

2138 7,78 0,14

                           фановые трубы

  Итого по разделу 2 устройство кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Деревянные конструкции
  Проемы (ремонтно-строительные)
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33986 155,6

9415

7348

831811 592,45 19,31

61864 140,93 0,35

8028

8993 16,77 0,03

22696 58,22 4,69

5169 20,47 0,08

10954 12,36

1106199 1266,98 25,12

700059

44403

159964

134558

71880

11062

1117261

201106,98

1318367,98 1266,98 25,12

  Погрузо-разгрузочные работы
  Прочие ремонтно-строительные работы

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Перевозка грузов автотранспортом
  Кровли
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Отделочные работы

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
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