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t р н ц>'̂  ■zs'ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Оренбург, цр. Братьев Коростелевых, д. 42.

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Фасад многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 42.

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 it)да №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региональное оператора

5. Вид сфоительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономическис 

показатели по зданию
Год постройки -  1958 год;
Площадь здания всего -  2540,5 м2; 
в том числе: площадь жилых помещений -  2230.7 м2; 
Этажность -  3 этажей;
Количество подъездов - 5;
Материал стен -  камень, кирпич;
Тип кровли - скатная, чердачная;
Материал кровли -  профлист.

7. Требования к разработке 
проекта производства 
работ (ПГТР)

Перед началом производства работ Подрядчик обязан 
разработать и согласовать с Заказчиком проект про­
изводства работ.
Разработка ППР должна выполняться специализиро­
ванной организацией, имеющей сертификат соответ­
ствия на выполнение работ по разработке ППР или 
специально обученными и сертифицированными спе­
циалистами.
Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с 
момента перечисления аванса представить Заказчику 
на согласование разработанный в соответствии с дей- ,
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ствующей Н'ГД проект производства работ.
В случае выявления замечаний к ППР, устранить их в 1 
сроки, указанные Заказчиком. i 
Повторно предоставить откорректированный ППР и 
согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к оформлению 
и составу проекта произ­
водства работ (ППР)

11роект производства работ должен содержать меро­
приятия но наиболее эффективной организации стро­
ительства с использованием прогрессивных техноло­
гий строительства, способствую г цие улучшению ка­
чества, сокращению сроков и себестоимости работ, а 
также обеспечивающие безопасное выполнение ра­
бот.
Состав и содержание ППР должны соответствовать 
требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строи­
тельства. Актуализированная редакция СПиП 12-01- 
2004».
Оформление ППР должно выполняться в соответ­
ствии с Г ОСТ Р 21.1101 -2013, ГОСТ 2.105-95.
В составе ППР разрабатываются: календарный план 
производства работ, график жлребносчи в рабочих 
кадрах, график потребности в основных машинах, 
механизмах и оснастке, технологические карты на 
отделочные работы, мероприятия по охране труда и 
технике безопасности, пояснительная записка, скла­
дирование материалов.
Места складирования материалов дополнительно со­
гласовать с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями.

9. Технические требования 
при выполпении работ

Работы выполнять согласно П11Р.

10. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту фасада многоквар­
тирного дома выполнять согласно:
- проекта производства работ (Г111Р);
- локальною сметного расчёта на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;
- ведомости объемов работ.

11. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ матери&ты должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
друг их документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям. ГОСТам и ТУ и
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f несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

12. Перечень проектной и ра­
бочей документации

Нет

1 3 . Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строи тельной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ, с опла­
той утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и iрафик вы­
воза мусора согласовывается с управляющей органи­
зацией.

14. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

15. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех рабо т в соответствии 
с требованиями ППР, технической документации и 
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний:
- содержание производственной и прилегающей к ней 
•территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства. Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

16 Требования к особым усло­
виям работ

Нет
'

17

1
Требования к сроку и(или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.
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. Требования к безопасности 
выполняемых работ

I Производство строительно-монтажных работ пеобхо- 1 
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261 -ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о впе- 
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федер&тьный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СИиП 12-04-2002 «Безопасность 1рудг в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
-СНи11 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СПиГ! 12-!) 1-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаМ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности".
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года К 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности здапий
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
мри осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СИиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11 -02-2006 «Требования к составу п порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве. реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предьяв-
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19л Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций. участков сечей инженерно-технического 
обеспечения».
IТодрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на обьскте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу л  до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и дру1Х)го 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведспия работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, 
которые будут использоваться на время производства 
работ, и сдать их после окончания работ обслужива- 
ющей организации. ТСЖ или собственникам._______
Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам. указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно- 
технической документации, а также условиям нас то­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объемов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа- 
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчет­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
Но окончании работ Подрядчик предоставляет Заказ­
чику:
- согласованный ПНР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скры тых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соо тветствии с 
«журналом входного коптроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6; КС-ба;

- другие нормативные исполнительные документы в
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соответствии с требованиями действующего законе- i 
дательсгва.

20. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
^указываются в договоре.

21. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

22. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

23. Перечень приложений Пет
24' Дополнительные требова­

ния
Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6  марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонту ! -  y j - . y : ' /  Сидоров М.С

« » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » 20_ года

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместите^.^н^Цьного директора 

Оренбургской
оЫйcitfofc----- -А Ц

у*&зул г - К. С. :ЗЬ лотаре в
•- Л  - Л ' / л  Г *  ".И V _  U

года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного но адресу: 

г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 46.

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Фасад многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 46.

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных па 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региональног о оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Тсхпико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1962 год;
Площадь здания всего -  1898,1 м2; 
в том числе: площадь жилых помещений -  1476,9м2; 
Этажность -  3 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  камень, кирпич;
Тип кровли - скатная, чердачная:
Материал кровли -  профлист.

7. Требования к разработке 
проекта производства 
работ (HI IP)

Перед началом производства работ Подрядчик обязан 
разработать и согласовать с Заказчиком проект про­
изводства работ.
Разработка ППР должна выполняться специализиро­
ванной организацией, имеющей сертификат соответ­
ствия на выполнение работ по разработке 111 IP или 
специально обученными и сертифицированными спе­
циалистами.
Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с 
момента перечисления аванса представить Заказчику 
на согласование разработанный в соответствии с дей-

1



ствуюшей Н'ГД проект производства работ.
В случае выявления замечаний к ППР, устранить их в 
сроки, указанные Заказчиком.
Повторно предоставить откорректированный ППР и 
согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к оформлению 
и составу проекта произ­
водства работ (ППР)

11роект производства работ должен содержать меро­
приятия по наиболее эффективной организации стро­
ительства с использованием прогрессивных техноло­
гий строительства, способствующие улучшению ка­
чества, сокращению сроков и себестоимости работ, а 
также обеспечивающие безопасное выполнение ра­
бот.
Состав и содержание ППР должны соответствовать 
требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строи­
тельства. Актуализированная редакция СНиП 12-01- 
2004».
Оформление ППР должно выполняться в соответ­
ствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013, ГОСТ 2.105-95.
В составе ППР разрабатываются: календарный план 
производства работ, график потребности в рабочих 
кадрах, I рафик потребности в основных машинах, 
механизмах и оснастке, технологические карты на 
отделочные работы, мероприятия по охране труда и 
технике безопасности, пояснительная записка, скла­
дирование материалов.
Места складирования материалов дополнительно со­
гласовать с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями.

9. Технические требования 
при выполнении работ

Работы выполнять согласно 111LP.

10. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту фасада многоквар­
тирного дома выполнять согласно:
- проекта производства работ (111LP);
- локального сметного расчёта на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;
- ведомости объбмов работ.

11. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

11риобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспор та и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному' 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и
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1 ---
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоотвегствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

12. Перечень проектной и ра­
бочей документации

Нет

13. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитальною ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки:
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ, с опла­
той утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с управляющей органи­
зацией.

14, Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

15. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями ППР, технической документации и 
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо- 
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

16 Требования к особым усло­
виям работ

Нет

17 Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. 1
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18. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации'’;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труде, в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность трудя в строитель­
стве». Часть 2. Строи тельное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004:
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаЫ 957 ”0 6  организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ГТПР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительное контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
-РД-П -02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв-
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ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций. участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей срсды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, 
которые будут использоваться на время производства 
работ, и сдать их после окончания работ обслужива- 
ющей организации, ТСЖ или собственникам. ____

19. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответс твовать парамет­
рам. укачанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно- 
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
J 1риёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
С1Х)имости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчет­
ной документации должен соответствовать РД-11 -02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ:
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов:
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приемки выполненных работ формы КС-2. 
КС-3, КС-6, КС-ба;

- другие нормативные исполтгительные докумепты в
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соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

20. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

21. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

22. Перечень принятых сокра­
щений

Пет

23. Перечень приложений Нет
24. Дополнительные требова­

ния
Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах но обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

_____________ _______  Начальник отдела организации и
 _____________ контроля работ по капитальному
_______ _____________  ремонту  Сидоров М.С

2016 г. « _» __________________ 2016 г
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Приложение №

«С О Г Л А С О В А Н О » «У Т В Е РЖ Д А Ю »

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремопту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 48.

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунальною 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Фасад многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 48.

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1960 год;
Площадь здания всего -  1539.8 м2; 
в том числе: площадь жилых помещений -  1241,8м2; 
Этажность -  4 этажей:
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  камень, кирпич:
Тип кровли - скатная, чердачная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные ли­
сты.

7.

1

Требования к разработке 
проекта производства 
работ (ППР)

Перед началом производства работ Подрядчик обязан 
разработать и согласовать с Заказчиком проект про­
изводства работ.
Разработка НИР должна выполняться специализиро- 
ваппой организацией, имеющей сертификат соответ­
ствия па выполнение работ по разработке ППР или 
специально обученными и сертифицированными спе­
циалистами.
Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с 
момента перечисления аванса представить Заказчику
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на согласование разработанный в соответствии с дей­
ствующей НТД проект производства работ.
В случае выявления замечаний к ППР, устранить их в 
сроки, указанные Заказчиком.
Повторно предоставить откорректированный ППР и 
согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к оформлению 
и составу проекта произ­
водства работ (НИР)

Проект производства рабо т должен содержать меро­
приятия по паиболее эффективной организации стро­
ительства с использованием прогрессивных техноло­
гий строительства, способствующие улучшению ка­
чества, сокращению сроков и себестоимости работ, а 
также обеспечивающие безопасное выполнение ра­
бот.
Состав и содержание 1I11P должны соответствовать 
требованиям C1148.13330.2011 «Организация строи­
тельства. Актуализированная редакция СНиП 12-01- 
2004».
Оформление ППР должно выполняться в соответ­
ствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013, ГОСТ 2.105-95.
В составе ППР разрабатываются: календарный план 
производства работ, график потребности в рабочих 
кадрах, график потребности в основных машинах, 
механизмах и оснастке, технологические карты на 
отделочные работы, мероприятия по охране труда и 
технике безопасности, поясни тельная записка, скла­
дирование материалов.
Места складирования материалов дополнительно со­
гласовать с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями.

9. Технические требования 
при выполнении работ

Работы выполнять согласно liliP.

10. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту фасада многоквар­
тирного дома выполнять согласно:
- проекта производства работ (ППР);
- локального сметного расчёта на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;
- ведомости объёмов работ.

11. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за
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их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убы тков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Вес применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

12. Перечень проектной и ра­
бочей документации

Нет

13. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности. охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ, с опла­
той утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с управляющей органи­
зацией.

14. Срок (ин тервал) выполне­
ния работ

Но договору

15. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результ ат4 работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями I11IP, технической документации и 
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации:
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к пей 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

16 Требования к особым усло­
виям работ

Нет

17. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га-

1 арантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ-.
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рантии
Требования к безопасности 
выполняемых работ

11роизводство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 №» 190-ФЗ;
- Федеральный чакон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261 -ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о впе- 
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №б9-ФЗ
- Федеральный закон «О сапитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- CII 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СИиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
-СНи11 12-03-2001 «Безопасность чруда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- C I1 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
III IP на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11 -02-2006 «Требования к составу н порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель- 
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов



капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей срсды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нссти риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начата работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ нг объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акт\г перед началом работ помещения, 
которые будут использоваться на время производства 
работ, и сдать их после окончания работ обслужива- 
ющей организации. ТСЖ или собственникам.________

19. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно- 
технической документации, а также условиям нас то­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объемов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11 -02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- журнал входного контроля материалов:
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве рабо т (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6. КС-ба; _________
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- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

20. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

21. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

22. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

23. Перечень приложений Нет
24. Дополнительные требова­

ния
Строительпо-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах но обеспечению 
тишипы и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабрт по капитальному 
ремонту  ̂ Сидоров М.С.

2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение .1& .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель, генерального директора 
IIO «Фёдд М ^ К Х  Орен бургской
о б л ^ т и » !у & ^ ^  щ

К.С./Зологарев 
«  %  Л  , 2 0  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ир. Братьев Коростелевых, д. 50.

№п/п Наименование Содержание

К Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

Объект капитального ре­
монта

Фасад многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 50.

4.

Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-и об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта обшего имуще­
ства в мпогоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургокой области, в 20 4-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально- 
го ремонта на счете регионального оператора_______

Вид строительства Капитальный ремонт
Т ехнико-экономи ческие 
показатели по зданию

Год постройки -  1960 год;
Плошадь здания всего -  1525,6 м2; 
в том числе: площадь жилых помещений -  1250,5м2; 
Этажность -  4 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  камень, кирпич;
Тип кровли - скатная, чердачная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные ли­
сты.

7. Требования к разработке 
проекта производства 
работ (ППР)

Перед начатом производства работ 11одрядчик обязан 
разработать и согласовать с Заказчиком проект про­
изводства работ.
Разрабо тка ППР должна выполняться специализиро­
ванной организацией, имеющей сертификат соответ­
ствия на выполнение работ по разработке illiP  или 
специально обученными и ссртифицировашплми спе­
циалистами.
Подрядчик обязан в течение 10 калепдарных дней с 
момента перечисления аванса представить Заказчику
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1--------
на согласование разработанный в соответствии с дей­
ствующей НТД проект производс тва работ.
В случае выявления замечаний к ППР, устранить их в 
сроки, указанные Заказчиком.
Пов торно предоставить откорректированный ППР и 
согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к оформлению 
и составу проекта произ­
водства работ (ПНР)

11роект производства работ должен содержать меро­
приятия по наиболее эффективной организации стро­
ительства с использованием прогрессивных техноло­
гий строительства, способствующие улучшению ка­
чества. сокращению сроков и себестоимости работ, а 
также обеспечивающие безопасное выполнение ра­
бот.
Состав и содержание ППР должны соответствовать 
требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строи­
тельства. Актуализированная редакция СНиП 12-01- 
2004».
Оформление ППР должно выполняться в соответ­
ствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95.
В составе ППР разрабатываются: календарный план 
производства работ, график потребности в рабочих 
кадрах, график потребности в основных машинах, 
механизмах и оснастке, технологические карты на 
отделочные работы, мероприятия по охране труда и 
технике безопасности, пояснительная записка, скла­
дирование материалов.
Места складирования материалов дополнительно со­
гласовать с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями.

9. Технические требования 
при выполнении работ

Работы выполнять согласно ППР.

10. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту фасада многоквар­
тирного дома выполпягь согласно:
- проекта производства работ (ППР);
- локального сметного расчёта на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;
- ведомости объёмов работ.

11. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлспы официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за
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1 их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

12. Перечень проектной и ра­
бочей документации

Нет

13. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности. охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- па протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки:
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ, с опла­
той утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера л график вы­
воза мусора согласовывается с управляющей органи­
зацией.

14. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

15. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями ППР, технической документации и 
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке:
- выполнение требований законодательства. Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

16 Требования к особым усло­
виям работ

Нет

17. Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га-

Гарантииный срок па выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.
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рантий
18. Требования к безопасности 

выполняемых работ
Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 №> 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации or 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261 -ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффекта внести, и о вне­
сении изменении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безоласности» от
21.12.1994 №>69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ:
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ПНР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СПиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель- 
стве. реконструкции, капитальном ремонте объектов

4



19. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций. участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества:
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов. оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершепия ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией, ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, 
которые будут использоваться на время производства 
работ, и сдать их после окончания работ обслужива- 
ющей организации. ТСЖ или собственникам._______
Результаты работ должны соответствоват ь парамет­
рам. указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящею технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламептам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствоват ь РД-11 -02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказ­
чику:
- согласованный III IP (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорт, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
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- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

20. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

21. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

22. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

23. Перечень приложений Нет
24. Дополнительные требова­

ния
Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской област и от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« 2016 г

от Заказчика:
(ответ ственный предогавитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ но капитальному 
ремонту  Сидоров М.С.

2016 г
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Приложение „Nb
«С О ГЛ А С О В А Н О » «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора 
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области» й Л
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- • X   К.С. Золо[ арев

~ Л д  f y  года

£'****&\ъг
« » 20 года

.^ер ?.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180.

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
терри тории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-эконом и ческие 

показатели по зданию
Год постройки -  1982 год;
Площадь здания всего -  11200,9 м2; 
в том числе: площадь жилых помещении -  833,5 м2; 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 12:
Матерная стен -  камень, кирпич;
Тип кровли -  плоская, с внутренним организованным 
водостоком;
Материал кровли -  мягкая, рулонная.

7. Требования к разработке 
проекта производства 
работ (ППР)

Перед началом производства работ Подрядчик обязан 
разработать и согласовать с Заказчиком проект про­
изводства работ.
Разработка ППР должна выполняться специализиро­
ванной организацией, имеющей сертификат соответ­
ствия на выполнение работ по разработке ППР или 
специально обученными и сертифицированными спе­
циалистами.
Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с 
момента перечисления аванса представить Заказчику
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на согласование разработанный в соответствии с дей­
ствующей НТД проект производства работ.
В случае выявления замечаний к ППР, устранить их в 
сроки, указанные Заказчиком.
Повторно предоставить откорректированный ППР и 
согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к оформлению 
и составу проекта произ­
водства работ (ППР)

Проект производства работ должен содержат ь меро­
приятия по наиболее эффективной организации стро­
ительства с использованием прогрессивных техноло­
гий строительства способствующие улучшению ка­
чества. сокращению сроков и себестоимости работ, а 
также обеспечивающие безопасное выполнение ра­
бот.
Состав и содержание ППР должны соответствовать 
требованиям С11 48.13330.2011 «Организация строи­
тельства Актуализированная редакция СНи11 12-01 - 
2004».
Оформление Г1ПР должно выполняться в соответ­
ствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013, ГОСТ 2.105-95.
В составе П11Р разрабатываются: календарный план 
производства работ, график потребности в рабочих 
кадрах, график потребности в основных машинах и 
механизмах, технологическая карта на данный вид 
работ, мероприятия по охране труда и технике без­
опасности, пояснительная записка, складирование 
материалов.
Места складирования материалов дополнительно со­
гласовать с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями.

9. Технические требования 
при выполнении работ

Работы выполнять согласно ППР.

10. Состав выполняемых работ Работы по капитапьному ремонту крыши многоквар­
тирного дома выполнять согласно:
- проекта производст ва работ (П11Р);
- локального сметного расчёта на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту:
- ведомост и объёмов работ.

11. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материачов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспорт ов и 
других документов, удостоверяющих качест во мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за
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их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

12. Перечень проектной и ра­
бочей документации

Нет.

13. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполнят ься с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
храпения. Место установки контейнера и iрафик вы­
воза мусора согласовывается с управляющей органи­
зацией.

14. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

15. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами и 
техническими условиями:
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства. Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

16 Требования к особым усло­
виям работ

Нет

17 Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на выполненные работы должен
3



объёму предоставления га- 
рантий__________________

18. Требования к безопасности 
выполняемых работ

составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. П

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закоп «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 Х»69-Ф3
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
-СП 17.13330.2011 «Кровли»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. С фоительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация Сфоигельетва». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
ro;iaN 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 годаМ 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию л ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жклых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения сфоительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
- РД-11 -02-2006 «Требования к составу и порядку' ве-
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19. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

дения исполнительной документации при строитель­
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций. участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприя тий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства рабо т;
- с момента передачи объекта в работ}' и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией. ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом рабо т помещения, 
которые будут использоваться на время производства 
работ, и сдать их после окончания работ обслужива­
ющей организации. ТСЖ или собственникам.
Результаты работ должны соответствовать парамет­
рам. указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям насто­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется па соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-П-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ской картой но виду работ);
- журнал входного кон 1роля материалов;
- журналы специатьных работ:
- акты скры тых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.)]__________________________ _____________
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- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;

- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

20. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

21. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

22. Перечень принятых сокра­
щений

Her

23. Перечень приложений Нет.
24. Дополнительные требова­

ния
Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

« » 2016 г

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонт}-   Сидоров М.С.

» 2016 i
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Приложение Js<* .
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Заме

20 года

трального директора 
Оренбургской

К;С. Золотарев 
0 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ З А Д А Н И Ё Г ^ ^

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Западная, д. 3 (литер А).

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Фасад многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, ул. Западная, д. 3 (литер А).

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собствешшков помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт

6. Технико-экономические 
показатели по зданию

Год постройки -  1955 год;
Площадь здания всего -  2373,4 м2; 
в том числе: площадь жилых помещений -  1784,6м2; 
Этажность -  3 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал степ -  камень, кирпич;
Тип кровли - скатная, чердачная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные ли­
сты.

7. Требования к разработке 
проекта производства 
работ (ППР)

Перед началом производства работ Подрядчик обязан 
разработать и согласовать с Заказчиком проект про­
изводства работ.
Разработка ППР должна выполняться специализиро­
ванной организацией, имеющей сертификат соответ­
ствия па выполнение рабо т по разработке ПГ1Р или 
специально обученными и сертифицированными спе­
циалистами.
Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с 
момента перечисления аванса представить Заказчику
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на согласование разработанный в соответствии с дей­
ствующей НТД проект производства работ.
В случае выявления замечаний к ППР. устранить их в 
сроки, указанные Заказчиком.
Повторно предоставить откорректированный ППР и 
согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к оформлению 
и составу проекта произ­
водства работ (ППР)

Проект производства работ должен содержать меро­
приятия по наиболее эффективной организации стро­
ительства с использованием прогрессивных техноло­
гий строительства, способствующие улучшению ка­
чества. сокращению сроков и себестоимости работ, а 
также обеспечивающие безопасное выполнение ра­
бот.
Состав и содержание ППР должны соотетствоват ь 
требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строи­
тельства. Актуализированная редакция СНиП 12-01- 
2004».
Оформление ППР должно выполняться в соответ­
ствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013, ГОСТ 2.105-95.
В составе ППР разрабатываются: календарный план 
производства работ, график потребности в работах 
кадрах, график потребности в основных машинах, 
механизмах и оснастке, технологические карты на 
отделочные работы, мероприятия по охране труда и 
технике безопасности, пояснительная записка, скла­
дирование материалов.
Места складирования материалов дополнительно со­
гласовать с органами местного самоуправления и 
управляющими организациями.

9. Технические требования 
при выполнении работ

Работы выполнять согласно ППР.

10. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту фасада многоквар­
тирного дома выполнять согласно:
- проекта производства работ (ППР);
- локального сметного расчёта на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;
- ведомости объёмов работ.

11. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических таспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни­
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за
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их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

12. Перечень проектной и ра­
бочей документации

Нет

13. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строит ельстве), соблюде­
нием пожарной безопасност и, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в т ечение всею времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территх>рии проведе­
ния капитального ремопта), ;шя чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу­
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки:
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ, с опла­
той утилизации.
При небольшом количест ве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки коптейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с уравляющей органи­
зацией.

14. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору.

15. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями ППР, технической документации и 
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала не имеющего медицинских
11роти вопоказаний:
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства. Градо­
строительною кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

16 Требования к особым усло­
виям работ

Нет

17 Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га-

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лег с момента сдачи работ.
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рантий__________________
18.1 Требования к безопасности 

выполняемых работ
Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 1 90-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЭ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«'Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 №69-ФЗ
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель- 
стве». Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаМ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности",
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений"
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»;
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремон та объектов капитального строи­
тельства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»;
-РД-11 -02-2006 «Требования к составу л порядку ве­
дения исполнительной документации при строитель- 
стве. реконструкции, капитальном ремонте объектов
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19. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

капитального строительства и требования, предъяв­
ляемые к актам освидетельствования работ, кон­
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения».
Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества;
- обеспечить надлежащую охрану на обьекте матери­
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта;
- согласовать время нроведепия работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор­
ганизацией. ТСЖ или собственниками;
- принять по акту перед началом работ помещения, 
которые будут использоваться на время производства 
работ, и сдать их после окончания работ обслужива- 
ющей организации, ТСЖ или собственникам. _____
Результаты работ должны соо тветствовать парамет­
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно­
технической документации, а также условиям нас то­
ящего технического задания.
Приёмка осуществляется на соответствие объемов, 
стоимости и качес тва выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа­
ции и монтажно-технологическим регламентам. 
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре.
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт­
ной документации должен соответствовать РД-11-02- 
2006.
По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказ­
чику:
- согласованный ППР (с приложением технологиче­
ских карт по видам работ);
- журнал входного контроля материалов;
- журналы специальных работ;
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма­
териалов фотофиксации скрываемых элементов;
- паспорта, сертификаты соо тветствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу­
емые при производстве работ (в соответствии с 
«журналом входного контроля материалов»);
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
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- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

20. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формат}-’ представления документации 
указываются в договоре.

21. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Нет

22. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

23. Перечень приложений Нет
24. Дополнительные требова­

ния
Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 1\ №2170/620-V-0 3  «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области».

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонту  Сидоров М.С.

» 2016 г

б


