
Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »
  Заместитель генерального директора

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10

№п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1984 год;
Площадь здания всего -  5834,6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4371,4 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов -  6 ;
Материал стен -  панели;
Тип кровли -  плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Оренбургский рай­
он, пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, пос. 
Первомайский, ул. Симонова, д. 10.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Орен­
бургский район, пос. Первомайский, ул. Симонова,
Д. Ю.

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди 
ничной стоимости на 1 м2  площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальн ик отдела организации  и 
контроля р а б т \п о  капитальном у 
ремонту’ч ^ ж ^ ^ ^  С идоров М .С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   2 0 ___ года

Приложение №  .

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М ЖКХ Оренбургской 
обдал

t.ruAL s  к .С . Золотарев
года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАД

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24

№п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1995 год;
Площадь здания всего -  3997,5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  3561,7 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов -  4;
Материал стен -  панели;
Тип кровли -  плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Оренбургский рай­
он, пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, пос. 
Первомайский, ул. Воронова, д. 24.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Орен­
бургский район, пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 
24.

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в

3



документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2  площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1 2 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальн ик  отдела организации  и 
контроля р аб га  по капитальном у 
р е м о н т С и д о р о в  М .С.

«_____»________  2015 г
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Приложение № __
„ ЛГ ЧгОч

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »
___________________________________  Заместитель генерального директора
___________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев
2 0  года / «  ' 2 0 ___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22

№п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1986 год;
Площадь здания всего -  5814,3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4373.4 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов -  6 ;
Материал стен -  панели;
Тип кровли -  плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Оренбургский рай­
он, пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, пос. 
Первомайский, ул. Воронова, д. 22.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Орен­
бургский район, пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 
22 .

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2  плошали ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 . Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1 2 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальн ик  отдела организации  и 
контроля pajkrpxno капитальном у 
рем онту С идоров М .С.

« » 2015 г
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Приложение №  .

«СОГЛАСОВАНО»
с,

»

20 года

«у т в е р ; ,
Заместитель генерального директора 
НО «фонд ЫЖКХ Оренбургской 
обдаст ’

_К .С . Золотарев 
 года

^ 5 6 5 Т л ^

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13

№п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1976 год;
Площадь здания всего -4586,6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  3796,1 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6 ;
Материал стен -кирпич;
Тип кровли -  плоская;
Материал кровли- рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Оренбургский рай­
он, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13.
2 . Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, пос. 
Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Орен­
бургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, 
д. 13.

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалами разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СН иП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2  площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .Пояснительная записка.
2 .Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1 2 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальн ик  отдела организации  и 
контроля p a 6 <fFho капитальном у 
рем онту С идоров М .С.

«_____»__________  2015 г
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Приложение №  .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
___________________________________  Замёстцтель генерального директора
___________________________________  НО «Фонд J/DKKX Оренбургской

о(
К.С. Золотарев

2 0  года / «  / »  1 / ______  2 0  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, пос. Первомайский, проезд М агистральный, д. 1

№п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, проезд Магистральный, д. 1

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  829,6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  784,0м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - блоки;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Оренбургский район, пос. Первомайский, про­
езд Магистральный, д. 1 .
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Оренбургский район, пос. Первомайский, 
проезд Магистральный, д. 1 .
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, пос. 
Первомайский, проезд М агистральный, д. 1.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Орен­
бургский район, пос. Первомайский, проезд Маги­
стральный, д. 1 .

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СН иП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 . Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

«______» 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й  представитель) 
Н ачальн ик  отдела организации  и 
контроля раб о таю  капитальном у 
рем онту С идоров М .С.

«_____» 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

лг■л i- -- При л оже н ие № __.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области» /

(_ К.С. Золотарев
» /  2 0  года

. О К d Я л

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская: область, 

Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Юбилейная^ д. 4

№п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Акбулакский р&пон, 
пос. Акбулак, ул. Ю билейная, д. 4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургский области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений ч мног о­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального опера . ,;-г*

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1966 год;
Площадь здания всего -  767,0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  704,5м2: 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Юби­
лейная, д. 4.
2 . Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам вт щг н< г ’ ? об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оре* . у, . 1я 
область, Акбулакский район, пос. Акбулак ул. Ю би­
лейная, д. 4.
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2. Разработанное и согласованное совместно с м аз­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Акбулакский район, пос. \к- 
булак, ул. Ю билейная, д. 4.
4. Локальный сметный расчет на выполнение с-рои- 
тельно-монтажных работ по капитальном; -г*'л . ' у 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область. Акбу­
лакский район, пос. Акбулак, ул. Ю билейная д  4

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации :а а- 
питальный ремонт необходимо в 3-хдневчый c p o v  

разработать и утвердить у Заказчика календари чтй 
график выполнения и сдачи результатов работ тю лб- 
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»
Целью визуального обследования является • -цен а 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, ьыяилсиие 
дефектов и повреждений по внешним признак;.\ с 
необходимыми измерениями и их фиксацией . . >7 ,  .. 

фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных д. приня­
тия решений по объемам проектирование е- 
мым материалам и разработки проекта на кааи ьип - 
ный ремонт. Результатом обследования явл^тс; тех­
нический отчет, который должен содержа" с
- описание дефектов и повреждени% предик 
тельные причины их появления, рекомекдп.^ и о 
дальнейшей эксплуатации обследуемы^ кетгот~ ухгтий;
- выводы по результатам проделанной p:\oor
-  обмерные чертежи;
-  карта дефектов обследуемых констяухгии:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава ело? • 

струкции;
-  фотоиллюстрации, в объеме необходимом т..*?«т при­
нятия решений о перечне и видах работ т е : х к 
выполнению при капитальному ремонте ■ общи ; 1ды 
здания и конструкций; дефекты и попрежг; кия с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо i vo- 
вить предложения, на основании технического ) i че­
та, по применяемым материалам и технология* " г>о- 
изводства работ. После чего, совместно с • уз j ik o m , 

принимается решение о видах и объемах гчк
ставе проекта и применяемых при про-^п
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технологических решениях и материалах 
4. Разработать проектную документацию в с х  i ь ■:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться ком; лея ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремсь -яро- 
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организа* рабо";
-  мероприятия по обеспечению экер гэф ф ек  ­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проект>1рсч

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать l< > >ы ме 
необходимом для проведения к а т  та п, .) •< • 
монта инженерных систем, кож i \упп н ■ . 
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе п^рлл.;'е раз­
работки, согласования и утверждение проект ю- 
сметной документации на капиталт,г-лгг n r  энт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона РоссийскиГг Ф е .т ; t 7. ; 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «ТехгыiccKiiT . .j тм.. г о 
требованиях пожарной безопасности».

-  Приказа Министерства регионального п?^.л ; и т 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об у  вер:':,Цс*ч
ваний энергетической эффектив ’ -г/гп зго: . 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и uomcvi лон­
ные. Параметры микроклимата ь псмзщекьял»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий;
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СН иП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность з г . :й и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой .ащи- 

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по р^раб-тт е ' >.х- 

тов организации и проектов пропзы  /к. t , Тот 
по капитальному ремонту жилых здаъх

-  других нормативных актов дейгл в х  . < :ю- 
дательства РФ в области проектирования и с * пои- 
тельства.

2 . Проектная документация должяс. б п , - . а- 
на в соответствии с требованиями С г' те* ;v  ; >- 
ектной документации в строительст ве r  t v

3. Применяемые оборудование ч v a г я. .асо- 
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быт*-. рачглС гина в 
соответствии с действующими нормати в оку-



к разработке и составу 
сметной документации

12. Особые условия

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения ;; ;о ^ т н о -  
сметной документации на капитальный килых 
зданий» п .1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определен . /  ости 
строительной продукции на территории 1 с... :кой 
Федерации.
2. Сметная документация на строитель; ?,( Г v. :тов 
капитального ремонта составляется с . ° нем 
сметных нормативов, включённых r  ф е^ера^ '- щ ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документ?пин поюкен 
соответствовать действующим нормам и пра.-5и. м и 
быть достаточным для выполнения строитель по - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдач^ о е«та в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет исп.оль?.овэть ;з«’сно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию р. базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургек< об 
ласти) и текущем уровне цен (с учетом коэ'!'Ф ш иента 
изменения сметной стоимости, действую ■ i мо 
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалоь ь % Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, r\y. v . ,;,ie в 
строительстве» стоимость определяется :>а лнии 
стоимостных предложений (прайс-листов» rv . >иза 
ций производителей или поставпи'.ког тых 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указав с .. . еди­
ничной стоимости на 1м2  площали речонтиоуемой 
поверхности.
Основной комплект сметной д о г м о й  чч ». жен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаёте;' на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить з ф орм ам  * анд- 
смета».

1. Подрядная организация должна иметь г г  • <, 
СРО, установленные законодательством д, : вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать pt j 
ния без изменения архитектурно-планиро?-очг и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения л и -  v .й в
проектную документацию или и-шол^оъ- •- -
полнительных данных для проекта ап и ■ :
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ная организация руководствуется раз ре] п к:;и ми 
документами или сведениями, no ;yv . l. гл 
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании очи т я ' >т
5. Отступления от нормативов долж на (льп ь 
обоснованы и отражены в пояснительной -<т-- - к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной д. - ve; • ии 
должны соответствовать требованиям экол.л^ ' : 
ских, санитарно-гигиенических, против л о ж ix, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие матери ?лы и 
технологии.

от И сполнителя:

«___  »   2015 г.

от Заказчика;
(ответствен ны й пре д ставите л ь ) 
Н ачальник отдела opi ч .... и
контроля р а б о т а о  : у
рем онту у ч : ;дс М .С.

«_____»_____ 1015 г
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■i A Приложение №  .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »О

20 года

Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
2 0  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Ю билейная, д. 2

№ п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного но 

адресу: Оренбургская область, Акбулакский раАон, 
пос. Акбулак, ул. Ю билейная, д. 2

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального опера т , ,';

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1966 год;
Площадь здания всего -  694,7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  632,7м2: 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбуогская об­
ласть, Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Юби­
лейная, д. 2 .
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Акбулакский район, пос. Акбулак ул. Ю би­
лейная, д. 2 .

1



Требования к составу вы­
полняемых работ

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Акбулакский район, пос. Ак- 
булак, ул. Ю билейная, д. 2.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонт v 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область Акбу- 
лакский район, пос. Акбулак, ул. Ю билейная, д. 2.___
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в З-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календаре г-.:г 
график выполнения и сдачи результатов работ ю об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкции здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т. . 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для г w пя­
тая решений по объемам проектирования, гу- : яе-
мым материалам и разработки проекта ча кгли уче­
ный ремонт. Результатом обследования являете г тех­
нический отчет, который должен содержать*
- описание дефектов и повреждений, предпо ,ож1 

тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых k c f тгукний;
- выводы по результатам проделанной работ ч;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слое? кон­
струкции;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом тля при­
нятия решений о перечне и видах работ  ̂,к . ml х к 
выполнению при капитальному ремонте ;.лды 
здания и конструкций; дефекты и поврежк лил j  ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо i1 • w  г> го- 
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям т ю - 
изводства работ. После чего, совместно с ч-.т^-чком, 
принимается решение о видах и объемах рас' ■; • 
ставе проекта и применяемых при проект р.о:>ва? а;
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем о т  * по- 
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организаци * р а б о ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проекторов. г. .

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитал» ’ ■;> ре­
монта инженерных систем, конструкт • :< т- 
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на к а п и т а л ь н а  ге о: ; 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Фе те; t ■ • » е г 
22.07.2008 г. №  12Э-ФЗ «Технически;, р*».: ;-л , г о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждение > 
ваний энергетической эффективности зцанкГ;. 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и oumeci оси­
ные. Параметры микроклимата ь помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здании»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зла: ли  и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой а;ци~ 

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке гюек- 

тов организации и проектов производств работ 
по капитальному ремонту жилых зданкгЪ;

-  других нормативных актов действ; юх; о : ю- 
дательства РФ в области проектирования н е е  юи- 
тельства.

2 . Проектная документация должна быть г;.' р: а- 
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СП/’.'С).

3. Применяемые оборудование и материалу f согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть рачгэлбетана в 
соответствии с действующими нормати ей оку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремо_-;т . ,тлых 
зданий» п. 1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Росси тж ой  
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документагтчи лочжен 
соответствовать действующим нормам v пгжвилам и 
быть достаточным для выполнения строите:;; ю - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффч п-ента 
изменения сметной стоимости, действующего мо­
мент составления сметной документации на екрито- 
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов г> ^Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, пр> теня, .ле в 
строительстве» стоимость определяется та >• нии 
стоимостных предложений (прайс-листов > -ргг: ,иза- 
ций производителей или поставщиков м-тттт ных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать ттокэззтз. 1 еди­
ничной стоимости на 1м 2  площади ремонтнпуемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документ яд;.’.г жен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся ?;лка3 1тп<> на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате * анд- 
смета».

1 2 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь : п ск 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать
ния без изменения архитектурно-планировочно - и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения и;ш<. . ; .й в 
проектную документацию или использов : уш  /  
полнительных данных для проекта розан».: г
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ная организация руководствуется разреши гель г ми 
документами или сведениями, полученными о* За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов логтжны бытъ 
обоснованы и отражены в пояснительной запись ? к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям л ..■ г - . 
ских, санитарно-гигиенических, противг -юж?^ ix, 
и других норм, действующих на территор^>;.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие taie . ы и 
технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказдиаш 
(ответственный представител ь) 
Начальник отдела орг г -imni и-ч и 
контроля рабо^кпо кгшя ал^л vviy 
р е м о н т у < ^ ч  глсг, М.С.

«____ »____ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № __.

«УТВЕРЖДАЮ »^ГО <■ \S  ; ■
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ^Оренбургской 
о ^ а с т и » ;

К С . Золотарев 
года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной докумен+йцин по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16

№п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Акбулакский ра^он, 
пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1971 год;
Площадь здания всего -  400,1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  370,6м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования: 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Тере­
щенко, д. 16.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Акбулакский район, пос. Акбулак. ул. Тере- 
щенко, д. 16.



9. Требования к составу вы­
полняемых работ

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Акбулакский район, пос Ак- 
булак, ул. Терещенко, д. 16.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область. Акбу- 
лакский район, пос. Акбулак, ул. Терещенко, д 16.__
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календари что 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т. ;. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования при л./чяе- 
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования являет :> *ех- 
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предполож'
тельные причины их появления, р еко м ен д ац и и  по
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слое* ' ■?:*- 
струкции;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (об чИ. зиды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо под-у-то- 
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям 'тно- 
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах paooi 
ставе проекта и применяемых при проект? р:>е о г ян
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технологических решениях и материалах 
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации рабо”;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффех- 
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектиро в2 кл с

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитал» - > ре­
монта инженерных систем, конструктгачь\\ эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе порядке раз­
работки, согласования и утверждения проект-ю- 
сметной документации на к а п и т а л ь н а  ре' сит 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федорам- :» от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический р~,л:ллл г о 
требованиях пожарной безопасности»,

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждение -поСо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и oume^i пси­
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке ,юек- 

тов организации и проектов произведем j -'.от 
по капитальному ремонту жилых зданий;>;

-  других нормативных актов действую т его w o t io - 
дательства РФ в области проектирований и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быт! р? . а- 
на в соответствии с требованиями Системы >- 
ектной документации в строительстве - C1Y г ).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе., порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремой! жилых 
зданий» п. 1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федера~ь ,ь ii ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и .трак.-«дам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи сч'Ч с <та в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет исполь?оватъ оазисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего дя мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалоь в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на эед ̂ а н и и  
стоимостных предложений (прайс-листов» организа­
ций производителей или поставщиков матерvr.' ,ных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать покгззт:. еди­
ничной стоимости на 1 м2  площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документаи: и жен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Закэя^ ху на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате ? ’ анд- 
смета».

1 2 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь дог: с с. 
СРО, установленные законодательством РФ лул  вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать рем ге­
ния без изменения архитектурно-планировочно л 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения измсьо:.ли в 
проектную документацию или использов -нкч 1 

полнительных данных для проектирован», чр ;
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13. Принципиальные техниче­
ские решения

ная организация руководствуется разреши те;? i мы ми 
документами или сведениями, полученными о за­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи рал .
5. Отступления от нормативов должны быт» 
обоснованы и отражены в пояснительном * к
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госст^н ар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документ гщии 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории г Ф .___

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие матер! злы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика; 
(ответственный п редстави тель) 
Начальник отдела орган пзаш  и 
контроля работаю кашйгальм чу 
ремонту 7  -CVio.jo: М.С.

« » 2015 г

5



«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №_

«УТВЕРЖДАЮ 7 "
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

I  Золотарев 
2 0  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56

№ п/п Наименование Содержание
1 . Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, 
пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1985 год;
Площадь здания всего -  1201,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1126,6 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Степная, 
Д. 56.
2 . Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Степ­
ная, д. 56.
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9. Требования к составу вы­
полняемых работ

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Акбулакский район, пос. Ак­
булак, ул. Степная, д. 56.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область. Акбу- 
лакский район, пос. Акбулак, ул. Степная, д . 56._____
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектчо- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации ~т 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материя ли согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разпаботана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п .1 .2 2 .
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего из мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2  площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г панд- 
смета».

1 2 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменcr-чй в 
проектную документацию или использована л ,.гч-
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13. Принципиальные техниче­
ские решения

полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешителмг.лми 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи ^  г.
5. Отступления от нормативов должны бьгп 
обоснованы и отражены в пояснительной записк? к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории Р Ф .___

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организ&ы :i и 
контроля работу о капитальному 
ремонту С и д о р о в  М .С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №  .

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

/  /  \  : '/у  г :

 К.С. Золотарев
2 0  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Степная, д.46

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, 
пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1975 год;
Площадь здания всего -  774,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  704,6м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Степная, 
Д. 46.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Степ­
ная, д. 46.
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9.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Акбулакский район, пос. Ак­
булак, ул. Степная, д. 46.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Акбу- 
лакский район, пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46._____

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измеренияхми и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
ставе проекта и применяемых при проектировании

2



технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

1 0 . Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных эле­
ментов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общеегвен- 
ные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СН иП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защи­

ты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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