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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, распо

ложенного по адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Луначарского, д. 98

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонл капитально
го ремонта на счете регионатьного оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1980 год:
Площадь щания всего 800.9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  734.1 м2: 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо
вой инженерной системы теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Луначарского, д. 98
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования: внутри-
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домовой инженерной системы теплоснабжения мно
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Луначарского, д. 98
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин
женерной системы теплоснабжения многоквартирно
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Октябрьский район, с. Октябрьское. ул. Лу
начарского. д. 08
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения многоквартирного дома- 
рас положенного по адресу: Оренбургская область. 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарско
го, д. 98

Требования к составу вы
полняемых работ

1. 11еред начатом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя
ния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (вт.ч . фотофиксапией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций:

^дефекты и повреждения с указанием мест их распо-
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ложей ия).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремон тиро
ванных систем и конструкций):
-  проект для выполнения ремонта системы теп
лоснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование. ___

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. сог ласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:
СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»: 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:
СП 23-101-2004 «Проек тирование тепловой 
защиты зданий»:
ВСН 41-85{р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»: 
других нормативных актов действующего законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

1). Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитатьный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федератьный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материаты, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML),

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12 . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния бет изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проект>г.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь серт ификат соответст вия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных. 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.__________

о т  И сполнителя:

2015 г.

о т  Заказчика:
(ответственны  й 11редставител  ь ) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля рабе р у о  капитальном у 
ремонту' С идоров М.С.

«____ »__________ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение jV«?

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерального директора 
НО «Ф ондМ Ж КХ  Оренбургской 
области»/

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку' проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, крыши многоквартирного

дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

№п/п Наименование Содержание
I. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система тепло

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п

4.1 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1983 год:
11лошадь здания всего -  1 117.4 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1014.8 м2: 
Этажность -  3 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо
вой инженерной системы теплоснабжения, кон
струкций крыши и чердачного перекрытия много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Несмеянова, д. 4
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, кон
струкций крыши и чердачного перекрытия много
квартирною  дома. расположенною по адресу: Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Несмеянова, д. 4
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское. ул. Несмеянова, д. 4
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния. конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок- 
тябрьское. ул. Несмеянова, д. 4______________________

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1 .11еред началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердит ь у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния системы теплоснабжения, 
конструкций крыши и чердачного перекрытия много
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в г.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо
димо обеспечить сбор исходных данных для приня
тия решений по объемам проектирования, применяе
мым материалам и разработки проекта на капиталь
ный ремонт. Результатом обследования является тех
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к
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выполнению при капитальном ремонте (общие вилы 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а  так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта: системы теп
лоснабжения. крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

К). Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработав ь в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:

-  СНиП 21 -01 -07* <<Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
зашиты зданий»:

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек- 
гов организации и проектов производства работ
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но капитальному ремонт) жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законо

дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработ ке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен {в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости ремонтируемой!ых) на 1м2 площа
ди поверхности крыши, на 1м п инженерных сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на
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бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате Х М L).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета').

12. Особые условия 1. Подрядная орг анизация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

« 2015 г.

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля рабгУГло капитальном у 
рем онту С идоров М.С.

2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

« » ______________   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, крыши многоквартирною

лома, расположенного по адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. I

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик- НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система тепло

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счеле регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1983 год;
Площадь здания всего 1148.3 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1044.6 м2: 
Этажное I ь -  3 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо
вой инженерной системы теплоснабжения, конструк
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир
ного д о м а  расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Пер
вомайская. д. 1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капитать- 
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской 
области^
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мерных работ и визуальною обследования внутридо
мовой инженерной системы теплоснабжения, кон
струкций крыши и чердачного перекрытия много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь
ское. ул. Первомайская, д. 1
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбург ская область. Октябрьский район, с. Ок
тябрьское, ул. 11ервомайская. д. 1
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
системы теплоснабжения, конструкций крыши мно
гоквартирного дома, расположенного но адресу: 
Оренбургская область. Оренбургская область. Ок
тябрьский район, с. Октябрьское, ул. Первомайская.
Д. I ______________________________________________

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердит ь у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внут ридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, конструкций крыши и чер
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (вт .ч . фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
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нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительных записок (в обязательном по
рядке должен указыват ься перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас
ность при производстве работ и эксплуатации от
ремонтированных систем и конструкций):
-  проекты для выполнения ремонта: внугридо- 
мовои инженерной системы теплоснабжения, 
крыши:

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проект ирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработ ке 
проектной документации

1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерат ьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl I 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СПиП 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  Cl 1 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
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-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (C I1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. сог ласования и утверждения проект не
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81 -35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито- 
риатьном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости ремонтируемой(ых) на 1м2 площа
ди поверхности крыши, на 1м п инженерных сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объект ная смета.
3. Сводный сметный расчет.
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4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1 Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных дтя проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны имет ь сертификат соответствия 1 осстандар- 
гу РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям -экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на террит ории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й  п редстави тсяь) 
Н ачальн ик  о тд ел а  орган изац ии  и 
контроля paj

рем онту C B s s s g g ^

>ля р арозую  капитальному
С идоров М.С

2015 г
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Приложение Kv
«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжении, горячего 

водоснабжении, водоотведении многоквартирного дома, расположенного но адресу: 
Оренбургская область, Тюлы анскмй район, пос. Тю льпш , ул. Кирова, д. 4

№ п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутри домовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область. Гюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Кирова, д. 4

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбу ргской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1987 год:
Площадь здания всего -  6983.4 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  5116.8 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо* 
вой инженерной системы теплоснабжения, холодно
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот
ведения многоквартирного д о м а  расположенного по 
адресу: Оренбург ская область. Тюльганский район, 
пос. Тюлы ан. ул. Кирова, д. 4
2. Сог ласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт
4. Разработка сметной документации.

« УТВЕРЖДАЮ»;
Заместитель генерального директора 
110 «Фонд tyDKKX Оренбургской 
об]

К.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования: внутри
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Кирова, д. -4
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве
дения многоквартирного дома, расположенною по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Кирова, д. 4
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар
тирного дома, расположенного по адресу 
Оренбургская область. Тюльганский район, пос. 
Тюльган, ул. Кирова, д. 4

9. Г ребования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневнын срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя
ния».
Целью визуального обследования является оценка 
техническою состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар
тирного дома по внешним признакам, выявление де
фектов и повреждений но внешним признакам с не
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо- 
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принят ия ре
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
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- обмерные чертежи:
- карга дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
c iaee  проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриватьъся комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных и конструкций):

проекты для выполнения ремонта 
системы теплоснабжения, холодного водоснаб
жения. горячего водоснабжения, водоотведения;

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энерг оэффек
тивности;
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование______

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз- 
работ ки. согласования и утверждения ироектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федеральною закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая заш ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  С’НиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий^
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и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проектирование гепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН  41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

l i . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна бьпь разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об
ласти ) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на геррито- 
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
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1 .11ояснительная записка.
2. Объектная смета.

3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
гу РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 11ринципиальные техниче- 
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела  организации  и 
контроля рабод^ по капитальном у 
ре монт у — Сид оров  М.С

« » 2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячею  

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного но адресу: 
Оренбургская область, Тюльг анский район, пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунальною 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

г>. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1978 год:
Площадь здания всего -  3847.7 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2711.6 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 17:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо
вой инженерной системы теплоснабжения, холодно
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот
ведения многоквартирною дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4 Разработка сметной документации.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуальною обследования: внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбург ская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния. холодного водоснабжения, горячею  водоснаб
жения. водоотведения многоквартирною дома, рас
положенною по адресу: Оренбургская
область. Тюльганский район, пос. Тюлы ан. ул. Ок
тябрьская. д. 5_______________________________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка- 
питатьный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-смегной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя
ния».
Целью визуальною обследования является оценка 
техническою  состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячею  водоснабжения, водоотведения многоквар
тирного дома по внешним признакам, выявление де
фектов и повреждений по внешним признакам с не
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:

результатам проделанной работы:_______
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- обмерные чертежи:
* карта дефектов обследуемых систем и конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технолог ических решениях и материалах
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а гак же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
внутридомовой инженерной системы теплоснаб
жения. холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения. водоотведения.
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитатьный ремонт 
жилых зданий»;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №>224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффект ивности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
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-  СНи! 1 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:

-  СГ1 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»:

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проект ная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитапьного ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать бачисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области ).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материаты. изделия и конструкции, применяемые в 
строительство стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м'п ремонтируемых инженер
ных сетей.
О сновной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной доку ментации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если но характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим грассам при отсутствии 
возможности вблизи существуюшей трассы.
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от И сполнителя:

«___ » __________   2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабет по капитальному 
ремонт^ - п з ^ д ^ -  Сидоров М.С.

«  » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

ТЕХ Н  И Ч Е С К О Е ЗА Д А Н Н  Е

на разработку проектно-сметной докум ентации по кап и тальн ом у  ремонту 
ф асада м ногоквартирного  дом а, располож енного по адресу: 

О ренбургская область, О ктяб рьски й  район, с. О ктябрьское , пер. О ктябрьски й , д.25

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средст в собст венников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1974 год;
Площадь здания всего -  760.3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  716.2 м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и опенка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многокварт ирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с.Окгябрьское.пер.Октябрьски й,д.25
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет но результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования конструк
ций фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское.нер. Октябрьский л .25

Приложение Ха .

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

^  К.С. Золотарев
« Л> /  У  20 года
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2. Разработанное и согласованное созмзс <-•' • <- 
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта констр> :<ции кг к- ни 
многоквартирного дома, расположенно;» су: 
Оренбургская область. Октябрьский paiit-.fi.
с. Октябрьское, пер. Октябрьский, и 2:
4. Локальный сметный расчет на вы 10.1 н i n  . i- 
тельно-монтажных работ по капитальном;. пемоч \ 
конструкций фасада многоквартирном цомп. ,v  по
ложенного по адресу: Оренбургская ’ • < > - 
тябрьский район, с. Октябрьское, г iq  о  л. 
Д. 25

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1 .11еред началом работ по выполнению о б е ;'. . » ;жия 
и разработке проектно-сметной n v  ■>*. . м т- 
иитальный ремонт необходимо в - !«•. - ■. < 
разработать и утвердить у Заказчику :м 
график выполнения и сдачи резуль ti • об
следованию и разработке проекта о-см <л и ’ н- 
тации.
2. Визуальное обследование коне ф ; .-*ниi•
должно осуществляться согласно т ребор. >:м У Г 
31937-2011 «Здания и сооружение O p.-w ,*  к» о- 
вания и мониторинга техничеа со г • ■ *
Целью визуального обследован1 о яв <v?! » 
технического состояния констру» ни»- п* 
квартирного дома по внешним признака ие 
дефектов и повреждений по BW.it: 1 

необходимыми измерениями и чх г hv - ь-' -г' 
фотофиксацией). В Ходе выполне ны ;v 
димо обеспечить сбор исходных \.r  i > 
тия решений по объемам прое^' р< за i - • • -яе- 
мым материалам и разработки nr. 
ный ремонт. Результатом обе. ; ►•с 
нический отчет, который должен с о -» -  •'
- описание дефектов и повреж >. и • 
тельные причины их появление ; . 
дальнейшей эксплуатации обе. ий:
- выводы по результатам проде !-мг -> р !
- обмерные чертежи:
- кар га дефектов обследуемых
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и ви;* v п:.г к 
выполнению при капитальном' рем »• .лы 
здания и конструкций: дефекп i n n t v  > i- « а- 
занием мест их расположения
3. До начала проектных работ н е и л  \  
вить предложения, на основан ■
та. по применяемым материалтм > . i .- 
изводства работ. После чего, с *<• i ом. 
принимается решение о видах и
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта фасада:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проект ной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа М инистерства pei ионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСП 41 -85(р) «Инструкция но разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быт ь разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3 Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
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И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федер&тьный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего па мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту' РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-пп иеннческих, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

«_ »__________________ 2015 г.

о т  Заказчика:
(ответствен н ы й  представитель) 
Н ачальник отдела организации  и 
контроля работ по капитальном у 
ремонгу^ - ^ ^ , ^ ^ А  С идоров М .С.

«_____»____________________ 2015 г
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Приложение Ху

«СОГЛАСОВА1Ю »

« »   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Тюльганский район, пос. Тюлы ан. ул. Октябрьская, д. 9

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 9

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собст венников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1993 год:
Площадь здания всего -  6929.6 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4499.5 м2; 
Этажность 5 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо
вой инженерной системы теплоснабжения, холодно
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот
ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тю лыан. ул. Октябрьская, д. 9
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт
4. Разработка сметной документации.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 

МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования: внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо
лодною  водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 9
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного во
доснабжения. горячего водоснабжения, водоотведе
ния многоквартирного дома, расположенного по ад
ресу: Оренбургская область. Тюльганский район, пос. 
Тюльган. ул. Октябрьская, д. 9
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния. холодного водоснабжения, горячего водоснаб
жения. водоотведения многоквартирного дома, рас
положенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, 
д. 9

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ но об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществлял ься согласно требованиям 
Г ОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя
ния»
1 ^елью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар
тирного дома по внешним признакам, выявление де
фектов и повреждений по внешним признакам с не
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт.
Результатом обследования является технический от
чет. который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
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- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (обшис виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
внутридомовой инженерной системы тепло
снабжения. холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения:

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование. ___

10J Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федеральною закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении 1рсбо- 
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  Г'ОС'1 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
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СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНи1121-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных акю в действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

II. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и сост аву 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 - М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно • 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи обьекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен <в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующ ею  на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа- 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1 п/м ремонтируемых инженер
ных сетей.
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Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет .
4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
1в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям жологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя: о т  Заказчика:
(ответствен ны й  п р едстави тел ь) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля рабочего капитальном у 
рем онту 1 ^ .-1- С идоров М.С.

« » 2015 г. « » 2015 г



Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
  ________ _________  Заместитель генерального директора

  ________ ___________  НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

на разработку' проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячею  

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, нос. Тюлы ан, ул. Октябрьская, д. S

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система 1еплоснабжения. 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. X

3. Основание для проектиро
вания

I Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-н

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитатьно- 
го ремонта на счете pei ионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1991 год:
Площадь здания всего -  4884.4 м2:
В том числе:
11лошадь жилых помещений -  3148.1 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 7;
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проект ирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование} внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. 1 юльган. ул. Октябрьская, д. «S 
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной ло ку м етац и и  на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обслслования. внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область, Гюлыанский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 8
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутри домовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного во
доснабжения. горячег о водоснабжения, водоотведе
ния многоквартирного дома, расположенного по ад
ресу: Оренбургская область. Гюлы анский район, пос. 
Тюльган. ул. Октябрьская, д. 8
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро

ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург - 
ская область. Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. 
Октябрьская, д. 8

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1 Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя
ния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар
тирного дома по внешним признакам, выявление де
фектов и повреждений по внешним признакам с не
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо
то фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
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- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нят ия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ . После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технолог ических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
внугридомовой инженерной системы теплоснаб
жения. холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения. водоотведения
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработ ке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта систем и конст руктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05 2011 №224 «Об ут верждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  Cl I 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  С П 131.13330.2012«Строит ел ьная климатология»:
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-  СНиП 21-0! -97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СП 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»:

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Терри то
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объект ная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XVII.).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания

В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характер) ремонтных работ не гребу- 
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отсту пления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материаты 
должны имет ь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и ДРУ1 их норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материаты и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материаты.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя:

« _____ »__________  20151

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела организации  и 
контроля р аб о таю  капитальном у 
ремонту:;-  С идоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 гола

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

г орячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного 
но адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Окт ябрь

ская, д. 7

№ п/п Наименование Содержание
I. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовой инженерной система тепло

снабжения. холодное водоснабжение, горячее водо
снабжение. водоотведение многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, 
д. 7

л Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капи гально- 
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. I ех и и ко-экономи ческие 

показатели по зданию
Г од пост ройки -  1993 год:
11лощадь здания всего -  6877.6 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4898.7 м2: 
Этажность -  5 зтажа:
Количество подъездов - 7;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Сталии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская.
Д. 7
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов.

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 

^КХ Оренбургской
iCTH»j

К С. Золотарев 
20 гола
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3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования: кон
струкций крыши, внутридомовой инженерной систе
мы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горя
чею  водоснабжения, водоотведения многоквартирно
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Ок
тябрьская, д. 7
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта крыши, внутридо
мовой инженерной системы теплоснабжения, холод
ною  водоснабжения, горячего водоснабжения, водо
отведения многоквартирною дома, расположенною 
по адресу: Оренбургская область. Тюльганский рай
он. пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 4
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло
снабжения. холодною  водоснабжения, горячего во
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская.
Д. 7

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо ь 3-хлневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя
ния».
I {елью визуальног о обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши, внутри
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо
лодною  водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (вт .ч . фотофиксацией). В ходе выпол
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти
рования. применяемым материалам и разработки про
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова
ния является технический отчет, который должен со
держать:
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- описание дефекгов и повреждений, предположи
тельные причины их появлении, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карга дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитатьном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде
ния с указанием мест их расположения).
3. До начата проектных работ необходимо подг ото
вить предложения, на основании технического отче
т а  по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. Мосле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
крыши, системы теплоснабжения, холодной) во
доснабжения. горячею  водоснабжения, водоотве
дения
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

I . Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения канитагьного ре
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федератьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ « Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строеггий. сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
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строен и й. сооружен и й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  С'НиП 21 -01-97* «1 кгжариая безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонт} жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости маюриалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании
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стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости ремонтируемых (ой) на 1м и инже
нерных сетей, на 1м2 площади поверхности крыши. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 жз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1 Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя)
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
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рем онт) С идоров М .С

«____ »________ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«__ » ___________________  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, крыши многоквар-

I ирного дома, расположенного но адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55

№ri/ri Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы хо

лодного водоснабжения, многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарско
го, д. 55

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской обла
е т  от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. I ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1985 год;
Плошадь здания всего -  1218,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1134.4 м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче
ского состояния (визуальное обследование) внутри
домовых инженерных систем холодного водоснаб
жения. конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарско
го, д. 55
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материа
лов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

Приложение № __

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд,МЖКХ Оренбургской 
облг

К.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения 
обмерных работ и визуального обследования внут
ридомовой инженерной системы холодного водо
снабжения, конструкций крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна
чарского. д. 55
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин
женерных систем холодного водоснабжения, кон
струкций крыши многоквартирного дома, располо
женного по адресу: Оренбургская область. Октябрь
ский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем холодного во
доснабжения. конструкций крыши многоквартирно
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Лу
начарского, д. 55

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследова
ния и разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной доку
ментации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга техническог о состояния».
1 {елмо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения, конструкций 
крыши многоквартирного дома по внешним призна
кам, выявление дефектов и повреждений по внеш
ним признакам с необходимыми измерениями и их 
фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполне
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти
рования. применяемым материалам и разработки 
проекта на капитальный ремонт. Результатом обсле
дования является технический отчет, который дол
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых систем и конструк
ций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
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нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания систем и конструкций; дефект ы и поврежде
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
т а  по применяемым материалам и  технологиям про
изводства работ. 11ослс чего, совместно с Заказчи
ком. принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас
ность при производстве работ и эксплуатации от
ремонтированных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта: внутридо- 
мовой инженерной системы холодного водо
снабжения. крыши;

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивносги;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация но разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта конструктивных элементов здания с требо
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проект
но-сметной документации на капитальный ре
монт жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная 

климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  C I1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 

зашиты зданий»;
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-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про- 
екгной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согла
совать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требова
ния к разработке и составу 
сметной документации

1. С метная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жи
лых зданий» п. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 -  Методика определения стоимо
сти строительной продукции на территории Россий
ской Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный 
реестр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта 
в жеплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
с гоимоетных предложений (прайс-листов) организа-
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ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на ремонтируемой(ых) на 1м2 
площади поверхности крыши, на 1м/п инженерных 
сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи
теле (в формате XML).

Смет ные расчёты выполнить в формате «1 ранд- 
смета».

12. Особые условия 1 .11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений 
в проектную документацию или использования до
полнительных данных .тля проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация па основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан
дарту РФ.

Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, и

5



других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы 
и технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку вну тренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

«  » 2015 г.

от Заказчика:
( o t b c t c t b c j  Iны  й п редстави тель ) 
Н ачальник отдела  орган изац ии  и 
к о н т р о л я р а б т т п о  капитальному 
р е м о н т у * _ С и д о р о в  М . С .

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« ___»   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному рем онту кры ш и, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения многокварггирного дома, рагчо шженного 
по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Т ю лы  и >м < )ктябрь-

ская, д. 4

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-комуунлльного 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовой инженерна,- i ■ -. а тепло

снабжения. холодное водоснс1<'/лч.1,кс i сс ^ д о -  
снабжение. водоотведение многоквартирного тома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская. 
Д. 4

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительств.1. Оренбурюкой области 
от 20.06.2014 года № 404-л

4. Источник финансирования За счет средств собственника ■' *. • ч* о- 
квартирных домах, формирующих ф ^-п  капитально- 
го ремонта на счете регионально! о омгсятг. .-а

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Гех н ико-эконом и чес кие 

показатели по зданию
Год постройки -  1988 год:
П л о и ш ь  здания всего -  I I 11' ’
В том числе:
Площадь жилых помещений 1 ' м ' 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 17;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная.
Материал кровли - асбесто- ег.-ен'.н) ■ :н< i

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и опенк? ^хническо- 
го состояния (визуальное оослеж а. -  . ч ини, 
внутридомовой инженерной системы >ci..к сна-Чте
ния. холодного водоснабжения- горя а  о имлоснаб- 
жения. водоотвеления многокваргиргЮ! - лима. ас- 
положенного по адресу: Оренбургская об тйс'.ъ. 
Тюльганский район, пос Т*ог<»' . • v. г > тлорьская. 
д. 4
2. Согласование с Заказчикам ^  -j* «» • и нова
ция, применяемых проект •■ ;> • ■.» м  • нов.

При .иженис jV?_

« УТВЕРЖДАЮ  >
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

1



3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по ре уль и гения об
мерных работ и визуального обследования: крыши, 
внутридомовой инженерной системы . млоснабже- 
ния. холодного водоснабжения, горл ici о зодоснаб- 
жения. водоотведения м ногокр^т^-г .^ -., рас
положенного по адресу: Оренбурге-- ы .с ь, 
Тюльганский район, пос Тюл’.ган. у п. Октябрьская.
Д. 4
2. Разработанные и согласован • ь ьу> * )<■» Заказ
чиком задания на проектир'дочш
3. Проекты капитального ремой ( гри.чо- 
мовой инженерной системъ- теплое--* чбж - .-ч холод
ного водоснабжения, горячен- вопог а а ^  •- 'ч я .  водо
отведения многоквартирного д* п ж . . - .  и . иною 
по адресу: Оренбургская область 1 . ;й рай
он. пос. Тюльган. ул. Октя^оьг к
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро

ительно-монтажных работ но p.v ит« ' v ремонту 
крыши, внутридомовой инженерно»* с •.««г ••мы ч-‘пю - 
снабжения, холодного во lOi.HahJc^j j , «>- 
доснабжения. водоотведения мной) ч |> ->го юма. 
расположенного по адресу ‘рэ,:г. , ->n i- j i,.
Т юльганский район, пос т : -л- , \  кая.
Д. 4

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по л о о л ч  н.о с  оиания 
и разработке проекттю смег ih ,!гл •’ 1 r ,.i »*• ка
питальный ремонт необ>;о." 'м ■ 1 чел., гл споч 
разработать и утвердить у лн.:- • , • -ый 
график выполнения и сдач* . • ’ т  v. . • об
следованию и разработке г " л  -- мен- 
тапии.
2. Визуальное обеле;ованм п . -  -■>* %.■ .-он nvrrnoi 
здания должно осуществлю v « гтиям 
ГОСТ 31937-201 I «Здания ?* . г чу \ 

обследования и м ониторинг с: 1 » : • o.'Ti v -  

ния».
Целью визуального обе ie u 'в.! • . - * *. -1 
технического состояния хр? и.»т. •' • • ч< ч 
инженерной системы тепл ■"> ' ч:..х ч- ~о во- 
доснабжения. горячего м> 1 :ч ; - • > ч • л- 
ния многоквартирного ^omj’ i 1 ям-'кам, 
выявление дефектов и го  . • * • « ' при
знакам с н е о б х о д и м ы м и л  - а.  , . .-••пией 
(в т.ч. фотофиксалиен« В ч 
необходимо обеспечить с* о « i ... ,,.я 
принятия решений но обь-л то г » ч ■ при
меняемым материалам и пи- 
тальный ремонт. Результу • . Л  ̂ ся 
технический отчет . к> го - 
- описание дефекгов к гю;г • ' \ ;

2



тельные причины их ноя;< и .
дальнейшей эксплуатации дой:
- выводы по результатам г .
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемыл о к  i .. ..  n. i : укиий: 
-фотоиллю страции, в объеме . i . при
нятия решений о перечне н i . • • •, т\ к 
выполнению при кап ита.'1 • v  • ч иды 
здания, систем и констр\ \  »• '- ч те 
ния с указанием мест их р • по •
3. До начала проектных ра<.'< - ь ю- 
вить предложения на сено i . . . . . .  че
та. по применяемым ч этеп  1J '• » "по- 
изво детва работ. После чс» • < и ком. 
принимается решение о
ставе проекта и примен и * • 
технологических пенсии;
4. Разработать проек т  <» *«■ че:

-  пояснительная зчпис га • ”яд- 
ке должен указывал •• • . р ты е 
работы, а  так :ке nne.:t* ■ ti • • •• - ме
роприятий обеснечнр ' v, . 
производстве oatkvг •, ро- 
ванных систем и к о т  •

-  проект у  д. "А : , 
крыши, внутриДОМОЬО’1 V V • ' .  
теплоснабжения хо.и - м . ••чг- *> 
рячего водоснабжение. •

-  основные положен * • -vi". i:
-  мероприятия чо • 
тивности:
-  сметная докуу п» *
-  технически? г # ' » ' 1-.' •

К). Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. UpOCKTHVTO ДО/.WIHM : . *.■»:€ 
необходимом *&*]' . '  г. 
монта систем у. г .« ■ - . ;ания
с требованиями-

-  МДС 13-1.99 «Ине^-*1 • i i раз
работки. согласовать» • ■'-^не
сметной документен"" * ' * ii 
жилых зданийк

-  Федерального
22.07.2008 г. К> L i  -Г- о 
требованиях по>лЦ>

-  Приказа Миштстг-п^ip: п- «мггия 
РФ от 17 .05 .20" N1*?? . п  -
ваний энерг- г ’c r  
строений. соор#.

-  ГОСТ 30494-10* . М .vп. 
общ ественны.. .

в



помещениях»:
-  СП 50.13330.20 <<
-  СП 131.13330.201?^ ‘ Г • : ' : '.тля»:
-  СНиП 21-01-97* « По**: i ш ,  .ний 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «П роек* ро? 1 i 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85<р) «Инстр% ^йня и .  ■ • роек- 

тов организапи» . :i ♦ г  в • 'от  
по капитальном'• р« ч *

-  других норматив; . ч  в ■■ чо- 
дательства РФ в облает г рс-. г .. .,•** .ж и 
тельства.

2. Проектная док; мен таиия дол .л , р; .ста
на в соответствии с  тр-. • 1 ат ь. •: ■<»- 
ектной докумен* тли ю

3. Применяемые о^ог»' • to  че ■ < « засо
вать с Заказчикам

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документаги я  , о т  . .ж а в  
соответствии с дей ствуй  ж ими • доку
ментами:
- МДС 13-1.99 -  <Ичстр -я >- раз
работки. согласование yi ктно- 
сметной докум ентам и  г к «щи . ■ иы х 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 - М етод д » мости 
строительной прояукн • т ской 
Федерации.
2. Сметная докум ентам и *-* с* » v * k to b  

капитального р ем о н та  со гав: ь нием 
сметных нормативов, ь «. ж- .  ,-й ре
естр сметных норматдх* .

3. Объём проехтне • . -жен 
соответствовать 1енст< \ч>. - м • ?■ > :ам и 
быть достаточным ДЛЯ • 'О. ;льно - 

монтажных, пусконалаг.. и ч  » 1 • г п а в  
эксплуатацию.
4. При составления ■- i исно- 
индексный метод
5. Выполнить см етн у ю  У "  • « ?ном 
уровне цен (в ценяг э » об
ласти) и текущем ,\рсччс г ■ • (4 мп-ента 
изменения сметной r * w  и » мо
мент составления см ет  . >к 1 рито- 
рии Оренбургской \'бла. л
6 . При отсутствии С 7 Д Л ‘- 1 М.* 1 , 5 ито- 
риальном сборнике см е s r  i ионны е 
материалы, изделия ;* • . р ; мс в 
строительстве» с то I о»3 . . шии 
стоимостных п р ед ло ж ен и е  пр и .низа
ний производите 1 *ч v ■ • >  т .ных 
ресурсов.
7. В пояснительно» *аь* 1 у *ди-

А



ничной стоимости -хул с 
ди поверхности крыши, ил г  п 
Основной комнлг; <• :■ 
содержать:
1. Пояснительная чаш т: i
2. Объектная смета
3. Сводный сметный рзочг 
4 Локальные сметы

Сметная документация л 
мажном носителе v 4 '<» <а 
(в формате ХМ 1 ).

Сметные расчёт ь* н "i и 
смета».

1 ица-
. Ч.

. . гжен

[К' -м бу- 
1 нтеле

;>анд-

12. Особые условия 1. Подрядная органи ?анм» .тл ;■ .Г. ,:k . 1V„1Ш
СРО. установленные законода * I/i rtbl-
полнения проек'н- •>: п
2. В проектной док ''' е • ап "1 . п •
ния бет измене!:ия ар-.г . * • р ггаои и
конструктивной г \ем » 1 : г- :я
3. В случае необходимо, ти , :и л й в
проектную док'ме-» » '1 и:
полнительных данные -р-. чпс Г . • || V
ная организация р • ..ми
документам и ил ч с : е, >,еч и и. •М ,*а-
казчика в письменном ■» : ie-
го запроса на его имя'.
4. Если по хара» r tf  он . . •;Оу-
ется разработка u*pn*v ч е~
сметная д о к у м е и  v.»jWi -си р »С Г " II r<
5. Отступления от von’ :г<<
обоснованы и о  рг:. - * 1 • м ..; к
проекту.
6 . П р и м е н я е м ы е  о * 5 о р ' п -в* материалы
ДОЛЖНЫ ИМеТЬ (л’Г'тнф 1 ч> • ;ар-
ту РФ.
7. Принятые рт .не- -к » t. дии
должны соответ1* v4obv« . • '
ских. санитарии- и . и IX.

и других норм, дегкгь.' i '| 1, • -1| '• -и
13. Принципиальные техниче П р и  Прре»-’ТИ1Ч'Г, г:- ■ ч с и о л ь -

ские решения зовать современ:'1: »• г Т ты и
технологии.

При проекти vv -г 1ри-
менять коррозио. г  ч  i-

Разводкх хг ' г'« с »ек-
тировать по суш-. “ м ‘ 1 ВИИ
возможности во ■ .

5



от И сполнителя:

«______»________________ 2015 г.

от
(ответстг: rint;
Начальш’ ч г . шч?и и
контрол? п' {Ч>^Т\ -тьмому
ремонту Ĉ ^ ^ -s r r  - . v -b M.C.

« ________________  Гг 015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« _>>  20____ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодно! о водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения мног оквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Максима

Горько! о, д. 24

№ п п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система тепло

снабжения. холодное водоснабжение, горячее водо
снабжение, водоотведение многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Максима 
Горькою , д. 24

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Ореибурюкой области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений * много
квартирных домах, формирующих фонл капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1081 год:
Площадь здания всего -  5168.5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений 3461 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 6:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. М жеима
Горького. д. 24
2. Согласование с Заказчиком объемов пр<котирова
ния. применяемых проектных решелий « материалов

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ »
Замести гель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

_К С. Золотарев 
20 года

1



3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования: кон
струкций крыши, внутрндомовой инженерной систе
мы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горя
чего водоснабжения, водоотведения многоквартирно
го дома, расположенного по адресу; Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос Гюльган. ул. Мак
сима Горького, д. 24
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ
чиком задания на проект ирование
3. Проекты капитального ремонта крыш; виутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабж  чия холод
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водо
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. 1 юльганский рай
он. пос. Тюльган. ул М аксима Горьког о < 24
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло
снабжения. холодного водоснабжения пячего во
доснабжения. водоот ведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: «>ренб\рг- 
ская область. 1 юльганский район пос Гюльган. ул 
Максима I орького, д. 24

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обс ледования 
и разработке проектно-сметной ток »•?•»» ?г'и на ка
питальный ремонт необходимо в '  чпел.чый срок 
разработать и утвердить у Заказчика кален арный 
график выполнения и сдачи результатов -бот по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации
2. Визуальное обследование си е ; -м и к^ч трукций 
здания должно осуществляться согпасч реновациям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и coopyv :ени» 1 'равила 
обследования и мониторинга технически ) состоя
ния».
Целью визуального обследование яв гяетсн эце.пка 
технического состояния конструкции коыши. внутри- 
домовой инженерной системы теч ■.» :киб>*ечия. хо
лодного водоснабжения, горячего : ! >г ;чп>:ения. 
водоотведения многоквартирно'о п \ , . . внешним 
признакам, выявление дефектор и пь;*</л >ечий по 
внешним признакам с необходимыми « змсрсниями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксаииел • В - л-, выпол
нения работ необходимо обеспечат* с- исходных 
данных для принятия решений по о .>* проекти
рования, применяемым матепиачл* •. i s» про
екта на капитальный ремонт. Рез' г  \  осле нова
ция является технический отчет, ы . иен со
держать:
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- описание дефектов и поврежде] : южи- 
тельные причины их появления печлч; - г:ши но 
дальнейшей эксплуатации обследус-.vtb..'-: нструкций:
- выводы по результатам проделанной ог -ты:
• обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систеч и кчнеч рукций:
- фотоиллюстрации, в объеме не*, о4 ь тля при
нятия решений о перечне и видах г -л» ' '“6 ' емых к 
выполнению при капи тальном речг -п ; '^вг'.ие виды 
здания, систем и консфукций: леф егп  > г -рожде
ния с указанием мест их расположг :ш я .•
3. До начала проектных работ необходим** подгото
вить предложения, на основании те\ш*Ч' • кого отче
та. по применяемым материалам и е \ , с* гям про
изводства работ. После ч е т .  со ф ,• : азчиком. 
принимается решение о видах и о*-, х лот со
ставе проекта и применяемых пр^ i •'•.к г-<чдении 
технолог ических решениях и мат г - г  i.\
4. Разработать проектную д о к у м п н ?г»шо п гк тав е :

-  пояснительная записка (в o f  г^ з1 ном поряд
ке должен указываться п ер ч ен : л - с  с.врытые 
работы, атак  же предусм атри^ . леке ме
роприятий обеспечивавшим •' . \ , . ири  
производстве работ и эксплч.з • i -^ч ро - 
ванных систем и конструкт :•

проекты для выпо. • . /  •- та кры
ши. внутридомовой и н ж ен еп н ,стг*  тепло
снабжения. ХОЛОДНОГО ВОЛ О :{ >р«чего 
водоснабжения. водоот»ел'-

-  основные положения го  ср: ч г • ппЛот:
-  мероприятия по обесгечт , ! . ' 'А к 
тивности:
- сметная документам
-  технические задания ч : г.?-. г и-

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документац к-* п.• , . о:'>,еме
необходимом для про ве .с» • »• ■ г. чл л ре
монта систем и констругппи  . i лэния 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция >-о порядке раз
работки, согласования ’л мер*- • •'■оектно- 
сметной документации ч° к?,,,,т • *>е*?онт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Ро  i гл о т  
22.07.2008 г .№ 123-Ф3- . ^ , . п  о 
требованиях пожарной (Te ii . . .  ,

-  Приказа Министерства оеп"-»» •. : го пззяития 
РФ от 17.05.2011 №224 <-05 любо
ваний энергетической ( 3 1.3!4i' 
строений. сооружений

-  Г О С Т 30494-2011 «Здаьн»
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общественные. Параметр]: 1 .г ., 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая и . маний-
-  СП 131.13330.2012«Строитеггьла* л.ы оология»:
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная . » гь ланий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектировав ic с . в о й  

зашиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция г, /а. се проек

тов организации и прос?:т>:*г. ь «■ ru i .̂а работ 
по капитальному ремон у л.и »:

-  других нормативных актов . . то  акгно- 
дательезва РФ в области прос я и строи
тельства.

2. Проектная документация лс " 1зр ™ т а 
на в соответствии с требаря}'” - • f"« мы про
ектной документации в с т о '*  1, tI Т1.п г )

3. Применяемые оборудовани • ,j согласо
вать с Заказчиком.

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация 'от+ч''* г • . >паботана в 
соответствии с действующими к .р чр .п  ыми доку
ментами:
-  МДС 13-1.99 -  «Инструкция <• г ,  'орядке раз
работки. согласования и -емм пкхектно- 
сметной документации на капит?.л, п ?>то»гг жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика опо« г. v ■ стоимости 
строительной продукции на г»*рп-‘ Российской 
Федерации.
2. Сметная документация ма ст, . • г  ю  объектов 
капитального ремонта состав: • . , имонением 
сметных нормативов, включал.v  ал ;;ый ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной .. ш голжен 
соответствовать действую щ а. ф а й л а м  и 
быть достаточным для выло: . i оительно - 

монтажных, пусконаладочных ; я 'ь е к т а в  
эксплуатацию.
4 . При составлении смет i ’ яисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную логум •* базисном 
уровне цен (в ценах 20()h ”• р 'с к о й  об
ласти) и текущем уровне ш*и . > • ф'рлпиента 
изменения сметной стой мост л ег на мо
мент составления сметной т  г . ia [ -при го
рни Оренбургской области'
6. При отсутствии стоимос ти  л • 1еррито- 
риальном сборнике сметных г г »  » основные 
материалы, изделия и ко.«..лл ••• \ч ы е  в 
строительстве» стоимость .игр л< • .» ъмовании 
стоимостных предложении н»рай. - i организа
ций производителей или п о п ---  • ер^-пьных 
ресурсов.
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7. В пояснительной записке- -г. и еди
ничной стоимости ремонтируем--и- \  ! • м2 площа
ди поверхности крыши, ни 1 v : i нь сетей. 
Основной комплект сметной док\ лень.ции должен 
содержать:
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расче
4. Локальные сметы.

Сметная документация пер'.- • сазчику на 
бумажном носителе в 4 экз и • ю \  носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнип - *• те «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация до . . л; _> и 
СРО. установленные з а к о н о д а , ля вы
полнения проектных раосп
2. В проектной документаш- ■ ••«»«» - i vp реше
ния без изменения архитекзурк - Л; ! очной и 
конструктивной схемы злакия
3. В случае необходимости • .< . i вменений в 
проектную документацию и м- 1 * т ч ис
полнительных данных ;шя пр1 • 1 ■’ : 1г»",кт- 
ная организация руководи • ;д е. .. мм и 
документами или сведениями, и* .* м . »ми от За
казчика в письменном ви т: *\ ><. ■■-■ * ч?’ viome- 
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремой > • ;; не тлебу- 
ется разработка чертежей, о* г: • г т» 
сметная документация на ^  *• tvoot.
5. Отступления от н о р ' б "  
обоснованы и отражены «* "оя  • ? . *■ ; к 
проекту.
6. Применяемые оборудовав и: чы*. алы 
должны иметь сертификат сои . . . • ■остянтар- 
ту РФ.
7. Принятые решение . • >». :лии 
должны соответствовать . »i 
ских. санитарно-гигиеничес • тас-.лчых. 
и других норм, действующи:. ш

13. 11риниигшальные техниче
ские решения

При проектирован!*): ч о -и исполь
зовать современные энергс. 1 •• ’тер*»?лы и 
технологии.

При проектирование ль ч  к \; при
менять коррозионносгой чт •

Разводку вн утренн1 • н •• ооек- 
тировать по существуют?? • с ггвии 
возможности вблизи cvшее е' п
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо
мовой инженерной системы теплоснабжении, холодного водоснабжения, горячею  

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенною  но адресу: 
Оренбургская область. Тюльганский район, нос. Тюлы ан, ул. Октябрьская, д. ^

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение мног оквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете региональною оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
! од постройки -  1984 год:
Площадь здания всего-3 7 8 6 .7  м2:
В том числе:
11лощадь жилых помещений 2062.4 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 4:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) внутридомо
вой инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве
дения многоквартирног о дома, расположенною по 
адресу: Оренбургская область. Гюлыанский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.
4 Разработка сметной документации.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

11риложенне №
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет но результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования: внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская област ь. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3
•4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро

ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния, холодного водоснабжения, горячего водоснаб
жения. водоотведения многоквартирного дома, рас
положенного по адресу: Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Ок
тябрьская. д. 3

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1 Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя
ниям.
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодног о водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар
тирного дома по внешним признакам, выявление де
фектов и повреждений по внешним признакам с не
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации гго 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
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- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых си стем  и конструкций :
- фотоиллюстрации, в объеме н ео б х о д и м о м  'И- 
нятия решений о перечне и видах работ i . „ к 
выполнению при капитальном ремо! с Л  in  
здания, систем и конструкций: д е ф е к т  и е- 
ния с указанием мест их р а с п о л о ж е н и я ’
3. До начала проектных работ необхолнм» i >. л о 
вить предложения, на основании технически? о ^ ‘-че
та. по применяемым м атери алам  г  ю х ^ о т -  и/- 
изводства работ. После чего. совм<?с-но . Чг ом. 
принимается решение о вилах и обт е ^ а х  :
ставе проекта и применяемых при п р о е к т  ^ •»>' < 
технологических решениях и м атери алах .
4.  Разработать проектную докуме; т а ч " ^  с •••■г

-  пояснительная записка (в - ом ^чд- 
ке должен указываться перемен» як^ов 1 ■»| • • ые 
работы, а так же п ре дуема! рмк* - ея '< ме
роприятий обеспечивающих 6 ;  ^ o n ^ ' i v  
производстве работ и 'ж с и л \т г? " м«' о тгч -ч р 'ч ч п о - 
ванных систем и конструкций,

-  проекты для выпо '. ' л ч |г  ппо»:* 
внутридомовой инженерной CW*.*4?;: ;*:■ ч ( б- 
жения. холодного водоснабжения O'w •*».' <r.io- 
сиабжен и я. водоотведен и я:

-  основные положения по с р -эд г о д п .' •,
-  мероприятия по обеепеч* ; . ) i t  i 
тнвности;
-  сметная документация:
-  технические задания на р »*« t и

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию р:. . ‘ t j
необходимом для проведения канн  а : : ч г , • 

монта систем и конструктива '• . , шя 
с требованиями:

-  МДС 13*1.99 «Инструкция о «.'оставе. пиря_1^ ' >аз- 
работки. согласования и утвери  '-.-^ия c v  ;.»- 
сметной документации на к - г "  "
жилых зданий»:

-  Федерального закона Россий.т*
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Тех*. .. . о 

требованиях пожарной безопс. iu : . .

-  Приказа М инистерства регион •* . . .•» ^ ■ n v i  я 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об

•

ваний энергетической з ф ф е п :  - , ■ 

строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж ^л  -к 
общественные. Параметры -л
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помещениях»;
-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатолог ия»;
-  СНи11 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  BC1I 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проекгов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.

11- Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в пенах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в .«Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди-
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ничной стоимости на 1м/п п ремонтируемых инже
нерных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать.
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчеты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских. санитарно-г игиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля р а б р г а о  капитальном у 
рем онту  идоров М .С.

«_____» _________ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодною  водоснабжения, 
горячею  водоснабжения, водоотведения многоквартирною лома, расположенного 

по адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, нос. Тюльган, ул. Кирова, д.
5

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система гепло- 

снабжения. холодное водоснабжение, юряче*. аодо- 
снабжение. водоот ведение многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Кирова, д. 5

■л Основание для проектиро
вания

I Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-и

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений г много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1974 год;
Площадь здания всего -  4260.5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  378Х.7 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного но адресу: Оренбургская область, 
Тюльганский район, пос. Гюльган. ул. Кирова, д. 5
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния. применяемых проектных решений и материалов
3. Разработка проектной документации на капиталь
ный ремонт.

Приложение Ха

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
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4. Разработка сметной документации.
X. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об

мерных работ и визуального обследования: кон
струкций крыши, внутридомовой инженерной систе
мы теплоснабжения, холодного водоснабжения, г оря
чего водоснабжения, водоотведения многоквартирно
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос. Гюльган. ул. Киро
ва. д. 5
2. Разработанные и согласованные совместно с За

казчиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта крыши, внутрндо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, холод
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водо
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Тюльг анский рай
он, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во
доснабжения. водоотведения многоквартирного лома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. 1 юльган. ул. Кирова, д. 5

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика калечд-.'пный
г рафик выполнения и сдачи результатов paooi по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического < остоя- 
ния».
Целью визуального обследования являетсч оценка 
технического состояния конструкций крыши, внут
ридомовой инженерной системы теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, горячею воло«:ш1ожения. 
водоотведения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреж течий по 
внешним признаках» с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией» В <<) :>(.■ выпол
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объема' < ; роекти- 
рования. применяемым материалам и рэ”| лС- 'к я  про
екта на капитальный ремонт. Результатом обтедова- 
ния является технический отчет, которт w к  л жен со
держать:
- описание дефектов и повреждений предположи
тельные причины их появления. реком?* децчи по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
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- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систем и конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (обшие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде
ния с указанием мест их расположения!
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании техн и ческое  отче
та. по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Зэ азчиком. 
принимается решение о видах и объемах ра^от. со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обячате.?ч,ном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий. обеспечивающих безопаснее <-ь при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных систем и конструкций)1

-  проекты для выполнения ремонта: 
крыши, системы теплоснабжения. хо«о**.мого во
доснабжения. горячего водоснабжения, водоотве
дения
-  основные положения по оргакн ап :■! работ:
-  мероприятия по обеспечению элергоэффек- 
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектиос-ание.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разрабо '31 в бч.оме 
необходимом для проведения капитально! •' ре
монта систем и конструктивных злем оч здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитал» чмй л" 'о н т  
жилых зданий»;

- Федерального закона Российской Фел -Т 1,1 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 « Т ех н п ч ^  ;.Г;. • «. -..гг о 
требованиях пожарной безопасное!..

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утвег>Ж '?"ч ;' >?бо- 
ваний энергетической эффектов*? or. тт. ; \ г п. 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые . 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
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Основной комплект сметной доку:мс и .ими юл жен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на ч е к  * - м  носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в фирм м.; Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна имет ь дог уски 
СРО. установленные законодатель ствол: ’’Ф для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации при и ; м н е 
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения и вменений в 
проектную документацию или использования 
полнительных данных для проектирования проект- 
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после г об \ ч:г-. • >■ m e 
re  запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных ойбот не гпебу- 
ется разработка чертежей, составляется то: • :-:о 
сметная документация на основании оп” *'" «мбот.
5. Отступления от нормативов должны быт1 
обоснованы и отражены в поясни те;/ьчот» тф«< ке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат со о тветст^  . :с т ‘н чар
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной д» г ми. гации 
должны соответствовать требой л ш я\ i, и
ских. санитарно-гигиенических, против* "ожг^ных. 
и других норм, действующих на тер тп о :, ч- Г,Ф

13. 11ринципиальные техниче
ские решения

При проектировании по вочможг . ти исполь
зовать современные энергосберегающие чтеризлы и 
технологии.

При проектировании инженеркыу cm 1 ч; при
менять коррозионностойкие матегна ..;

Разводку внутренних сетей » г гоя -ж Спроек
тировать по существующим трассам г - с ствии 
возможности вблизи существующей '-ы
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от  И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(отвстственны й предета в итсл ь ) 
Н ачальник отдела органи зации и 
контроля р аб й гтю  капитальном у 
ремонту идоров М.С

« » 2 0 15 г
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