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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, распо­

ложенного по адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок­
тябрьское. ул. Луначарского, д. 98

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонл капитально­
го ремонта на счете регионатьного оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1980 год:
Площадь щания всего 800.9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  734.1 м2: 
Этажность -  2 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь­
ское. ул. Луначарского, д. 98
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования: внутри-
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домовой инженерной системы теплоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок­
тябрьское. ул. Луначарского, д. 98
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Октябрьский район, с. Октябрьское. ул. Лу­
начарского. д. 08
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения многоквартирного дома- 
рас положенного по адресу: Оренбургская область. 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарско­
го, д. 98

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. 11еред начатом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (вт.ч . фотофиксапией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций:

^дефекты и повреждения с указанием мест их распо-
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ложей ия).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремон тиро­
ванных систем и конструкций):
-  проект для выполнения ремонта системы теп­
лоснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование. ___

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. сог ласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:
СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»: 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:
СП 23-101-2004 «Проек тирование тепловой 
защиты зданий»:
ВСН 41-85{р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»: 
других нормативных актов действующего законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

1). Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитатьный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федератьный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материаты, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML),

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12 . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния бет изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проект>г.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь серт ификат соответст вия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных. 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.__________

о т  И сполнителя:

2015 г.

о т  Заказчика:
(ответственны  й 11редставител  ь ) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля рабе р у о  капитальном у 
ремонту' С идоров М.С.

«____ »__________ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение jV«?

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерального директора 
НО «Ф ондМ Ж КХ  Оренбургской 
области»/

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку' проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, крыши многоквартирного

дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

№п/п Наименование Содержание
I. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система тепло­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№ 404-п

4.1 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1983 год:
11лошадь здания всего -  1 117.4 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1014.8 м2: 
Этажность -  3 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения, кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь­
ское. ул. Несмеянова, д. 4
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирною  дома. расположенною по адресу: Орен­
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь­
ское. ул. Несмеянова, д. 4
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок­
тябрьское. ул. Несмеянова, д. 4
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния. конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Ок- 
тябрьское. ул. Несмеянова, д. 4______________________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 .11еред началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердит ь у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния системы теплоснабжения, 
конструкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в г.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к
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выполнению при капитальном ремонте (общие вилы 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а  так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта: системы теп­
лоснабжения. крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

К). Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработав ь в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:

-  СНиП 21 -01 -07* <<Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
зашиты зданий»:

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек- 
гов организации и проектов производства работ

3



но капитальному ремонт) жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законо­

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработ ке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен {в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости ремонтируемой!ых) на 1м2 площа­
ди поверхности крыши, на 1м п инженерных сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на
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бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате Х М L).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета').

12. Особые условия 1. Подрядная орг анизация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

« 2015 г.

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля рабгУГло капитальном у 
рем онту С идоров М.С.

2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

« » ______________   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, крыши многоквартирною

лома, расположенного по адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. I

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик- НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система тепло­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счеле регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1983 год;
Площадь здания всего 1148.3 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1044.6 м2: 
Этажное I ь -  3 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения, конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного д о м а  расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Пер­
вомайская. д. 1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капитать- 
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской 
области^
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мерных работ и визуальною обследования внутридо­
мовой инженерной системы теплоснабжения, кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область. Октябрьский район, с. Октябрь­
ское. ул. Первомайская, д. 1
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбург ская область. Октябрьский район, с. Ок­
тябрьское, ул. 11ервомайская. д. 1
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
системы теплоснабжения, конструкций крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного но адресу: 
Оренбургская область. Оренбургская область. Ок­
тябрьский район, с. Октябрьское, ул. Первомайская.
Д. I ______________________________________________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердит ь у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внут ридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (вт .ч . фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-

2



нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительных записок (в обязательном по­
рядке должен указыват ься перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком­
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас­
ность при производстве работ и эксплуатации от­
ремонтированных систем и конструкций):
-  проекты для выполнения ремонта: внугридо- 
мовои инженерной системы теплоснабжения, 
крыши:

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проект ирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработ ке 
проектной документации

1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерат ьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl I 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СПиП 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  Cl 1 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
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-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (C I1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. сог ласования и утверждения проект не­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81 -35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито- 
риатьном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости ремонтируемой(ых) на 1м2 площа­
ди поверхности крыши, на 1м п инженерных сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объект ная смета.
3. Сводный сметный расчет.
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4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1 Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных дтя проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны имет ь сертификат соответствия 1 осстандар- 
гу РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям -экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на террит ории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й  п редстави тсяь) 
Н ачальн ик  о тд ел а  орган изац ии  и 
контроля paj

рем онту C B s s s g g ^

>ля р арозую  капитальному
С идоров М.С

2015 г
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Приложение Kv
«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжении, горячего 

водоснабжении, водоотведении многоквартирного дома, расположенного но адресу: 
Оренбургская область, Тюлы анскмй район, пос. Тю льпш , ул. Кирова, д. 4

№ п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутри домовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область. Гюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Кирова, д. 4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбу ргской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1987 год:
Площадь здания всего -  6983.4 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  5116.8 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо* 
вой инженерной системы теплоснабжения, холодно­
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот­
ведения многоквартирного д о м а  расположенного по 
адресу: Оренбург ская область. Тюльганский район, 
пос. Тюлы ан. ул. Кирова, д. 4
2. Сог ласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт
4. Разработка сметной документации.

« УТВЕРЖДАЮ»;
Заместитель генерального директора 
110 «Фонд tyDKKX Оренбургской 
об]

К.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования: внутри­
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Кирова, д. -4
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ­
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве­
дения многоквартирного дома, расположенною по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Кирова, д. 4
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу 
Оренбургская область. Тюльганский район, пос. 
Тюльган, ул. Кирова, д. 4

9. Г ребования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневнын срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ния».
Целью визуального обследования является оценка 
техническою состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений но внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо- 
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принят ия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
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- обмерные чертежи:
- карга дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде­
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со- 
c iaee  проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриватьъся комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных и конструкций):

проекты для выполнения ремонта 
системы теплоснабжения, холодного водоснаб­
жения. горячего водоснабжения, водоотведения;

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энерг оэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз- 
работ ки. согласования и утверждения ироектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федеральною закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая заш ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  С’НиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий^
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и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проектирование гепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН  41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

l i . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна бьпь разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти ) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на геррито- 
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
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1 .11ояснительная записка.
2. Объектная смета.

3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
гу РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 11ринципиальные техниче- 
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела  организации  и 
контроля рабод^ по капитальном у 
ре монт у — Сид оров  М.С

« » 2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячею  

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного но адресу: 
Оренбургская область, Тюльг анский район, пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунальною 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

г>. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1978 год:
Площадь здания всего -  3847.7 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2711.6 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 17:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения, холодно­
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот­
ведения многоквартирною дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4 Разработка сметной документации.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

Золотарев 
20 года

1



8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуальною обследования: внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ­
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве­
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбург ская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 5
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро­
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния. холодного водоснабжения, горячею  водоснаб­
жения. водоотведения многоквартирною дома, рас­
положенною по адресу: Оренбургская
область. Тюльганский район, пос. Тюлы ан. ул. Ок­
тябрьская. д. 5_______________________________________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка- 
питатьный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-смегной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ния».
Целью визуальною обследования является оценка 
техническою  состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячею  водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:

результатам проделанной работы:_______
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- обмерные чертежи:
* карта дефектов обследуемых систем и конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде­
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технолог ических решениях и материалах
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а гак же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
внутридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения. холодного водоснабжения, горячего водо­
снабжения. водоотведения.
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитатьный ремонт 
жилых зданий»;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №>224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффект ивности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
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-  СНи! 1 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:

-  СГ1 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»:

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проект ная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитапьного ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать бачисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области ).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материаты. изделия и конструкции, применяемые в 
строительство стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м'п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
О сновной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной доку ментации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если но характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим грассам при отсутствии 
возможности вблизи существуюшей трассы.
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от И сполнителя:

«___ » __________   2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабет по капитальному 
ремонт^ - п з ^ д ^ -  Сидоров М.С.

«  » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

ТЕХ Н  И Ч Е С К О Е ЗА Д А Н Н  Е

на разработку проектно-сметной докум ентации по кап и тальн ом у  ремонту 
ф асада м ногоквартирного  дом а, располож енного по адресу: 

О ренбургская область, О ктяб рьски й  район, с. О ктябрьское , пер. О ктябрьски й , д.25

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средст в собст венников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1974 год;
Площадь здания всего -  760.3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  716.2 м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и опенка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многокварт ирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с.Окгябрьское.пер.Октябрьски й,д.25
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет но результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Октябрьский район, 
с. Октябрьское.нер. Октябрьский л .25

Приложение Ха .

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

^  К.С. Золотарев
« Л> /  У  20 года
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2. Разработанное и согласованное созмзс <-•' • <- 
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта констр> :<ции кг к- ни 
многоквартирного дома, расположенно;» су: 
Оренбургская область. Октябрьский paiit-.fi.
с. Октябрьское, пер. Октябрьский, и 2:
4. Локальный сметный расчет на вы 10.1 н i n  . i- 
тельно-монтажных работ по капитальном;. пемоч \ 
конструкций фасада многоквартирном цомп. ,v  по­
ложенного по адресу: Оренбургская ’ • < > - 
тябрьский район, с. Октябрьское, г iq  о  л. 
Д. 25

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 .11еред началом работ по выполнению о б е ;'. . » ;жия 
и разработке проектно-сметной n v  ■>*. . м т- 
иитальный ремонт необходимо в - !«•. - ■. < 
разработать и утвердить у Заказчику :м 
график выполнения и сдачи резуль ti • об­
следованию и разработке проекта о-см <л и ’ н- 
тации.
2. Визуальное обследование коне ф ; .-*ниi•
должно осуществляться согласно т ребор. >:м У Г 
31937-2011 «Здания и сооружение O p.-w ,*  к» о- 
вания и мониторинга техничеа со г • ■ *
Целью визуального обследован1 о яв <v?! » 
технического состояния констру» ни»- п* 
квартирного дома по внешним признака ие 
дефектов и повреждений по BW.it: 1 

необходимыми измерениями и чх г hv - ь-' -г' 
фотофиксацией). В Ходе выполне ны ;v 
димо обеспечить сбор исходных \.r  i > 
тия решений по объемам прое^' р< за i - • • -яе- 
мым материалам и разработки nr. 
ный ремонт. Результатом обе. ; ►•с 
нический отчет, который должен с о -» -  •'
- описание дефектов и повреж >. и • 
тельные причины их появление ; . 
дальнейшей эксплуатации обе. ий:
- выводы по результатам проде !-мг -> р !
- обмерные чертежи:
- кар га дефектов обследуемых
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и ви;* v п:.г к 
выполнению при капитальном' рем »• .лы 
здания и конструкций: дефекп i n n t v  > i- « а- 
занием мест их расположения
3. До начала проектных работ н е и л  \  
вить предложения, на основан ■
та. по применяемым материалтм > . i .- 
изводства работ. После чего, с *<• i ом. 
принимается решение о видах и
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта фасада:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проект ной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа М инистерства pei ионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСП 41 -85(р) «Инструкция но разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быт ь разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3 Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
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И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федер&тьный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего па мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту' РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-пп иеннческих, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя:

«_ »__________________ 2015 г.

о т  Заказчика:
(ответствен н ы й  представитель) 
Н ачальник отдела организации  и 
контроля работ по капитальном у 
ремонгу^ - ^ ^ , ^ ^ А  С идоров М .С.

«_____»____________________ 2015 г
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Приложение Ху

«СОГЛАСОВА1Ю »

« »   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Тюльганский район, пос. Тюлы ан. ул. Октябрьская, д. 9

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 9

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собст венников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1993 год:
Площадь здания всего -  6929.6 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4499.5 м2; 
Этажность 5 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения, холодно­
го водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот­
ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тю лыан. ул. Октябрьская, д. 9
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт
4. Разработка сметной документации.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 

МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования: внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо­
лодною  водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 9
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ­
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного во­
доснабжения. горячего водоснабжения, водоотведе­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область. Тюльганский район, пос. 
Тюльган. ул. Октябрьская, д. 9
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро­
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния. холодного водоснабжения, горячего водоснаб­
жения. водоотведения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, 
д. 9

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ но об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществлял ься согласно требованиям 
Г ОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ния»
1 ^елью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт.
Результатом обследования является технический от­
чет. который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
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- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (обшис виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде­
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения:

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование. ___

10J Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федеральною закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении 1рсбо- 
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  Г'ОС'1 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
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СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНи1121-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных акю в действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

II. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и сост аву 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 - М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно • 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи обьекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен <в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующ ею  на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа- 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п/м ремонтируемых инженер­
ных сетей.
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Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет .
4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
1в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям жологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя: о т  Заказчика:
(ответствен ны й  п р едстави тел ь) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля рабочего капитальном у 
рем онту 1 ^ .-1- С идоров М.С.

« » 2015 г. « » 2015 г



Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
  ________ _________  Заместитель генерального директора

  ________ ___________  НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

на разработку' проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячею  

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, нос. Тюлы ан, ул. Октябрьская, д. S

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система 1еплоснабжения. 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. X

3. Основание для проектиро­
вания

I Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-н

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитатьно- 
го ремонта на счете pei ионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1991 год:
Площадь здания всего -  4884.4 м2:
В том числе:
11лошадь жилых помещений -  3148.1 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 7;
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проект ирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование} внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве­
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. 1 юльган. ул. Октябрьская, д. «S 
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной ло ку м етац и и  на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обслслования. внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Гюлыанский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 8
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ­
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутри домовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного во­
доснабжения. горячег о водоснабжения, водоотведе­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область. Гюлы анский район, пос. 
Тюльган. ул. Октябрьская, д. 8
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро­

ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург - 
ская область. Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. 
Октябрьская, д. 8

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
то фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
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- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нят ия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде­
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ . После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технолог ических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
внугридомовой инженерной системы теплоснаб­
жения. холодного водоснабжения, горячего водо­
снабжения. водоотведения
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработ ке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта систем и конст руктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05 2011 №224 «Об ут верждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  Cl I 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  С П 131.13330.2012«Строит ел ьная климатология»:
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-  СНиП 21-0! -97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СП 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»:

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Терри то­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м/п ремонтируемых инженер­
ных сетей.
Основной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объект ная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XVII.).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания

В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характер) ремонтных работ не гребу- 
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отсту пления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материаты 
должны имет ь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и ДРУ1 их норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материаты и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материаты.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя:

« _____ »__________  20151

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела организации  и 
контроля р аб о таю  капитальном у 
ремонту:;-  С идоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 гола

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

г орячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного 
но адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Окт ябрь­

ская, д. 7

№ п/п Наименование Содержание
I. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовой инженерной система тепло­

снабжения. холодное водоснабжение, горячее водо­
снабжение. водоотведение многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, 
д. 7

л Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капи гально- 
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. I ех и и ко-экономи ческие 

показатели по зданию
Г од пост ройки -  1993 год:
11лощадь здания всего -  6877.6 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4898.7 м2: 
Этажность -  5 зтажа:
Количество подъездов - 7;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Сталии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во­
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская.
Д. 7
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 

^КХ Оренбургской
iCTH»j

К С. Золотарев 
20 гола
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3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования: кон­
струкций крыши, внутридомовой инженерной систе­
мы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горя­
чею  водоснабжения, водоотведения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Ок­
тябрьская, д. 7
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ­
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта крыши, внутридо­
мовой инженерной системы теплоснабжения, холод­
ною  водоснабжения, горячего водоснабжения, водо­
отведения многоквартирною дома, расположенною 
по адресу: Оренбургская область. Тюльганский рай­
он. пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 4
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро­
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. холодною  водоснабжения, горячего во­
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская.
Д. 7

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо ь 3-хлневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ния».
I {елью визуальног о обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши, внутри­
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо­
лодною  водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (вт .ч . фотофиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования. применяемым материалам и разработки про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
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- описание дефекгов и повреждений, предположи­
тельные причины их появлении, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карга дефектов обследуемых систем и конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитатьном ремонте (общие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде­
ния с указанием мест их расположения).
3. До начата проектных работ необходимо подг ото­
вить предложения, на основании технического отче­
т а  по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. Мосле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):

проекты для выполнения ремонта: 
крыши, системы теплоснабжения, холодной) во­
доснабжения. горячею  водоснабжения, водоотве­
дения
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектирование

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

I . Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения канитагьного ре­
монта систем и конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»:

-  Федератьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ « Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строеггий. сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
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строен и й. сооружен и й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  С'НиП 21 -01-97* «1 кгжариая безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонт} жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости маюриалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании
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стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости ремонтируемых (ой) на 1м и инже­
нерных сетей, на 1м2 площади поверхности крыши. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 жз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1 Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя)
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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«СОГЛАСОВАНО»

«__ » ___________________  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, крыши многоквар-

I ирного дома, расположенного но адресу:
Оренбургская область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55

№ri/ri Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы хо­

лодного водоснабжения, многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарско­
го, д. 55

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской обла­
е т  от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. I ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1985 год;
Плошадь здания всего -  1218,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1134.4 м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) внутри­
домовых инженерных систем холодного водоснаб­
жения. конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарско­
го, д. 55
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

Приложение № __

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд,МЖКХ Оренбургской 
облг

К.С. Золотарев 
20 года
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения 
обмерных работ и визуального обследования внут­
ридомовой инженерной системы холодного водо­
снабжения, конструкций крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луна­
чарского. д. 55
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем холодного водоснабжения, кон­
струкций крыши многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область. Октябрь­
ский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем холодного во­
доснабжения. конструкций крыши многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Лу­
начарского, д. 55

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследова­
ния и разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной доку­
ментации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга техническог о состояния».
1 {елмо визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения, конструкций 
крыши многоквартирного дома по внешним призна­
кам, выявление дефектов и повреждений по внеш­
ним признакам с необходимыми измерениями и их 
фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования. применяемым материалам и разработки 
проекта на капитальный ремонт. Результатом обсле­
дования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых систем и конструк­
ций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
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нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания систем и конструкций; дефект ы и поврежде­
ния с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
т а  по применяемым материалам и  технологиям про­
изводства работ. 11ослс чего, совместно с Заказчи­
ком. принимается решение о видах и объемах работ, 
составе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться ком­
плекс мероприятий, обеспечивающих безопас­
ность при производстве работ и эксплуатации от­
ремонтированных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта: внутридо- 
мовой инженерной системы холодного водо­
снабжения. крыши;

-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивносги;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация но разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проект­
но-сметной документации на капитальный ре­
монт жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная 

климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  C I1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 

зашиты зданий»;
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-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про- 
екгной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и составу 
сметной документации

1. С метная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 -  Методика определения стоимо­
сти строительной продукции на территории Россий­
ской Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный 
реестр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно­
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта 
в жеплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
с гоимоетных предложений (прайс-листов) организа-
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ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на ремонтируемой(ых) на 1м2 
площади поверхности крыши, на 1м/п инженерных 
сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи­
теле (в формате XML).

Смет ные расчёты выполнить в формате «1 ранд- 
смета».

12. Особые условия 1 .11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений 
в проектную документацию или использования до­
полнительных данных .тля проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация па основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстан­
дарту РФ.

Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, и

5



других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы 
и технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку вну тренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от И сполнителя:

«  » 2015 г.

от Заказчика:
( o t b c t c t b c j  Iны  й п редстави тель ) 
Н ачальник отдела  орган изац ии  и 
к о н т р о л я р а б т т п о  капитальному 
р е м о н т у * _ С и д о р о в  М . С .

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« ___»   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному рем онту кры ш и, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения многокварггирного дома, рагчо шженного 
по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Т ю лы  и >м < )ктябрь-

ская, д. 4

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-комуунлльного 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовой инженерна,- i ■ -. а тепло­

снабжения. холодное водоснс1<'/лч.1,кс i сс ^ д о -  
снабжение. водоотведение многоквартирного тома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская. 
Д. 4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительств.1. Оренбурюкой области 
от 20.06.2014 года № 404-л

4. Источник финансирования За счет средств собственника ■' *. • ч* о- 
квартирных домах, формирующих ф ^-п  капитально- 
го ремонта на счете регионально! о омгсятг. .-а

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Гех н ико-эконом и чес кие 

показатели по зданию
Год постройки -  1988 год:
П л о и ш ь  здания всего -  I I 11' ’
В том числе:
Площадь жилых помещений 1 ' м ' 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 17;
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная.
Материал кровли - асбесто- ег.-ен'.н) ■ :н< i

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и опенк? ^хническо- 
го состояния (визуальное оослеж а. -  . ч ини, 
внутридомовой инженерной системы >ci..к сна-Чте­
ния. холодного водоснабжения- горя а  о имлоснаб- 
жения. водоотвеления многокваргиргЮ! - лима. ас- 
положенного по адресу: Оренбургская об тйс'.ъ. 
Тюльганский район, пос Т*ог<»' . • v. г > тлорьская. 
д. 4
2. Согласование с Заказчикам ^  -j* «» • и нова­
ция, применяемых проект •■ ;> • ■.» м  • нов.

При .иженис jV?_

« УТВЕРЖДАЮ  >
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

1



3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по ре уль и гения об­
мерных работ и визуального обследования: крыши, 
внутридомовой инженерной системы . млоснабже- 
ния. холодного водоснабжения, горл ici о зодоснаб- 
жения. водоотведения м ногокр^т^-г .^ -., рас­
положенного по адресу: Оренбурге-- ы .с ь, 
Тюльганский район, пос Тюл’.ган. у п. Октябрьская.
Д. 4
2. Разработанные и согласован • ь ьу> * )<■» Заказ­
чиком задания на проектир'дочш
3. Проекты капитального ремой ( гри.чо- 
мовой инженерной системъ- теплое--* чбж - .-ч холод­
ного водоснабжения, горячен- вопог а а ^  •- 'ч я .  водо­
отведения многоквартирного д* п ж . . - .  и . иною 
по адресу: Оренбургская область 1 . ;й рай­
он. пос. Тюльган. ул. Октя^оьг к
4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро­

ительно-монтажных работ но p.v ит« ' v ремонту 
крыши, внутридомовой инженерно»* с •.««г ••мы ч-‘пю - 
снабжения, холодного во lOi.HahJc^j j , «>- 
доснабжения. водоотведения мной) ч |> ->го юма. 
расположенного по адресу ‘рэ,:г. , ->n i- j i,.
Т юльганский район, пос т : -л- , \  кая.
Д. 4

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по л о о л ч  н.о с  оиания 
и разработке проекттю смег ih ,!гл •’ 1 r ,.i »*• ка­
питальный ремонт необ>;о." 'м ■ 1 чел., гл споч 
разработать и утвердить у лн.:- • , • -ый 
график выполнения и сдач* . • ’ т  v. . • об­
следованию и разработке г " л  -- мен- 
тапии.
2. Визуальное обеле;ованм п . -  -■>* %.■ .-он nvrrnoi 
здания должно осуществлю v « гтиям 
ГОСТ 31937-201 I «Здания ?* . г чу \ 

обследования и м ониторинг с: 1 » : • o.'Ti v -  

ния».
Целью визуального обе ie u 'в.! • . - * *. -1 
технического состояния хр? и.»т. •' • • ч< ч 
инженерной системы тепл ■"> ' ч:..х ч- ~о во- 
доснабжения. горячего м> 1 :ч ; - • > ч • л- 
ния многоквартирного ^omj’ i 1 ям-'кам, 
выявление дефектов и го  . • * • « ' при­
знакам с н е о б х о д и м ы м и л  - а.  , . .-••пией 
(в т.ч. фотофиксалиен« В ч 
необходимо обеспечить с* о « i ... ,,.я 
принятия решений но обь-л то г » ч ■ при­
меняемым материалам и пи- 
тальный ремонт. Результу • . Л  ̂ ся 
технический отчет . к> го - 
- описание дефекгов к гю;г • ' \ ;

2



тельные причины их ноя;< и .
дальнейшей эксплуатации дой:
- выводы по результатам г .
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемыл о к  i .. ..  n. i : укиий: 
-фотоиллю страции, в объеме . i . при­
нятия решений о перечне н i . • • •, т\ к 
выполнению при кап ита.'1 • v  • ч иды 
здания, систем и констр\ \  »• '- ч те ­
ния с указанием мест их р • по •
3. До начала проектных ра<.'< - ь ю- 
вить предложения на сено i . . . . . .  че­
та. по применяемым ч этеп  1J '• » "по- 
изво детва работ. После чс» • < и ком. 
принимается решение о
ставе проекта и примен и * • 
технологических пенсии;
4. Разработать проек т  <» *«■ че:

-  пояснительная зчпис га • ”яд- 
ке должен указывал •• • . р ты е 
работы, а  так :ке nne.:t* ■ ti • • •• - ме­
роприятий обеснечнр ' v, . 
производстве oatkvг •, ро- 
ванных систем и к о т  •

-  проект у  д. "А : , 
крыши, внутриДОМОЬО’1 V V • ' .  
теплоснабжения хо.и - м . ••чг- *> 
рячего водоснабжение. •

-  основные положен * • -vi". i:
-  мероприятия чо • 
тивности:
-  сметная докуу п» *
-  технически? г # ' » ' 1-.' •

К). Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. UpOCKTHVTO ДО/.WIHM : . *.■»:€ 
необходимом *&*]' . '  г. 
монта систем у. г .« ■ - . ;ания
с требованиями-

-  МДС 13-1.99 «Ине^-*1 • i i раз­
работки. согласовать» • ■'-^не­
сметной документен"" * ' * ii 
жилых зданийк

-  Федерального
22.07.2008 г. К> L i  -Г- о 
требованиях по>лЦ>

-  Приказа Миштстг-п^ip: п- «мггия 
РФ от 17 .05 .20" N1*?? . п  -
ваний энерг- г ’c r  
строений. соор#.

-  ГОСТ 30494-10* . М .vп. 
общ ественны.. .

в



помещениях»:
-  СП 50.13330.20 <<
-  СП 131.13330.201?^ ‘ Г • : ' : '.тля»:
-  СНиП 21-01-97* « По**: i ш ,  .ний 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «П роек* ро? 1 i 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85<р) «Инстр% ^йня и .  ■ • роек- 

тов организапи» . :i ♦ г  в • 'от  
по капитальном'• р« ч *

-  других норматив; . ч  в ■■ чо- 
дательства РФ в облает г рс-. г .. .,•** .ж и ­
тельства.

2. Проектная док; мен таиия дол .л , р; .ста­
на в соответствии с  тр-. • 1 ат ь. •: ■<»- 
ектной докумен* тли ю

3. Применяемые о^ог»' • to  че ■ < « засо­
вать с Заказчикам

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документаги я  , о т  . .ж а в  
соответствии с дей ствуй  ж ими • доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 -  <Ичстр -я >- раз­
работки. согласование yi ктно- 
сметной докум ентам и  г к «щи . ■ иы х 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 - М етод д » мости 
строительной прояукн • т ской 
Федерации.
2. Сметная докум ентам и *-* с* » v * k to b  

капитального р ем о н та  со гав: ь нием 
сметных нормативов, ь «. ж- .  ,-й ре­
естр сметных норматдх* .

3. Объём проехтне • . -жен 
соответствовать 1енст< \ч>. - м • ?■ > :ам и 
быть достаточным ДЛЯ • 'О. ;льно - 

монтажных, пусконалаг.. и ч  » 1 • г п а в  
эксплуатацию.
4. При составления ■- i исно- 
индексный метод
5. Выполнить см етн у ю  У "  • « ?ном 
уровне цен (в ценяг э » об­
ласти) и текущем ,\рсччс г ■ • (4 мп-ента 
изменения сметной r * w  и » мо­
мент составления см ет  . >к 1 рито- 
рии Оренбургской \'бла. л
6 . При отсутствии С 7 Д Л ‘- 1 М.* 1 , 5 ито- 
риальном сборнике см е s r  i ионны е 
материалы, изделия ;* • . р ; мс в 
строительстве» с то I о»3 . . шии 
стоимостных п р ед ло ж ен и е  пр и .низа­
ний производите 1 *ч v ■ • >  т .ных 
ресурсов.
7. В пояснительно» *аь* 1 у *ди-

А



ничной стоимости -хул с 
ди поверхности крыши, ил г  п 
Основной комнлг; <• :■ 
содержать:
1. Пояснительная чаш т: i
2. Объектная смета
3. Сводный сметный рзочг 
4 Локальные сметы

Сметная документация л 
мажном носителе v 4 '<» <а 
(в формате ХМ 1 ).

Сметные расчёт ь* н "i и 
смета».

1 ица-
. Ч.

. . гжен

[К' -м бу- 
1 нтеле

;>анд-

12. Особые условия 1. Подрядная органи ?анм» .тл ;■ .Г. ,:k . 1V„1Ш
СРО. установленные законода * I/i rtbl-
полнения проек'н- •>: п
2. В проектной док ''' е • ап "1 . п •
ния бет измене!:ия ар-.г . * • р ггаои и
конструктивной г \ем » 1 : г- :я
3. В случае необходимо, ти , :и л й в
проектную док'ме-» » '1 и:
полнительных данные -р-. чпс Г . • || V
ная организация р • ..ми
документам и ил ч с : е, >,еч и и. •М ,*а-
казчика в письменном ■» : ie-
го запроса на его имя'.
4. Если по хара» r tf  он . . •;Оу-
ется разработка u*pn*v ч е~
сметная д о к у м е и  v.»jWi -си р »С Г " II r<
5. Отступления от von’ :г<<
обоснованы и о  рг:. - * 1 • м ..; к
проекту.
6 . П р и м е н я е м ы е  о * 5 о р ' п -в* материалы
ДОЛЖНЫ ИМеТЬ (л’Г'тнф 1 ч> • ;ар-
ту РФ.
7. Принятые рт .не- -к » t. дии
должны соответ1* v4obv« . • '
ских. санитарии- и . и IX.

и других норм, дегкгь.' i '| 1, • -1| '• -и
13. Принципиальные техниче­ П р и  Прре»-’ТИ1Ч'Г, г:- ■ ч с и о л ь -

ские решения зовать современ:'1: »• г Т ты и
технологии.

При проекти vv -г 1ри-
менять коррозио. г  ч  i-

Разводкх хг ' г'« с »ек-
тировать по суш-. “ м ‘ 1 ВИИ
возможности во ■ .

5



от И сполнителя:

«______»________________ 2015 г.

от
(ответстг: rint;
Начальш’ ч г . шч?и и
контрол? п' {Ч>^Т\ -тьмому
ремонту Ĉ ^ ^ -s r r  - . v -b M.C.

« ________________  Гг 015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« _>>  20____ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодно! о водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения мног оквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Максима

Горько! о, д. 24

№ п п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система тепло­

снабжения. холодное водоснабжение, горячее водо­
снабжение, водоотведение многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Максима 
Горькою , д. 24

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Ореибурюкой области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений * много­
квартирных домах, формирующих фонл капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1081 год:
Площадь здания всего -  5168.5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений 3461 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 6:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во­
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. М жеима
Горького. д. 24
2. Согласование с Заказчиком объемов пр<котирова­
ния. применяемых проектных решелий « материалов

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ »
Замести гель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области»

_К С. Золотарев 
20 года
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3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования: кон­
струкций крыши, внутрндомовой инженерной систе­
мы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горя­
чего водоснабжения, водоотведения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу; Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос Гюльган. ул. Мак­
сима Горького, д. 24
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ­
чиком задания на проект ирование
3. Проекты капитального ремонта крыш; виутридо- 
мовой инженерной системы теплоснабж  чия холод­
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. 1 юльганский рай­
он. пос. Тюльган. ул М аксима Горьког о < 24
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. холодного водоснабжения пячего во­
доснабжения. водоот ведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: «>ренб\рг- 
ская область. 1 юльганский район пос Гюльган. ул 
Максима I орького, д. 24

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обс ледования 
и разработке проектно-сметной ток »•?•»» ?г'и на ка­
питальный ремонт необходимо в '  чпел.чый срок 
разработать и утвердить у Заказчика кален арный 
график выполнения и сдачи результатов -бот по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации
2. Визуальное обследование си е ; -м и к^ч трукций 
здания должно осуществляться согпасч реновациям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и coopyv :ени» 1 'равила 
обследования и мониторинга технически ) состоя­
ния».
Целью визуального обследование яв гяетсн эце.пка 
технического состояния конструкции коыши. внутри- 
домовой инженерной системы теч ■.» :киб>*ечия. хо­
лодного водоснабжения, горячего : ! >г ;чп>:ения. 
водоотведения многоквартирно'о п \ , . . внешним 
признакам, выявление дефектор и пь;*</л >ечий по 
внешним признакам с необходимыми « змсрсниями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксаииел • В - л-, выпол­
нения работ необходимо обеспечат* с- исходных 
данных для принятия решений по о .>* проекти­
рования, применяемым матепиачл* •. i s» про­
екта на капитальный ремонт. Рез' г  \  осле нова­
ция является технический отчет, ы . иен со­
держать:
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- описание дефектов и поврежде] : южи- 
тельные причины их появления печлч; - г:ши но 
дальнейшей эксплуатации обследус-.vtb..'-: нструкций:
- выводы по результатам проделанной ог -ты:
• обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систеч и кчнеч рукций:
- фотоиллюстрации, в объеме не*, о4 ь тля при­
нятия решений о перечне и видах г -л» ' '“6 ' емых к 
выполнению при капи тальном речг -п ; '^вг'.ие виды 
здания, систем и консфукций: леф егп  > г -рожде­
ния с указанием мест их расположг :ш я .•
3. До начала проектных работ необходим** подгото­
вить предложения, на основании те\ш*Ч' • кого отче­
та. по применяемым материалам и е \ , с* гям про­
изводства работ. После ч е т .  со ф ,• : азчиком. 
принимается решение о видах и о*-, х лот со­
ставе проекта и применяемых пр^ i •'•.к г-<чдении 
технолог ических решениях и мат г - г  i.\
4. Разработать проектную д о к у м п н ?г»шо п гк тав е :

-  пояснительная записка (в o f  г^ з1 ном поряд­
ке должен указываться п ер ч ен : л - с  с.врытые 
работы, атак  же предусм атри^ . леке ме­
роприятий обеспечивавшим •' . \ , . ири  
производстве работ и эксплч.з • i -^ч ро - 
ванных систем и конструкт :•

проекты для выпо. • . /  •- та кры­
ши. внутридомовой и н ж ен еп н ,стг*  тепло­
снабжения. ХОЛОДНОГО ВОЛ О :{ >р«чего 
водоснабжения. водоот»ел'-

-  основные положения го  ср: ч г • ппЛот:
-  мероприятия по обесгечт , ! . ' 'А к ­
тивности:
- сметная документам
-  технические задания ч : г.?-. г и-

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документац к-* п.• , . о:'>,еме
необходимом для про ве .с» • »• ■ г. чл л ре­
монта систем и констругппи  . i лэния 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция >-о порядке раз­
работки, согласования ’л мер*- • •'■оектно- 
сметной документации ч° к?,,,,т • *>е*?онт 
жилых зданий»:

-  Федерального закона Ро  i гл о т  
22.07.2008 г .№ 123-Ф3- . ^ , . п  о 
требованиях пожарной (Te ii . . .  ,

-  Приказа Министерства оеп"-»» •. : го пззяития 
РФ от 17.05.2011 №224 <-05 любо­
ваний энергетической ( 3 1.3!4i' 
строений. сооружений

-  Г О С Т 30494-2011 «Здаьн»
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общественные. Параметр]: 1 .г ., 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая и . маний-
-  СП 131.13330.2012«Строитеггьла* л.ы оология»:
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная . » гь ланий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектировав ic с . в о й  

зашиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция г, /а. се проек­

тов организации и прос?:т>:*г. ь «■ ru i .̂а работ 
по капитальному ремон у л.и »:

-  других нормативных актов . . то  акгно- 
дательезва РФ в области прос я и строи­
тельства.

2. Проектная документация лс " 1зр ™ т а ­
на в соответствии с требаря}'” - • f"« мы про­
ектной документации в с т о '*  1, tI Т1.п г )

3. Применяемые оборудовани • ,j согласо­
вать с Заказчиком.

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация 'от+ч''* г • . >паботана в 
соответствии с действующими к .р чр .п  ыми доку­
ментами:
-  МДС 13-1.99 -  «Инструкция <• г ,  'орядке раз­
работки. согласования и -емм пкхектно- 
сметной документации на капит?.л, п ?>то»гг жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика опо« г. v ■ стоимости 
строительной продукции на г»*рп-‘ Российской 
Федерации.
2. Сметная документация ма ст, . • г  ю  объектов 
капитального ремонта состав: • . , имонением 
сметных нормативов, включал.v  ал ;;ый ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной .. ш голжен 
соответствовать действую щ а. ф а й л а м  и 
быть достаточным для выло: . i оительно - 

монтажных, пусконаладочных ; я 'ь е к т а в  
эксплуатацию.
4 . При составлении смет i ’ яисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную логум •* базисном 
уровне цен (в ценах 20()h ”• р 'с к о й  об­
ласти) и текущем уровне ш*и . > • ф'рлпиента 
изменения сметной стой мост л ег на мо­
мент составления сметной т  г . ia [ -при го­
рни Оренбургской области'
6. При отсутствии стоимос ти  л • 1еррито- 
риальном сборнике сметных г г »  » основные 
материалы, изделия и ко.«..лл ••• \ч ы е  в 
строительстве» стоимость .игр л< • .» ъмовании 
стоимостных предложении н»рай. - i организа­
ций производителей или п о п ---  • ер^-пьных 
ресурсов.
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7. В пояснительной записке- -г. и еди­
ничной стоимости ремонтируем--и- \  ! • м2 площа­
ди поверхности крыши, ни 1 v : i нь сетей. 
Основной комплект сметной док\ лень.ции должен 
содержать:
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расче
4. Локальные сметы.

Сметная документация пер'.- • сазчику на 
бумажном носителе в 4 экз и • ю \  носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнип - *• те «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация до . . л; _> и 
СРО. установленные з а к о н о д а , ля вы­
полнения проектных раосп
2. В проектной документаш- ■ ••«»«» - i vp реше­
ния без изменения архитекзурк - Л; ! очной и 
конструктивной схемы злакия
3. В случае необходимости • .< . i вменений в 
проектную документацию и м- 1 * т ч ис­
полнительных данных ;шя пр1 • 1 ■’ : 1г»",кт- 
ная организация руководи • ;д е. .. мм и 
документами или сведениями, и* .* м . »ми от За­
казчика в письменном ви т: *\ ><. ■■-■ * ч?’ viome- 
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремой > • ;; не тлебу- 
ется разработка чертежей, о* г: • г т» 
сметная документация на ^  *• tvoot.
5. Отступления от н о р ' б "  
обоснованы и отражены «* "оя  • ? . *■ ; к 
проекту.
6. Применяемые оборудовав и: чы*. алы 
должны иметь сертификат сои . . . • ■остянтар- 
ту РФ.
7. Принятые решение . • >». :лии 
должны соответствовать . »i 
ских. санитарно-гигиеничес • тас-.лчых. 
и других норм, действующи:. ш

13. 11риниигшальные техниче­
ские решения

При проектирован!*): ч о -и исполь­
зовать современные энергс. 1 •• ’тер*»?лы и 
технологии.

При проектирование ль ч  к \; при­
менять коррозионносгой чт •

Разводку вн утренн1 • н •• ооек- 
тировать по существуют?? • с ггвии 
возможности вблизи cvшее е' п
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы теплоснабжении, холодного водоснабжения, горячею  

водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенною  но адресу: 
Оренбургская область. Тюльганский район, нос. Тюлы ан, ул. Октябрьская, д. ^

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение мног оквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региональною оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
! од постройки -  1984 год:
Площадь здания всего-3 7 8 6 .7  м2:
В том числе:
11лощадь жилых помещений 2062.4 м2: 
Этажность -  5 этажа:
Количество подъездов - 4:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве­
дения многоквартирног о дома, расположенною по 
адресу: Оренбургская область. Гюлыанский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4 Разработка сметной документации.

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд М Ж КХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

11риложенне №
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет но результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования: внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская област ь. Тюльганский 
район, пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3
2. Разработанные и согласованные совместно с Заказ­
чиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве­
дения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, 
пос. Тюльган. ул. Октябрьская, д. 3
•4. Локальные сметные расчеты на выполнение стро­

ительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже­
ния, холодного водоснабжения, горячего водоснаб­
жения. водоотведения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Ок­
тябрьская. д. 3

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состоя­
ниям.
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, холодног о водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации гго 
дальнейшей эксплуатации обследуемых систем и 
конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
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- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых си стем  и конструкций :
- фотоиллюстрации, в объеме н ео б х о д и м о м  'И- 
нятия решений о перечне и видах работ i . „ к 
выполнению при капитальном ремо! с Л  in  
здания, систем и конструкций: д е ф е к т  и е- 
ния с указанием мест их р а с п о л о ж е н и я ’
3. До начала проектных работ необхолнм» i >. л о ­
вить предложения, на основании технически? о ^ ‘-че­
та. по применяемым м атери алам  г  ю х ^ о т -  и/- 
изводства работ. После чего. совм<?с-но . Чг ом. 
принимается решение о вилах и обт е ^ а х  :
ставе проекта и применяемых при п р о е к т  ^ •»>' < 
технологических решениях и м атери алах .
4.  Разработать проектную докуме; т а ч " ^  с •••■г

-  пояснительная записка (в - ом ^чд- 
ке должен указываться перемен» як^ов 1 ■»| • • ые 
работы, а так же п ре дуема! рмк* - ея '< ме­
роприятий обеспечивающих 6 ;  ^ o n ^ ' i v  
производстве работ и 'ж с и л \т г? " м«' о тгч -ч р 'ч ч п о - 
ванных систем и конструкций,

-  проекты для выпо '. ' л ч |г  ппо»:* 
внутридомовой инженерной CW*.*4?;: ;*:■ ч ( б- 
жения. холодного водоснабжения O'w •*».' <r.io- 
сиабжен и я. водоотведен и я:

-  основные положения по с р -эд г о д п .' •,
-  мероприятия по обеепеч* ; . ) i t  i 
тнвности;
-  сметная документация:
-  технические задания на р »*« t и

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию р:. . ‘ t j
необходимом для проведения канн  а : : ч г , • 

монта систем и конструктива '• . , шя 
с требованиями:

-  МДС 13*1.99 «Инструкция о «.'оставе. пиря_1^ ' >аз- 
работки. согласования и утвери  '-.-^ия c v  ;.»- 
сметной документации на к - г "  "
жилых зданий»:

-  Федерального закона Россий.т*
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Тех*. .. . о 

требованиях пожарной безопс. iu : . .

-  Приказа М инистерства регион •* . . .•» ^ ■ n v i  я 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об

•

ваний энергетической з ф ф е п :  - , ■ 

строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж ^л  -к 
общественные. Параметры -л
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помещениях»;
-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатолог ия»;
-  СНи11 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  BC1I 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проекгов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11- Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в пенах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в .«Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди-
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ничной стоимости на 1м/п п ремонтируемых инже­
нерных сетей.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать.
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате XML).

Сметные расчеты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-г игиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответствен ны й представитель) 
Н ачальник отдела орган изац ии  и 
контроля р а б р г а о  капитальном у 
рем онту  идоров М .С.

«_____» _________ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодною  водоснабжения, 
горячею  водоснабжения, водоотведения многоквартирною лома, расположенного 

по адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, нос. Тюльган, ул. Кирова, д.
5

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система гепло- 

снабжения. холодное водоснабжение, юряче*. аодо- 
снабжение. водоот ведение многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. Тюльган. ул. Кирова, д. 5

■л Основание для проектиро­
вания

I Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-и

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений г много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1974 год;
Площадь здания всего -  4260.5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  378Х.7 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материал стен - кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во­
доснабжения. водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного но адресу: Оренбургская область, 
Тюльганский район, пос. Гюльган. ул. Кирова, д. 5
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.

Приложение Ха

«УТВЕРЖДАЮ »
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
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4. Разработка сметной документации.
X. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­

мерных работ и визуального обследования: кон­
струкций крыши, внутридомовой инженерной систе­
мы теплоснабжения, холодного водоснабжения, г оря­
чего водоснабжения, водоотведения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Тюльганский район, пос. Гюльган. ул. Киро­
ва. д. 5
2. Разработанные и согласованные совместно с За­

казчиком задания на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта крыши, внутрндо- 
мовой инженерной системы теплоснабжения, холод­
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Тюльг анский рай­
он, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения. холодного водоснабжения, горячего во­
доснабжения. водоотведения многоквартирного лома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область. 
Тюльганский район, пос. 1 юльган. ул. Кирова, д. 5

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика калечд-.'пный
г рафик выполнения и сдачи результатов paooi по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование систем и конструкций 
здания должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического < остоя- 
ния».
Целью визуального обследования являетсч оценка 
технического состояния конструкций крыши, внут­
ридомовой инженерной системы теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, горячею воло«:ш1ожения. 
водоотведения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреж течий по 
внешним признаках» с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией» В <<) :>(.■ выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объема' < ; роекти- 
рования. применяемым материалам и рэ”| лС- 'к я  про­
екта на капитальный ремонт. Результатом обтедова- 
ния является технический отчет, которт w к  л жен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений предположи­
тельные причины их появления. реком?* децчи по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
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- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых систем и конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (обшие виды 
здания, систем и конструкций: дефекты и поврежде­
ния с указанием мест их расположения!
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании техн и ческое  отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Зэ азчиком. 
принимается решение о видах и объемах ра^от. со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обячате.?ч,ном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопаснее <-ь при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных систем и конструкций)1

-  проекты для выполнения ремонта: 
крыши, системы теплоснабжения. хо«о**.мого во­
доснабжения. горячего водоснабжения, водоотве­
дения
-  основные положения по оргакн ап :■! работ:
-  мероприятия по обеспечению элергоэффек- 
тивности:
-  сметная документация:
-  технические задания на проектиос-ание.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разрабо '31 в бч.оме 
необходимом для проведения капитально! •' ре­
монта систем и конструктивных злем оч здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитал» чмй л" 'о н т  
жилых зданий»;

- Федерального закона Российской Фел -Т 1,1 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 « Т ех н п ч ^  ;.Г;. • «. -..гг о 
требованиях пожарной безопасное!..

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утвег>Ж '?"ч ;' >?бо- 
ваний энергетической эффектов*? or. тт. ; \ г п. 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые . 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
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Основной комплект сметной доку:мс и .ими юл жен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Объектная смета.
3. Сводный сметный расчет.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на ч е к  * - м  носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в фирм м.; Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна имет ь дог уски 
СРО. установленные законодатель ствол: ’’Ф для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации при и ; м н е ­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения и вменений в 
проектную документацию или использования 
полнительных данных для проектирования проект- 
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после г об \ ч:г-. • >■ m e ­
re  запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных ойбот не гпебу- 
ется разработка чертежей, составляется то: • :-:о 
сметная документация на основании оп” *'" «мбот.
5. Отступления от нормативов должны быт1 
обоснованы и отражены в поясни те;/ьчот» тф«< ке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат со о тветст^  . :с т ‘н чар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной д» г ми. гации 
должны соответствовать требой л ш я\ i, и
ских. санитарно-гигиенических, против* "ожг^ных. 
и других норм, действующих на тер тп о :, ч- Г,Ф

13. 11ринципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по вочможг . ти исполь­
зовать современные энергосберегающие чтеризлы и 
технологии.

При проектировании инженеркыу cm 1 ч; при­
менять коррозионностойкие матегна ..;

Разводку внутренних сетей » г гоя -ж Спроек­
тировать по существующим трассам г - с ствии 
возможности вблизи существующей '-ы
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от  И сполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(отвстственны й предета в итсл ь ) 
Н ачальник отдела органи зации и 
контроля р аб й гтю  капитальном у 
ремонту идоров М.С

« » 2 0 15 г
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