
«СО ГЛ А С О В А Н О »

«___ »     20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутрндомовой инженерной системы теп лоснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбур! ская область, г. Новотроинк,

пер. 8 Марта, д. 4.

№ п/п Н аименование С одерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабж ения, 

установка коллективного (общ едомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабж ения многоквар­
тирного дом а, располож енного по адресу: О ренбург­
ская область, г. Новотроицк. пер.8 М арта, д. 4

3. О снование для проектиро- 
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирны х домах, ф ормирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

э. Вил строительства Капитальный ремонт
6. Техни ко-эконом и чес кие 

показатели по зданию
Год постройки - Н>57 год:
11лощаль здания всею  -  5160.2 м2:
В том  числе:
П лощ адь ж илых помещ ений -  4728.7 м2: 
Этаж ность -  5 этажа:
Количество подъездов - 4:
М атериал стен - каменны е, кирпичные:
! ип кровли - скатная:
М атериал кровли - асбестоцем ентны й лист.

7. Стадии проектирования 1 Вы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабж ения, установке 
коллективною  «общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабж ения м ногоквартирного дома, 
располож енною  по адресу: О ренбургская область, i 
Н овотроицк, пер. 8 М арта, д. 4.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной докум ентации на капиталь-

Приложение №

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж КХ  О ренбургской
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ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовых инж енерных систем теплоснабж ения: коллек- 
тивного (общ едомового) прибора учета и узла управ­
ления теплоснабж ения м ногоквартирного дома, рас­
полож енного по адресу: О ренбургская область, г Но- 
вотроицк. пер. 8 М арта, д. 4.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального ремонта внутридомовых ин­
ж енерны х систем  теплоснабж ения, водоотведения, 
установки коллективного (общ едом овою ) прибора 
учета и узла управления теплоснабж ения многоквар­
тирного дома, располож енного по адресу: О ренбург­
ская область, г. Н овотроицк. пер. 8 М арта, д. 4.
4 Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ных работ по капитальному ремонт) 
внутридомовы х инж енерных систем  теплоснабж ения 
и установку коллективного (общ едомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабж ения многоквар­
тирного дома, располож енного по адресу: Оренбург - 
ская облас т ь, г. Новотроицк. пер. 8 М арта, д. 4

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной докум ентации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневны й срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
.'1937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабж ения: оценка возмож ности уста­
новки коллективного (общ едомового) прибора учета 
и узла управления теплоснабж ения вы явление деф ек­
тов и повреждений по внеш ним признакам с необхо­
димы ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото- 
фиксацией). В ходе вы полнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данны х для принятия ре­
ш ений по объемам проектирования, применяемым 
м атериалам  и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины  их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
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- карга деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций: деф екты  и повреж дения с ука­
занием мест их расположения}.
3. Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях, и материалах.
4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций);
-  проекты для вы полнения внутридомовых ин­
женерных систем теплоснабж ения и установки 
коллективного (общ едомового) прибора учета и 
узла  управления теплоснабж ения:
-  основны е положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энергоэф ф ек­
тивное™ :
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инж енерных систем, конструктивны х 
элем ентов здания с требованиями:

-  !\ЛДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и ут верждения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

П риказа М инистерства регионального развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эф ф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. Параметры м икроклим ата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.1333 0 ;2 0 12«С троительная климатология»:
-  СН иП  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий
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и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 П роектирование тепловой 

защ иты  зданий»:
-  B C I1 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производст ва работ 
по капитальному рем онту ж илых зданий»:

-  других нормат ивных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
см етной документации

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о  составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Вы полнить см етную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по Т Е Р О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом  коэффициента 
изменения сметной стоим ости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материаты . изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м ремонтируемой инженер­
ной системы : 1 прибора учета и узла управления. 
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать;
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1. П ояснительная записка.
2 Сводный сметный расчет.
3. О бъектная смета.
4. Л окальны е сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

С м етны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
СРО. установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схем ы  здания.

В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру рем онтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13l П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

При проектировании инж енерных систем 
прим енять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по сущ ествую щ им трассам при отсутствии 
возм ож ности вблизи сущ ествую щ ей трассы.
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И с п о л н и т е л я : от Заказчика:
(о тв е т с т в е н н ы й  п ред стави т  ел ь  ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р а б о т а ю  к ап и тал ьн о м у

« »



«С О ГЛ А С О В А Н О »

20 года

Приложение №_

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерально! о директора 
НО «Ф онд М Ж КХ  О ренбургской

;ти»,
К.С . Золотарев 

'  20 года

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Новотроицк. ул. Железнодорожная, д. 4а.

№ п/п Наименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства Оренбургской области»
Э О бъект проектирования Крыш а многоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область, г. Н овотроицк. ул. 
Ж елезнодорож ная, д. 4а.

3. О снование для проектиро­
вания

I С т а н о в л е н и е  11равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, формирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Технико-эконом ические 

показатели по зданию
Год постройки -  1957 год:
П лощ адь здания всего 3029,3 м2:
В том  числе:
П лощ адь жилых помещ ений 2854 м2: 
Э таж ность -  3 этажа:
Количество подъездов - 2:
М атериал стен - каменны е, кирпичные;
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли -  асбестоцем ентны й лист

7. С тадии проекгирования 1. Вы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область, г. Н овотроицк. ул. 
Ж елезнодорож ная, д. 4а.
2 Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов.
3 Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4 Разработка сметной докум ентации.

8. С остав вы полняем ы х работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерны х работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область, г. Н овотроицк. ул. 
Ж елезнодорож ная, д. 4а.
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2 Разработ анное и согласованное совмест но с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитальною  ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного лома, располож енного по адресу; 
О ренбургская область, г. Н овотроицк. ул. Ж елезно­
дорож ная. д. 4а.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ но капитальному ремонту 
конструкций кры ш и м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область, г. Ново- 
гроицк. ул. Ж елезнодорож ная, д. 4а.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по  вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в 1 .ч 
фотоф иксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отче |. который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерггые чертежи:
- результаты  определения состава чердачного пере­
кры тия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- ф отоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о  перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном рем онте (общ ие виды 
Здания и конструкций: дефекты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. П осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объем ах работ, со­
ставе проекта и применяемы х при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
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4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
ванны х конструкций );
-  проект для выполнения ремонта крыши
-  основны е положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1 П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инж енерны х систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства регионального разви тия 
РФ от 17.05.2011 № 224 «О б утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илые и 
общ ественны е. Параметры микроклимата в 
помещ ениях»;

-  C l I 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»;
-  СНиГ 121-01 -97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «П роектирование тепловой 

заш иты  зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. П роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

л. 11рименяемыс оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

u . О сновная нормативная 
документация и требования

1 Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-
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к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й рем онт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на терри ю рии Российской 
Ф едерации.
2. См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённых в федеральный р е­
естр сметны х нормативов.

Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочны х рабол и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по TLP О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области ).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предложений (прайс-листов) организа­
ций производи гелей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоим ости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 .1 1ояснительная зап и ска  
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате X М L.).

Сметны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
С РО . установленные законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разреш ительным и 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виле (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если но характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
с м е т а я  документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены  в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф ика! соответствия Госстандар­
ту РФ.*
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возм ож ности исполь­
зовать современны е энергосбере! аю щ ие материалы и 
технолог ии.

от Исполнителя:

« >> _______  ____  2015 г.

от Заказчика:
(о тв е те тв ен н  ы й п р е д с т а в и т е л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон троля  р а ш г г я о  к ап и тал ьн о м у  
р ем о н ту  С и д о р о в  М .С .

«____ » _____  2015 I
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«СО ГЛ А С О В А Н О »

«__» _____________________ 20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область. 

Г айский городской округ, г. Гай, пер. Больничный, д. 6.

№ п/п Н аименование С одерж ание
1. Заказчик- НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования К ры ш а многоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. пер. Больничный, д.6

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирны х домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете pel ионального оператора

5. В ид строительства Капитальны й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1977 год:
П лощ адь здания всего -  578 м2:
В том числе:
П лощ адь ж илы х помещ ений 325.3 м2: 
Э таж ность 2 этажа:
Количество подъездов - 2:
М атериал стен - каменные, кирпичные:
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли -  асбестоцем ентны й лист.

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши м ногоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. пер. Больничный, д. 6.
2 С огласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектны х реш ений и материалов. 
" Разработка проектной документации на капиталь­
ны й рем онт.
4 Разработ ка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  вы полнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. пер. Больничный, д. 6.

Приложение №

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж КХ Оренбургской 
ордасти»

/  К.С. Золотарев
20 года
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3 Проект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ. г.
I ай. пер. Больничный, д. 6.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
городской округ, г. Гай, пер. Больничный, д. 6.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и > 1 вердить у Заказчика календарный 
г рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-смегной докум ен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Целью  визуальною  обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирною  дома по внеш ним признакам , выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым м атериазам  и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж тений. предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерны е чертежи:
- результаты  определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- фотоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций: дефекты  и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. Д о начала проектных paooi необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со ­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
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4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем ош п ро­
пан ных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши
-  основны е положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энергоэф ф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проект ированис.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитальною  ре­
монта инж енерных систем , конструктивны х 
элементов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.9е) «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

Ф едерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «'Технический регламент о 

1ребованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа М инистерства региональною  развит ия 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры м икроклим ата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 « Тепловая защ ита зданий»
-  C I1 131.13330.2012«С троитсльная климатология»:
-  СН иП  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защ иты  зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальном у ремонту ж илы х зданий»; 
д р \ги х  нормативных актов действую щ ею  законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проекгная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про- 
екгной документации в строительстве (СПДС).

3 Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования

1 Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённы х в ф едеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3 Объём проектно-сметной докум ентации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для выполнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5 В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной докум ентации на террито­
рии О ренбургской области).
6 При отсутствии стоимости м атериалов в « Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содерж ать:
1 .11ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в ф ормате XML.).

Сметны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смега».

12. О собы е условия ) 11одрядная организация долж на иметь допуски 
С РО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2 В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы  здания.
3 В случае необходим ости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя)
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современны е энергосбере! аютцие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен н ы й  п р е д ст а в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р а б о т ^ о  к ап и тал ьн о м у  
р е м о н т у С и д о р о в  М .С .

«  » ______  2015  г

s



«СО ГЛ А С О В А Н О »

«___ »     20 _  г ода

ТЕХН ИЧ КСКОЕ | ЗАДАН Й Е

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенною но адресу: 

Оренбургская область. Ганский городской округ, г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а.

№п/'п Наименование ('одерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации жилищ но-коммунального 

хозяйства О ренбургской области»
2. Объект проектирования Крыш а м ногоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. пер. П ионерский, д.ба.

3. О снование для проектиро­
вания

П останов ление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собст венников помещ ений в много­
квартирных домах, формирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вил строительства Капитальны й ремонт
6. Т ехнико-зкономические 

показатели по зданию
Год постройки 1989 год:
Плош аль здания всего -  1010.2 м2:
В том числе:
П лощ адь ж илы х помещ ений -  923.6м2: 
Э таж ность 2 п  ажа:
Количество подъездов - 3;
М атериал стен - панельные:
Тип кровли - плоская:
М атериал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. С тадии проектирования 1. В ы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния «визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. пер. П ионерский, д. 6а.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектны х реш ений и материалов.
3. Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вьпю лняемы х работ 1 Технический отчет по результатам  вы полнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. пер. П ионерский, д. 6а.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­

чиком задание на проектирование.

Приложение JSs

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерального директора 
НО <Фонд М Ж КХ О ренбургской

К.С. Золотарей 
20 года
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3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, i . 
Гай. пер. Пионерский, д.ба.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыш и м ногоквартирного дом а, распо­
л ож ен н ою  по адресу: О ренбургская област ь. Гайский 
городской округ, г. Гай. пер. П ионерский, д. 6а.

9. Требования к составу вы­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной докум ентации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
Iраф ик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций гдания 
д олж но осущ ествлят ься согласно требованиям  ГОСЛ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является опенка 
технического состояния конструкций крыш и м ного­
квартирною  дома по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреж дений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (вт .ч . 
фотофиксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический от чет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам  проделанной работы:
- обмерны е чертежи;
- результаты  вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаю тся силами и за  счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение ф отоф иксацией):
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- фотоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, т ребуемых к 
вы полнению  при капитальном  ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. Д о начата проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании техн и ческою  отче­
та. по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях, и материалах.
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4 Разработать проектную  докум ентацию  в Составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работ!.!, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основны е полож ения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  смегная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитальною  ре­
м онта инж енерных систем, конструктивны х 
элем ентов здания с требованиям и:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
ж илых зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства pei ионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергет ической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. Параметры микроклимата в 
помещ ениях»:

-  C I1 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»:
-  СН иП 21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защ иты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальном у ремонту ж илых зданий»;

-  др> I их нормативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком

11. О сновная нормативная 
докум ентация и  требования

1 С м егная документация долж на быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-
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к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. С м етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3 Объём проектно-сметной документации должен 
соот ветствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
монтаж ных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об ­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоим ости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке укачать показатели еди ­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

См етная документация передаётся Заказчику на 
бум аж ном  носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле ( в формате X VII.).

Сметны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимост и внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительны х данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разреш ительными 
документами или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертификат соответст вия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проекгировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« »  2015  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен н ы й  п р е д ст а в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  раб гтрро  к ап и тал ьн о м у  
р е м о н ту  С  и л о р о в  М . С

«  » 2 0 1 5  г
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Приложение №

«С О ГЛ А С О В А Н О » «У ТВЕРЖ ДА Ю »
    Зам еститель генерального директора

_____________________________________ НО «Ф онд М Ж КХ  О ренбургской

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область. 

Гайский городской округ, г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7.

№ п п Н аименование С одерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской о б л аеж »
2. О бъект проектирования Крыш а многоквартирног о дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, 1 . Гай. ул. Ком м унистическая, д. 7.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
о т  20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, формирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строитслъст ва Капитальны й ремонт
6. Т ехнико-эконом  и ческие 

показатели по зданию
Г од постройки -  1963 год:
11лощадь здания всего -  2166.8 м2:
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений -2 0 1 7 ,6  м2: 
Э таж ность -  4 этажей;
Количество подъездов - 3:
М атериал стен - панельные:
Тип кровли - скатная;
М атериал кровли асбестоцем ентны й лист.

7. С тадии проектирования 1 Вы полнение обмерных работ и оценка техническо- 
ю  состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многокварт ирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. К оммунистическая, д. 7.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектны х реш ений и материалов 
V Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4 Разработка сметной докум ентации.

8. С остав вы полняемы х работ 1 Технический отчет по результатам вы полнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыш и многоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. К оммунистическая, д. 7.

1



2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3 Проект капитального рем онта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, г. 
Гай. ул. Коммунистическая, д. 7.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыши многокварт ирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
городской округ, г. Г ай. ул. Коммунистическая, д. 7.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1 Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка- 
пятальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об ­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
техническою  состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам , выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом  обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание дефектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерны е чертежи:
- результаты  определения состава чердачн ою  пере­
крытия с указанием  толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- ф отоиллю страции, в объем е необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций: деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. П осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
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4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве paooi и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);

проект для выполнения ремонта крыши 
основны е положения по организации работ;

-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивное ги;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п. 1.2.2;

-  Ф едера!ьного закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эф ф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО С Т 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. Параметры м икроклим ата в 
помещ ениях»;

-  C l 1 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»:
-  С Н иП  21-01 -97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

заш иты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов орг анизации и проектов производства работ 
по капитальному ремон ту ж илых зданий»:

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2 Проектная докумен i ация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (С11ДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 О сновная нормативная 
документация и требования

1. См етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку-
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к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
смстной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
• М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2 С м е т а я  документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
см етны х нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной докум ентации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Вы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по Т Е Р Оренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной докум ентации на террито­
рии О ренбургской об л асти ).
6 При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметны х цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 Поясни тельная записка.
2. Л окальная смета.

См етная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

См етны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12 О собы е условия 1. П одрядная opi анизапия долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  документацию  или использования до­
полнительных данны х для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разреш ительными 
докум ентам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015  г.

от Заказчика:
(о тв е т с т в е н н ы й  п р е д ста в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н т р о л я  раб отал о  к ап и тал ьн о м у  
р е м о н ту  r S -  С и д о р о в  М .С .

« » 2 0 1 5  г
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«С О ГЛ А С О В А Н О »

« » 20 года

Приложение №

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерального директора 
IЮ  «Ф онд М Ж КХ  Оренбургской

К.С. Золотарев 
'  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область. 

Гайский городской округ, i . Гай. ул. Советская, д. 5.

№ п/п Наименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2 О бъект проекш рования Крыш а м ногоквартирною  дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Советская, д. 5.

3. О снование для проектиро­
вания

1 У становление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1961 год:
П лощ адь здания всею  -  1614.2 м2;
В гом числе:
П лош ать ж илы х помещ ений -  1503.3 м2: 
Э таж ность -  3 этажей:
Количество подъездов - 3:
М атериал стен - блочные:
Т ип кровли - скатная.
М атериал кровли -асбестоцем ентны й лист.

7. Стадии проектирования 1. Вы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. С оветская, д. 5.
2. С огласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемы х проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемых работ 1 Технический отчет по результатам  выполнения об­
мерны х работ и визуальною  обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, располож енною  
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Советская, д. 5.
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской окру 1 . г. 
Гай. ул. Советская, д .5
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
городе кой округ, г. Гай, ул . С овете кая, д. 5.______

Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и м о н и ю р и ш а  технического состояния».
Целью визуальною  обследования являегся оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирною  дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф екгов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотоф иксадией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений но объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание дефектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций.
- выводы по результатам  проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты  определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и вилах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном рем онте (общ ие вилы 
здания и конструкций; дефекты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
т а  по применяемым м атериалам  и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
техн ологических реш ениях и материалах . ____________

2



4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусматриваться ком плекс ме­
роприятий, обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши
-  основны е положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о  составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий» п. 1.2.2.

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 I . №  123-ФЭ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа Минист ерства регионального развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. Парамет ры м икроклим ата в 
помещ ениях»;

-  C l I 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СГ1 131.13330.2012«С'троигельная климатология»:
-  СНи11 21-01 -97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «П роектирование тепловой 

защ иты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов  организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в област и проектирования и строи­
тельства.

2 Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (С'ПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 О сновная нормативная 
докум ентация и требования

1 См етная докум ентация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
см етны х нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5 В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 плош али ремонтируемой 
поверхности.
Основной ком плект сметной документации должен 
содержать:
1 П ояснительная записка.
2. Л оказытая смета.

См егная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

См етны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12 О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
СРО. установленные законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструтстивной схемы  здания.
3. В случае необходим ости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительны х данных для проектирования проект-
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пая организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру рем онтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5 Отсту пления от нормативов долж ны  быть
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
долж ны  им еть сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных. 
и других норм, действую щ их на территории РФ

П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работаю капитальному 
ремонтуС З ^ у  у  -  Сидоров М.С.

« » 2015  г
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«СО! ЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

Приложение №

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж КХ  О ренбургской 
обларти»

Щ А М s  К.С. Золотарев
20 года

на разработку проектно-емет ной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу:

Оренбург ская область, Ганский городской округ, г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13.

№ п/л Н аим енование Содерж ание
Г Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2 О бъект проектирования Крыш а многоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. К оммунистическая, д. 13.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете per ионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки 1964 год:
11лощадь здания всего -  2221.5 м2:
В том  числе:
П лощ адь ж илых помещ ений 2058.6м2; 
Э таж ность -  4 этажей:
Количество подъездов - 3:
М атериал стен - блочные:
Тип кровли - плоская;
М атериал кровли -  рулонная направляемая.

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерны х работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дом а, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
Округ, г. Гай. ул. Коммунистическая, д. 13.
2. Согласование с Заказчиком объем ов п р о е ц и р о в а ­
ния. применяемых проектны х реш ений и материалов.
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4 Разработка сметной документации.

8. С остав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерны х работ и визуального обследования конструк­
ций крыши м ногоквартирного дом а. располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Ком м унистическая, д. 13.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­

чиком задание па проектирование.
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3. П роект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирною  дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, i 
Гай. ул. К оммунистическая, д. 13.
4 Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
городской округ, г. Гай. ул. Коммунистическая, д. 13.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1. П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. П равила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния»
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержат ь:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
датьнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обм ерны е чертежи:
- результаты  вскры тия конструкций крыши (места 
вскры тия восстанавливаю тся силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение фотофиксацией):
- карга деф ектов обследуемы х конструкций:
- фотоиллю страции, в объеме необходим ом  для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемы х к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и констру кций: деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектны х работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
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4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
пояснительная записка (в обязательном поряд­

ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а такж е предусматриват ься комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основны е положения но организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энсргоэффск- 
тивности;
-  сметная документация: 

техническое задание на проектирование.
10, О сновная нормативная д о ­

кументация по разработке 
проекгной документации

1. 11роектную документацию  разработат ь в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инж енерных систем, конструктивны х 
элем ентов здания с требованиями:
М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 « Технический реглам енте 

требованиях пожарной безопасности»:

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­
ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО С Т 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры м икроклим ата в 
помещ ениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая заш ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатолог ия»:
-  СН иП 21 -01 -97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  C i 1 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защ иты зданий»:
-  ВСН 41 -85( р) «И нструкция по разработке проек­

тов  ор!анизации и проектов производст ва работ 
по капитальному рем онту ж илы х зданий»:

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соот ветствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3 П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-
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к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.09 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная докум ентация на строительство объектов 
капитального рем онта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр см етны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
монтаж ных, пусконаладочных работ и сдачи объекга в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем  уровне цен (с учётом коэффициента 
изм енения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
м атериалы , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди ­
ничной стоим ости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

См етная докум ентация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

Сметны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходим ости внесения изменений в 
проектную  документацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разреш ительны ми 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру рем онтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация па основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно- 1 игиенических. противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче- 
i кие решения

При проектировании по возм ож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« »     2015 г.

о т  З а к а з ч и к а :
(ответствен н ы й представител ь )
11ачальник о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о т  рол я  р а б о т а ю  ка! ш т а л ь  ном у 
р е м о н ту  С и д о р о в  М .С

« » 2015  г
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«С О ГЛ А С О В А Н О »

«__ » _____________________ 20 гола

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
фасада многоквартирно! о дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Гайский городской округ, г. Г ай, ул. Ленина, д. 17.

№ п п Н аименование Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-ком м унальною  

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Ф асад м ногоквартирною  дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 17.

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 гола № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирны х домах, формирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вил строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1963 год:
П лощ адь здания всего -  2793.3 м2:
В том числе:
П лощ адь ж илы х помещ ений -  2557.8 м2: 
Э таж ность -  4 этажа:
Количество подъездов - 4:
М атериал стен - блочные:
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли -асбестоцем ентны й лист

Стадии проектирования 1. Вы полнение обмерны х работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкции 
фасада многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 17.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчег по результатам  выполнения об­
мерны х работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 17.

Приложение №

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской 
об;

К.С. Золотарев 
20 года
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3 Проект капитального ремонта конструкций фасада 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, г. 
Гай. ул. Ленина, д. 17.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
городской округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 17.

9. Требования к составу вы­
полняемы х работ

1 П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
[ рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
техническою  состояния конструкций фасада много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией <в т.ч. 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содерж ать:
- описание дефектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерны е чертежи:
- результаты  определения состава кровельного пирога 
с указанием толтцины и состава слоев конструкции:
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемы х к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических реш ениях и материалах.
4 Разработать проекгную  докум ентацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а  такж е предусматриваться комплекс м е­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций):
-  проект для вы полнения рем онта фасада:
-  основны е положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энергоэффек- 
гивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработ ке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п. 1.2.2:

Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

т ребованиях пожарной безопасности»;

-  П риказа М инистерства регионального развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО С Т 30494-2011 «Здания ж илые и 
общ ественные. П араметры м икроклимата в 
помещ ениях»:

-  С П  50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»: 

СН иП 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 
и сооружений»:

-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 
защ иты  зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»:

-  других нормативных актов дейст вутощего законо­
дательства РФ в области проект ирования и строи­
тельства.

2. I]роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и С истем ы  про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 1. См етная документация долж на бы ть разработана в
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докум ентация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действую щ ими нормативны ми доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр смет ных нормативов.
3 О бъём  проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточны м  для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по TF.P О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
м ент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальны х 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

См етная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на элекгронном  носите­
ле ( в формате X М 1.).

Сметны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смста».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
С РО . установленные законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до-
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полнительны х данны х для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреш ительными 
документам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены  в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015  г.

от 'Заказчика:
(о тв е тс тв ен н ы й  п р е д ст а в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н т р о л я  р аб ш -д ю  к ап и тал ьн о м у  
р е м о н т у  v t f e y / 7  С и д о р о в  М .С .

« » 2015  г
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«СО ГЛ А С О В А Н О »

« » _____________________ 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши мно1 оквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 42а.

№ п/п Н аименование Содерж ание
I. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-коммунального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыш а многоквартирного дом а, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. I ай. ул. Л енина, д. 42а.

3. О снование для проектиро­
вания

Постановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К апитальны й ремонт
6. Технико-эконом ические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1975 год;
П лощ адь здания всего -  5262.6 м2:
В том числе:
П лощ адь жильгх помещ ений -  3365.2 м2: 
'Этажность 5 этажей:
Количество подъездов - 4:
М атериал стен - каменные, кирпичные:
Тип кровли - плоская:
М атериал кровли -  рулонная направляемая.

7. Стадии проектирования 1. Вы полнение обмерны х работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский ю родской 
округ, г. Гай. ул. Ленина, д. 42а.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработ ка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши м ногоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 42а.
2. Разработанное и согласованное совмест но с Заказ­

чиком задание на проектирование.

Приложение №

«У ТВЕРЖ ДА Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской 
области» /  ^
/  К.С. Золотарев
<< г  г  20___ года
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". П роект капитального рем онта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного но адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, г. 
Гай. ул. Л енина, д  .42а.
4 Л окальны й сметны й расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область, I айский 
городской округ, г. 1 ай. ул. Л енина, д. 42а.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1 Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработ ке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об ­
следованию  и разработ ке просктно-сметной докум ен­
тации.
2. В изуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния»
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыш и м ного­
квартирного дома по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
ф отофиксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:

выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты  вскрытия конструкций крыш и (места 
вскры тия восстанавливаю тся силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение фотофиксацией):
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- фотоиллю ст рации, в объеме необходимом для при­
нят ия реш ений о перечне и видах работ, требуемы х к 
вы полнению  при капитальном ремонте (обш ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вит ь предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о вилах и объем ах работ, со­
ставе проекта и применяемы х при проектировании 
технолог ических реш ениях и материалах.
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4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а  такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций):

проект для вы полнения ремонта крыши:
-  основны е положения по орг анизации работ;
-  мероприятия по обеспечению  энергоэф ф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проект ирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инж енерных систем, конструктивны х 
элем ентов здания с требованиями:
М ДС 1 3 - 1 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 ''Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  П риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. Параметры м икроклимата в 
помещ ениях»:

-  СП 50.13330.2012 « Тепловая защ ита зданий»
-  С 11 131.13330.2012«С троитсльная климатология»:
-  С Н иП  21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооруж ений»;
-  С П  23-101-2004 «П роектирование тепловой 

защ иты зданий»:
-  В С Н  41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»;

-  других  норм ативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ  в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и м атериалы  согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования

1. См етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-
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к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
см етной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2 Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметны х нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3 Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  норм ам  и правилам и 
бы ть достаточны м  для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в « Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
м атериалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальны х 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
л е  (в ф орм ате XM L).

Сметны е расчёты вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.

В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  документацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешите;!ьными 
докум ентам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде «после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы  и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  им еть сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.

П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопож арных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ

13. П ринципиальны е техниче- 
< кие реш ения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

-------------------------------------------------------------------------------------- J

от Исполнителя:

« »  2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д с т а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р аб е гр ю  к ап и тал ьн о м у  
р е м о н т у  ty - /  С и д о р о в  М .С.

«____ »_______________  2015 г
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«СО ГЛ А СО В А Н О -

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

11риложсние Х ч

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж КХ  О ренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многокьар! ирного лома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 44а.

№ п/п ? !аименование С одерж ание
1. Заказчик НО  «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыш а м ногоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. 1 айский городской 
округ, г. I ай. ул. Л енина. д.44а

3. О снование для проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников пом ещ ений в много­
квартирны х домах, формирую щ их ф онд капитально- 
1 о ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К апитальны й ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1969 год;
П лощ адь здания всего -  5570.8 м2:
В том  числе:
П лощ адь ж илых помещ ений - 3482.8 м2: 
Э таж ность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4;
М атериал стен - каменны е, кирпичные:
Тип кровли - плоская:
М атериал кровли -  рулонная направляемая.

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерны х работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. I айский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 44а.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемых работ 1 Технический отчет по результатам  выполнения об ­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши м ногоквартирного дома, располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 44а.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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3. П роект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, г. 
Гай. ул. Л енина. д .44а
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту' 
констру кций крыш и м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу : Оренбу ргская область. Гайский 
городской округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 44а.

9. Т ребования к составу вы ­
полняемы х работ

1. Перед началом  работ но вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный
1 рафик выполнения и сдачи результатов работ по об ­
следованию  и разработ ке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного д ом а но внешним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (в т.ч. 
ф отоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический от чет, который должен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х констру кций:

вы воды  по результатам  проделанной работы:
- обм ерны е чертежи:
- результаты  вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаю тся силам и и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение фотоф иксацией):
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- фотоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемы х к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций: дефект ы и повреж дения с ука­
занием  мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходимо подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
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4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций):
-  проект для выполнения рем онта крыши;
-  основны е положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энерго-эффек­
тивности:
-  сметная документация: 

техническое задание на проектирование.
10. О сновная нормативная до­

кументация но разработке 
проектной документации

1 П роектную  докум ентацию  разработат ь в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инж енерных систем , конструктивны х 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений».

-  Г О С Т  30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры м икроклим ата в 
помещ ениях»:

-  СГ1 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  С'П 151.13330.2012«С троительная климатология»:
-  С11и11 21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооруж ений»;
-  СП 23-101-2004 «Проект ирование тепловой 

защ иты  зданий»;
-  ВСП 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илых зданий»:

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. П роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соот ветствии с требованиями Систем ы  про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3 П рименяемы е оборудование и м атериалы  согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-

3



к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС XI-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённых в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
монтаж ны х, пусконаталочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной докум ентации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
м атериаты . изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материатьных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окатьная смета.

См етная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном  носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XM L).

С м етны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смега».

12. г >собые условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проекгных работ.
2. В проск! ной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы  здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  документацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разреш ительными 
докум ентам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виле (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру рем онтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быть 
обоснованы и отраж ены  в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. 11ринципнальные техниче­
ские реш ения

При проектировании по возможности исполь­
зовать соврем енны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен н ы й  п р е д ст а в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р аб о тал о  к ап и тал ьн о м у  
р е м о н т у f  С и д о р о в  М .С .

« ___  » __________  2015  г
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«С 01Л А С О В А Н О »

20 гола

Приложение № .

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
ПО «Ф онд.М Ж КХ  О ренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область. 

Гайский городской округ, г. Гай, пер. Суворова, д. 4.

№ п п Н аименование С одерж ание
3U Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыш а м ногоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. пер. Суворова, д. 4.

j . О снование для проектиро­
вания

Постановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го рем онта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К апитальны й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1962 год:
П лощ адь здания всего -  243Х.! м2:
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений -  1495.1 м2; 
Этаж ность -  4 этажа:
Количество подъездов - 3:
М атериал стен - каменные, кирпичные:
Тип кровли - скатная:
М атериал кровли асбестоцем ентны й лист

7. С тадии проектирования 1. В ы полнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многоквартирного д о м а  располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский ю родской 
округ, г. Гай, пер. Суворова, д. 4.
2 Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проекгны х реш ений и материалов.
3 Разработка проектной докум ентации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав вы полняемых работ 1. Технический отчет по резу льтатам  выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыш и многоквартирного д о м а  располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Г айский городской 
округ, г. I ай. пер. Суворова, д. 4.
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2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. П роект капитального ремонта конструкций крыши 
м ногоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, г.
Г ай. пер. Суворова, д.4
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыши м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
городской округ, г. Гай, пер. Суворова, д . 4.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х работ

1 .11еред началом работ по  вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
1 раф ик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям Г ОС I 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и м ониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их ф иксацией (в г.ч. 
фотоф иксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех ­
нический отчет , который должен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты  определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины  и состава слоев кон­
струкции:
- фотоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о  перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций: дефекты  и повреж дения с ука­
занием мест их расположения).
3. Д о начата проектны х работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям  про­
изводства работ. После чег о, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
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4 Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусм атриваться комплекс м е­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванны х конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши
-  основны е положения по организации работ :
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий» п .1 .2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №  123-ФЭ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  П риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверж дении требо­

ваний энергетической эфф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГО С Т 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественные. П араметры микроклимата в 
помещ ениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С троительная климатология»:
-  СНиГ! 21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

заш иты зданий»;
-  ВСН 41 -85<р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»:

-  дру гих нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. П роектная документация долж на быт ь разработа­
на в соответствии с требованиям и С истем ы  про­
ектной документации в строительстве (С11ДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. О сновная нормативная 
докум ентация и требования

1. См етная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативны ми доку-
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к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС S 1 - ‘>5.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённы х в  федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной докум ентации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточным для выполнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочны х работ и сдачи о б ъ е к т  в 
эксплуатацию .
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5 Вы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТВР О ренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной докум ентации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2 Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном  носителе в 4 экз. и на электронном  носи те­
ле (в ф ормате XM L).

С м етны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО, установленны е законодательством  РФ дтя вы ­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходим ости внесения изменений в 
проектную  документацию  или использования до­
полнительных данны х для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разреш ительными 
докум ентам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Нели по характеру ремонтны х работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от норм ативов долж ны  быт ь 
обоснованы  и отраж ены  в пояснительной тп и с к е  к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возм ож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » ____  2 0 1 5  г

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен  и ы й i ф е д с т а  в и ге  л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  р а б т п о  к ап и та л ьн о м у  
р ем о н ту  С и д о р о в  М .С .

«_____»_______________  2015 г
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«С О ГЛ А С О В А Н О »

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ,

Приложение №

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Зам еститель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской 
обдасти»,

(№ <_ К .С . Золотарев
» а  _________ 20 года

HUE

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного лома, расположенною но адресу: 

Оренбургская область, Гайский городской округ, i. Гай, ул. Ленина, д. 39.

№ п п Наименование- Содерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования Крыш а м ногоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. 1 айский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 39.

3. О снование для проектиро­
вания

Постановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник финансирования За счет средств собственников помещ ений в много­
квартирны х домах, ф ормирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1970 год;
П лощ адь здания всего -  3345,1 м2;
В том числе:
П лощ адь ж илых помещ ений -2 4 9 1 .3  м2: 
Э таж ность -  9 этажей:
Количество подъездов - 1:
М атериал стен - каменны е, кирпичные:
Тип кровли - плоская:
М атериал кровли рулонная направляемая

7. С тадии проектирования 1. Вы полнение обмерны х рабол и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дом а, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. 1 айский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 39.
2. Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерны х работ и визуального обследования конструк­
ций крыши м ногоквартирного дом а, располож енного 
но адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 39.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
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3. П роект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, г. 
Гай. ул. Ленина, д. 39.
4. Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши м ногоквартирного дом а, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
ю родской  округ, г. Гай. ул. Л енина, д. 39.

9. Требования к составу вы ­
полняемы х рабо!

1 П еред началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-смечной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
1 рафик выполнения и сдачи результатов раб о i по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
11елью визуального обследования является оценка 
техническою  состояния конструкций крыши много­
квартирного дом а по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходим ы м и измерениями и их фиксацией (вт .ч . 
фотофиксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходных данны х для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы по результатам  проделанной работы:
- обмерны е чертежи:
- результаты  вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаю тся силам и и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверж дение ф отоф иксацией):
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (общ ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреж дения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начата проектных работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материатам  и технолотиям про­
изводства работ. П осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических реш ениях и материалах.
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4 Разработать проектную  докум ентацию  в составе: 
пояснительная записка (в обязательном  поряд­

ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а такж е предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкции);
-  проект для выполнения рем онта крыши;
-  основны е положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормат ивная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1. П роектную  докум ентацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
м онта инженерных систем, конструктивны х 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о  составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илых зданий» п. 1.2.2:

Ф едерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

П риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «О б утверж дении требо­
ваний энергетической эф ф ективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. П арам етры  м икроклимата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая заш ита зданий»
СГ1 131.13330.2012«С троительная климатология»: 
СИ иП 21-01-97* «П ож арная безопасность зданий 
и сооружений»:

-  СП 23-101 -2004 «11роектирование тепловой 
защ иты зданий»:

-  ВСН 41 -85(р» «И нструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту ж илы х зданий»:

-  других нормативных актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роекгная документация долж на быт ь разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком

и. О сновная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
см етной докум ентации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2 См етная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. О бъём  проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточны м для вы полнения строительно - 
монтаж ных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4. При составлении см ет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР О ренбургской об ­
ласти) и текущ ем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6. При отсутствии стоимости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
м атериалы, изделия и конструкции, применяемые о 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1 П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передастся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в ф ормате XML).

С м етны е расчёты вы полнить в формате «Г ранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. П одрядная организация долж на иметь допуски 
С РО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимост и внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект-
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пая организация руководствуется разреш ительными 
докум ентам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письменном виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертеж ей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены  в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  иметь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ
7. П ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопож арны х, 
и других норм, действую щ их на территории РФ

13. П ринципиальны е техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современны е энер! осберег аю ш ие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен н ы й  п р е д ста в и те л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  от д е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р ш о ^ т ю  к ап и тал ьн о м у  
peMOHTyr^-fe ^ C T ^T ^  С и д о р о в  М .С .

«_____» _________  2 0 1 5  г
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11риложение .N»

«С О ГЛ А С О В А Н О » «У ТВЕРЖ Д А Ю »
Заместитель генерального директора 
НО «Ф онд М Ж К Х  О ренбургской

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного лома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область. Гайский городской окр>т, г. Гай, ул. Войченко, д. 1.

№ п''п Н аим енование С одерж ание
1. Заказчик НО «Ф онд модернизации ж илищ но-комм унального 

хозяйства О ренбургской области»
2. О бъект проектирования К ры ш а многоквартирного дома, располож енного по 

адресу: О ренбургская область. Гайский ю родской  
округ, г. Г ай. ул. Войченко. д. 1.

3. О снование идя проектиро­
вания

П остановление П равительства О ренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточник ф инансирования За счет средст в собственников помещ ений в много­
квартирных домах, ф ормирую щ их ф онд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. В ид строительс гва Капитальны й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки 1977 год:
П лощ адь здания всею  -  9929.3 м2:
В том числе:
Площ адь ж илых помещ ений -6 8 1 1 .5  м2: 
Этаж ность -  5 этажей:
Количество подъездов - 8;
М атериал стен - каменны е, кирпичные:
Тип кровли - плоская;
М атериал кровли -  рулонная направляемая.

7. Стадии проектирования 1. Вы полнение обмерны х работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыш и многоквартирного дома, располож енного по 
адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Войченко. д. 1.
2 Согласование с Заказчиком объем ов проектирова­
ния. применяемых проектных реш ений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. С остав вы полняемы х работ 1. Технический отчет по результатам  выполнения об­
мерных работ и визуальною  обследования конструк­
ций крыши м ногоквартирного дом а, располож енного 
по адресу: О ренбургская область. Гайский городской 
округ, г. Гай. ул. Войченко. д. 1.
2. Разработанное и согласованное совм естно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального рем онта конструкций крыши 
многоквартирного дома, располож енного по адресу: 
О ренбургская область. Гайский городской округ, г. 
Гай. ул. В ойченко. д. 1.
4 Л окальны й сметный расчет на вы полнение строи­
тельно-монтаж ны х работ по капитальном у ремонту 
конструкций крыши м ногоквартирного дома, распо­
лож енного по адресу: О ренбургская область. Гайский 
городской округ, г. Гай. ул. Войченко. д. 1.

9. Т ребования к составу вы­
полняемы х работ

1. Перед началом работ по вы полнению  обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальны й ремонт необходимо в 3-хдневны й срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию  и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
долж но осущ ествляться согласно требованиям  ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооруж ения. П равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Ц елью  визуального обследования является оценка 
техн и ческою  состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внеш ним признакам, выявление 
деф ектов и повреждений по внеш ним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе вы полнения работ необхо­
дим о обеспечить сбор исходны х данных для приня­
тия реш ений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчел. который долж ен содержать:
- описание деф ектов и повреж дений, предполож и­
тельны е причины их появления, рекомендации по 
дальнейш ей эксплуатации обследуемы х конструкций:
- выводы но результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты  вскры тия констру кций крыши (места 
вскрытия восстанавливаю тся силами и за  счет 
средств подрядчика) для определения ее послойною  
состава (подтверж дение фолофиксаиией):
- карта деф ектов обследуемы х конструкций:
- ф отоиллю страции, в объеме необходимом для при­
нятия реш ений о перечне и видах работ, требуемых к 
вы полнению  при капитальном ремонте (обш ие виды 
здания и конструкций; деф екты  и повреждения с ука­
занием мест их располож ения).
3. Д о начала проектных работ необходим о подгото­
вить предлож ения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. П осле чего, совм естно с Заказчиком, 
принимается реш ение о видах и объем ах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технолог ических реш ениях и м а т е р и а т х .
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4. Разработать проектную  докум ентацию  в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном  поряд­
ке долж ен указываться перечень актов на скрытые 
работы , а  такж е предусматриват ься комплекс м е­
роприятий. обеспечиваю щ их безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрем онтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения рем онта крыши;
-  основны е положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению  энергоэфф ек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. О сновная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

1 П роектную  документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивны х 
элем ентов здания с требованиями:

-  М ДС 13-1.99 «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно- 
сметной документации на капитальны й ремонт 
ж илы х зданий» п. 1.2.2:

-  Ф едерального закона Российской Федерации от 

22 .072008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

-  П риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверж дении требо­
ваний энергетической эфф ективности зданий, 

строений, сооружений».

-  ГО СТ 30494-2011 «Здания ж илы е и 
общ ественны е. П араметры м икроклим ата в 
помещ ениях»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защ ита зданий»
-  С'11 131.13330.2012«С троительная климатология-);
-  С Н иП  21 -01-97* «П ож арная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «П роектирование тепловой 

заш иты  зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «И нструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному рем онту ж илых зданий»:

-  других нормативны х актов действую щ его законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. П роектная документация долж на бы ть разработа­
на в соответствии с требованиям и Системы про­
ектной документации в строительстве (СГ1ДС).

3 П рименяемы е оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 О сновная нормативная 
докум ентация и требования

1. Сметная документация долж на бы ть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку-
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к разработке и составу 
см етной документации

ментами:
- М ДС 13-1.99 - «И нструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверж дения проектно­
сметной документации на капитальны й ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- М ДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Ф едерации.
2. См етная докум ентация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, вклю чённы х в федеральный ре­
естр сметны х нормативов.
3. О бъём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им  нормам и правилам и 
бы ть достаточным для вы полнения строительно - 
м онтаж ны х, пусконаладочны х работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию .
4 При составлении см ет использовать базисно­
индексный метод.
5. В ы полнить сметную  докум ентацию  в базисном 
уровне цен (в ценах 2001 г. но Т Е Р Оренбургской об­
ласти) и текущ ем уровне пен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действую щ его на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии О ренбургской области).
6 При отсутствии стоим ости м атериалов в «Террито­
риальном сборнике сметны х цен на основные 
материалы , изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоим ость определяется на основании 
стоим остны х предлож ений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщ иков материатьных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди ­
ничной стоимости на 1м2 площ ади ремонтируемой 
поверхности.
О сновной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. П ояснительная записка.
2. Л окальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумаж ном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле {в формате XM L).

Сметны е расчёты  вы полнить в формате «Гранд- 
смета».

12 О собы е условия 1. П одрядная организация долж на им еть допуски 
СРО . установленны е законодательством  РФ для вы­
полнения проектных работ
2. В проектной докум ентации приним ать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную  докум ентацию  или использования д о ­
полнительны х данных для проектирования проект-
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мая организация руководствуется разреш ительными 
докум ентам и или сведениями, полученны ми от За­
казчика в письм енном  виде (после соответствую щ е­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. О тступления от нормативов долж ны  быть 
обоснованы  и отраж ены в пояснительной записке к 
проекту.
6. П рименяемы е оборудование, материалы 
долж ны  имет ь сертиф икат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые реш ения в проектной документации 
долж ны  соответствовать требованиям  экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ

13. I ]риинициальны е техниче­
ские реш ения

При проектировании по возмож ности исполь­
зовать современны е энергосберегаю щ ие материалы и 
техноло! ии.

от Исполнителя:

« » 2 0 1 5  г.

от Заказчика:
(о тв е тс тв ен н ы  й п р е д с т а в и т е л ь ) 
Н ач ал ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  р а б о т а ю  к а р а т е л ь н о м у  
р е м о н ту  С и д о р о в  М .С .

« »  2 0 15 г
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