
Приложение X?

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
___________ Заместитель генерального директора

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
в ну три домовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного 

(обшедомовою) прибора учета и узла управления теплоснабжении многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроинк, нер. 8

Марта, д. 6

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

установка коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Новотроиик. пер. X Марта, д. 6.

3. Основание для проектиро­
вания

I Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

д т 1 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально- 
ю  ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Тех н и ко- жомом ические 

показатели по зданию
Год постройки - 1 С)5Х год:
Площадь здания всего -  52с>8,1 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  5028.7 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и опенка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения, установке 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
1 1овотроиик. пер. 8 Марта, д. 6.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капиталь-
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ный ремонт.
4. Разработка с м ето й  документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения: коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла управ­
ления теплоснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. Но- 
вотроицк. пер. 8 Марта, д. 6.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем теплоснабжения, водоотведения, 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Новотроицк. пер. 8 Марта, д. 6.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
и установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. 11ово гроицк. пер. 8 Марта, д. 6.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
1 рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
3.1937*2011 "Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»
Целью визуальною обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения: оценка возможности уста­
новки коллективною (общедомового) прибора учета 
и узла управления теплоснабжения, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
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- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изволе !ва работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4 Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения внутридомовых ин­
женерных систем теплоснабжения и установке 
коллективного (общедомового) прибора учета и 
узла управления теплоснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;

сметная документация:
 — техническое задание на проектирование.______

10 Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом дтя проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения ироектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

- Cl I 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»: 

СНиП 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий
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и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонт)' жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо- 
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

1 1 . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. col .тасования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с умётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м ремонтируемой инженер­
ной системы: I прибора учета и узла управления. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:_________________________________________
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1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи ге­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3 В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соот ветствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13 11риинициальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

2015 г

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабеъ«ро капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обдгГсти» J f

К.С. Золотарев 
20 года

на разработ ку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенною по адресу: 

Оренбургская область, г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодёжная, д. 3

№п/п Наименование Содержание

>■ Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2 Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенною по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. пос. 
Новорудный, ул. Молодёжная, д. 3

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительст ва Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год:
I (лошадь здания всего -  2931.1 м2:
В том числе:
11лощадь жилых помещений -  2637.1 м2; 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материал стен * панельные:
Тип кровли - плоская:
Материал кровли рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо- 
m  состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного но 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. пос. 
Новорудный, ул. Молодёжная, д. 3
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область г. Новотроицк. пос. 
Новорудный, ул. Молодёжная, д.3 
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. пос. Новоруд­
ный. ул. Молодёжная, д. 3
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново- 
троицк. пос. Новорудный, ул. Молодёжная, д. 3

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-смегной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям I ОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»,
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией):
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при- 
няж я решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 11осле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.___________
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4. Разработать проектную документацию в составе: 
пояснительная записка (в обязательном поряд­

ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши: 

основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация.
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация но разработке 
п роектиой докум е н гаи н и

1 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитальною ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.200S г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатолог ия»;
-  0 1 и 1 1 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с т ребованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения npoeici не­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3 Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным дзя выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи Объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. Мри отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ дтя вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
>. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных дтя проектирования проект­
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.

Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных. 
и друг их норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосбере1 ающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля р ^ б ф ч ю  капитальному 
р е м о н т ^ О ^ - * ^ /  - С и доров М . С .

«____ »____________ 2 0 15 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
  ___  __ ______________ Заместитель генерального директора

______________ _______ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: 

Оренбургская область, г. Новогроицк, нос. Новорудный, ул. Молодёжная, д. 4

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новогроицк. пос. 
Новорудный, ул. Молодёжная, д. 4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региональною оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год:
Площадь здания всего -  2937.6 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений 2625.6 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дом а расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новогроицк. пос. 
Новорудный, ул. Молодёжная, д. 4
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область г Новотроицк. пос. 
Новорудный, ул. Молодёжная, д. 4
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком залание на проектирование.
1



3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного но адресу; 
Оренбургская область, i . Новотроицк. пос. Новоруд­
ный. ул. Молодежная, д. 4
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, i . Ново- 
троицк. пос. Новорудныи. ул. Молодёжная, д. 4

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинг а технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией»:
- карла дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начата проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
т а  по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 11осле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах. _
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная доку ментация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федератьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 304^4-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СЛI 13113330.20! 2«Строительная климатология»:
-  СНиП 21-01-У7* «Пожарная безопасность ианий 

и сооружений»:
-  СП 23 -101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитатьному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2 Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными док>-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен <в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. Мри отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержат ь:
1 Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате ХМ Г ).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1 2 . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до- 
пол нительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разрабо тка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответс твия Госстандар­
ту РФ.
7 Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих па территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

«______» 2015 г.

от Заказчика:
(ответсгвенный иредставитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля pajxrr.no капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

«____ »_________________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 гола

ТЕХНИЧЕСКО

Приложение Jss

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

Зластиу
К.С. Золотарев 

20 гола

на разработку нроекшо-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. HoBoipoiuiK,  проси. Металлургов, д. 17

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунальною 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дом а расположенного по 

атресу: Оренбургская область, г. Новогроицк. проси. 
Металлургов, д. 17

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд кагштатьно- 
го ремонта на счете pei ионатьного оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Тсхнико-жоиомические 

показатели по зданию
Год постройки - 1с>84 год:
Площадь здания всею -4748.3 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4144.7 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 6:
Материат стен - панельные:
1 ип кровли - плоская;
Материач кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуатьное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. просп. 
Метатлургов. д. 17
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материатов
3. Разработка проекжой документации на капитать- 
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и витуатьного обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область г. Новотроицк. 
просп. Метатлургов. д. 17
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
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3 Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроипк. проел. Метал­
лургов. д. 17
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонт) 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново- 
троицк. просп. Металлургов, д. 17______________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной доку ментации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. 11 равила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией) В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты вскрытия конструкций крыши (мес та 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией ):
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, лребуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым магериалам и технологиям про- 
и шодства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах. ____
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций»:
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» и. 1.2.2:
Федератьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасност и»;

-  Приказа Министерства региональною развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общест венные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 « Тепловая зашита зданий»
- СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проект ирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна бьггь разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

1! Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быгь разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне пен (в пенах 2001г. по TF.P Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области >.
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект  -
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу ­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принят ые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных. 
и других норм, действующих на территории^Ф

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ тю  капитальному 
ремонту' Сидоров М.С.

«____ »   2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

11риложенме №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального дирек гора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

)ласти>>
К.С. Золотарев 

« / »  J r  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

па разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенною по адресу: Оренбургская область, i

Ново I ронцк. ул. Комарова, д.7

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новогроицк. ул. Ко­
марова. д.7

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки 1987 год;
Площадь здания всего -  16710.2 м2:
В том числе:
11лощадь жилых помещений -  14718.3 м2: 
Этажность -  9 этажей:
Количество подъездов - 8:
Материал стен - панельные:
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонная направляемая.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкции 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новогроицк. ул. Ко­
марова. д.7
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, i Новогроицк. ул. 
Комарова, д.7
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Комарова. 
д.7
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроиик. ул. Ко­
марова. л. 7

9. требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (вт.ч . фотофиксапи- 
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава кровельного пирога 
с у казанием толщины и состава слоев конструкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (обшие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технолог иям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании

2



технологических решениях и материалах.
4 Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения капитального ремонта 
фасада:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разрабо тать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«С’троительная климатология»:
-  СНиП 21 -01 -1)7* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «11роектирование тепловой 

защит ы зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  друг их нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проект ирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (С11ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

В



11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
смет ной документации

1 Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитальною ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно * 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента! 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
(> При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в

:



проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя ).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Г осстандар­
ту' РФ.

Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных. 
и других норм, действующих на территории РФ.

13J Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(от вел от венный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работаю  кадят ал ьному 
ремонту* Сидоров М.С.

2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

« » _  20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Новотроицк, ул. Мира, д.8

№п'п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. 
Мира, д.8

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-ri

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете региональною оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1955 год;
Площадь здания всего -  2214 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2015 м2; 
Этажность -  3 этажей:
Количество подъездов - 3:
Маюриал стен каменные, кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкции 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. 
Мира, д.8
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3 Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуальног о обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дом а расположенною 
тю адресу: Оренбургская область, i Новотроицк, ул. 
Мира, д.8

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генеральною директора 
ПО «Фонд МЖКХ Оренбургской

1



9. ребования к составу вы­
полняемых работ

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремон та конструкций фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Мира, д.8
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ но капитальному ремонту 
конструкций фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново­
троицк. ул. Мира, д.8

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям 1 ОС I 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада много­
квартирного дома но внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический от чет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации гю 
датьнейшей эксплуатаций обследуемых конструкций.
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.___________



4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения капитального ремонта 
фасада:
- основные положения по организации работ: 

мероприятия по обеспечению энергоэффек-
Iивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проегстно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:
Федератьного закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Т ехнический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  Г'ОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

-  СП 131.13330.2012«Строительиая климатология»:
-  СНиП 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  BCI1 41 -85( р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в

в



документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:

МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле < в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимост и внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу- 
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7 Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« »  2015 г.

от Заказчика:
(ответственн ы й прелставител ь ) 
Начальник отдела организации и 
контроля работтго капитальному 
ремонту ^ ^ ^ а д ь ^ С и д о р о в  М.С.

«____ »____  2015 г

s



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Ново! роинк, ул. Мира, д. 10

«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

№ пп Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, i . Новотроицк. ул. 
Мира. д. 10

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-эконом и ческие 

показатели по зданию
Г од постройки -  1054 год;
Площадь здания всего -  2959.5 м2:
15 том числе:
Площадь жилых помещений -  2742.3 м2: 
Этажность -  3 пажей:
Количество подъездов - 4;
Материал стен - блочные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли -асбестоцементный лист

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкции 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, i . Новогроицк. ул. 
Мира. д. 10
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. 
Мира. д. 10
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3 Проект капитального ремонта конструкций фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новогроицк. ул. Мира. д. К)
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново- 
троицк. ул. Мира. д. 10

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, гребуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начаза проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4 Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порял- 
ке должен указываться перечень актов на скры тые
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работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения капитального ремонта 
фасада:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
[«роек гной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергет ической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  В О  1 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строи тельстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1 Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз-
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работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п .1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3 Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. Мри составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен <с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующею на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2 Локазьная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За-
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казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4 Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических. противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. 11ринципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

o i Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля p a ^ tfp io  капитальному 
р е м о н т у С и д о р о в  М.С

«____ »__________  2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » 20 года

11риложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонт}' 
фасада многоквартирного дома, расположенною по адресу: Оренбургская область, г.

Новотроицк, ул. Советская, д.2

№п/п 11аи меновая ие Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская. д.2

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1959 год:
Площадь здания всего -5 1 1 0 .8  м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4999 м2: 
Этажность -  4 этажей:
Количество подъездов - 7:
Материал стен каменные, кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материал кровли-асбестоцементный лист

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкции 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская. д.2
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4 Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. 
Советская, д.2
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Г. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3 Проект капитального ремонта конструкций фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроипк. ул. Советская. 
Д. 2
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново- 
Троицк, ул. Советская, д.2

9 Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций.
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
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-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения капитального ремонта 
фасада:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.90 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:
Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионатьного развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  0 1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»:
-  ВСП 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проекгная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документ амии в строительстве (СИДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
( мет ной документации

ментами:
МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­

работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормат ивов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти ) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержат ь:
1 Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся 'Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»,

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
>. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­__
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Пели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быт ь 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту1 РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных. 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. I(ринципиальныетехниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
кон I р о л яр аб ^Г н о  капитальному 
р е м о н т у С л 'ч ^ у ^  Сидоров М .С

« »_________  2015 г

S



«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г.

Новотроицк, ул. Советская, д.5

№ пп Наименование Содержание
и Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
э Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул Со­
ветская. д.5

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года N«404-n

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки 1958 год:
Площадь здания всего -  5603.7 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -5141.1 м2; 
Этажность 4 этажей:
Количество подъездов - 5:
Материал стен - каменные, кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материат кровли асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуатьное обследование) конструкции 
фасата многоквартирного дома, расположенною по 
адресу Оренбургская область, г Новотроицк. ул. Со­
ветская. д.5
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материатов. 
3. Разработка проектной документации на капигать- 
пый ремонт.
4 Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ I Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дом а расположенного 
по атресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. 
Советская, д.5

Приложение N?

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Советская, 
д. 5
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново­
троицк. ул. Советская, д.5

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинг а технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации но 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.

2



4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):

проект для выполнения капитального ремонта 
фасада:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. I IpoeKiную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз- 
работ кн. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от 
»2.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

- С 11 50.13330.2012 «1 епловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:

-  СНиП 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 
и сооружений»:

-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов opi анизации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  др)гих нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3 Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1 Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне иен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1 2 . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СТО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на ег о имя).
4. Нели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ
7 Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

«_____ » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля раооттю  капитальному 
ремонт ух  Сидоров М.С

«____ »______ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

Приложение №

« У Т В Е Р Ж Д А Ю *
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирною дома, расположенною по адресу: Оренбургская область, г.

Новотроицк, ул. Советская, д.57

№п п Наименование Содержание
1. Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская. д.57

л Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительет ва Капитальный ремонт
6. 1 ехнико-экономические 

показатели но зданию
Год постройки -  1959 год:
Площадь здания всего -  3977.2 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  3686.8 м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материал стен каменные, кирпичные:
Тип кровли - скатная.
Материал кровли асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования I . Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкции 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская. д.57
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

S. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирною дом а расположенного 
по адресу: Оренбургская область, i Новотроицк. ул. 
Советская, д.57
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г Новотроицк. ул. Советская. 
д.57
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново­
троицк. ул. Советская, д.57

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией <в i ч 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материатам и разработки проекта на капигать- 
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
датьнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начата проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
т а  по применяемым материатам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материатах

_4. Разработать проектную документацию в составе:
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пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов па скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения капитального ремонта 
фасада;
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

- МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федеральною закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21 -01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  Cl 1 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85<р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  др>гих нормативных актов дейст вующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

и Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2 Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате ХМ1).

Сметные расчёты выполнить в формате «I ранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные знергосбсрегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » ______________ 2015 г.

ог Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабетчпо капитальному 
ремонту ^  Сидоров М.С.

« ____» __________ 2015 г

s



Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
___________________ ____________  Заместитель генерального директора

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
__________  области >•/) ✓

  ___________________________  /  f & p f s  К.С. Золотарев
«___ »   20 года /  « / » s  20 года

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

на разработку проектно-смет ной документации по капитальному рем отл  
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк-. ул. Советская, д. 64а

№п/н Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу; Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская. д. 64а

з. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально- 
1 о ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

гоказатели по зданию
Год постройки - 1976 год:
I 1лощать здания всего -  4748.5 м2:
В том числе:
11лощадь жилых помещений -  4335,7 м2: 
Этажность 5 этажей:
Количество подъездов - 6:
Материал стен - панельные:
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская. д. 64а
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область г. Новотроицк. ул. 
Советская, д. 64а
2 Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
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3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Советская, 
д. 64а
-4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново- 
троицк. ул. Советская. д.64а

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-смстной доку мен- 
1ации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОС'1 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
техническою состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекга на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения капитального ремонта 
крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая зашита зданий»
-  СП 1 Г' 1.13330.2012«Строительная климатология»: 

СПиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружении»:

-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответст вии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3 Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1 Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектио- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
v Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5 Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна имет ь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3 В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса па его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от норма i ивов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7 Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проекгировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля pafoTHyo капитальному 
peMOHT^r ^ f e ^ s r r  Сидоров М.С.

«;____»_____________  2015 г
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«СОГЛАСОВАЛО»

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области» /

2 /  .К.С. Золотарев
20 года 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк,ул. Советская* д. 148

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйст ва Оренбургской облает и »
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская, д. 148

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собст венников помешений в много* 
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од пост ройки - 1 971 год:
Площадь здания всего -  4746.1 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -4369 ,3  м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 6;
Материал стен - панельные:
Тип кровли плоская:
Мат ериал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Со­
ветская, д. 148
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь- 
ный ремонт.
4. Разработка смет ной документации.

8. Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дом а расположенною 
по адресу: Оренбургская область i . Новотроицк. ул. 
Советская, д. 148
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.

1



3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Советская, 
д. 148'
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирног о дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г Ново- 
троицк. ул. Советская, д. 148_______________________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед начатом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-смет ной документации на ка- 
питатьный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуатьное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуатьного обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым матсриатам и разработки проекта на капи тать- 
ный ремонт Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карт а дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начата проекшых работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материатам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материатах.___________

2



4 Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  npoeKi для выполнения капитального ремонта 
крыши:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

К ). Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 т. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений. сооружен ий ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СГ1 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»:
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»:
друт их нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разрабо тке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 - Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов,
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате X M L ) .

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания
3. В случае необходимости внесения изменении в 
проектную документацию или использования до-
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гюлнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4* Нели по характеру ремон гных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быт ь 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.*
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материаты и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель)
11ачальник отдела организации и 
конт роля ра^ог по капитальному 
ремонту г Сидоров М.С

2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Новогроицк, ул. Уметбаева, д. 5

Хзп'п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской област и»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул.
У метбасва. д. 5

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительст ва Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собст венников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1967 год:
Плошать здания всего -  3643.5 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -3341,3  м2: 
Этажность -  5 этажей:
Количество подъездов - 4:
Материач стен - каменные, кирпичные:
Тип кровли - скатная:
Материат кровли асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуатьное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. 
Уметбаева д. 5
2 Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капитать- 
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8 Состав выполняемых работ 1 Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуатьного обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. 11овотроицк. ул. 
Уметбаева д. 5

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Уметбаева. 
д. 5
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Ново- 
гроицк. ул. Уметбаева. д. 5

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в З-хднсвныб срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
г рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
I Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»
Целью визуатьного обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией), В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- фотоиллюстрации, в обьеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании техническою отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка < в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения капитального ремонта 
крыши
-  основные положения по ор!анизации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01-97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»:
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

зашиты зданий»:
-  ВСН 41 -S5(р ) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитатьному ремонту жилых зданий»:

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная докумен тация должна быть разработа­
на в соответст вии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материаты согласо­
вать с Заказчиком.

м Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81 -35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на 1ерритории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконатадочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материатов в «Террито- 
риатьном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате X М1.).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений к 
проект ную документацию или использования до-
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полни тельных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.

Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнители:

« »_______ 2015 г.

от Заказчика:
(ответственн ы й представител ь ) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ ж ) капитальному 
ремонту / - С и лоров М.С.

« »_________  ______ 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и учла управления теплоснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул.

Уральская, д. 8.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объекл проектирования Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, 

установка коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург - 
ская область, г. Новотроицк. ул. Уральская, д. 8

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капилальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1 ‘>77 год.
Площадь здания всего 6429.4 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  5363,63 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 8;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - плоская:
Материал кровли -  рулонная направляемая.

7. Стадии проектирования 1 Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения, установке 
коллеюивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Новотроицк. ул. Уральская, д. 8 
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов. 
3 Разработка проектной документации на капитать-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
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ный ремонт.
4 Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения: возмож­
ность по установке коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления теплоснабжения 
многоквартирного лома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк. ул. Уральская, 
д. 8.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем теплоснабжения, водоотведения, 
установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Новотроицк. ул. Уральская, д. 8.
4 Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
и установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Новотроицк. ул. Уральская, д. 8.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1 Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
I рафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям Г ОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
1ехнического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения: оценка возможности уста­
новки коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления теплоснабжения выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото- 
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитатьный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать.
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:

2



- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
л. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий. обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проекты для выполнения внутридомовых ин­
женерных систем теплоснабжения и установки 
коллективного (общедомового) прибора учета и 
узла управления теплоснабжения:
-  основные положения по организации работ:
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности:
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации oi 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 « Тепловая зашита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
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-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработ а­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с 'Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и гребования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных норма!ивов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7 В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м ремонтируемой инженер­
ной системы: 1 прибора учета и узла управления. 
Основной комплект сметной документации должен
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содержать:
1 Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3 Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчик) на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соот ветствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действуюишх на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материаты и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материаты.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек- 
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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