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ТЕХНИ Ч Е С К О Е ЗА Д А Н И Е

на разработку проектно-см еш он документации по капитальному ремонту  
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, 

Тонкий район, нос. Пристанционный, ул. 1-я линии, д. 53а

№п/п 11аименование Содержание

1
Заказчик 1 К) «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Тонкий район, пос. 
Пристанционный, ул.1-ялиния, д. 53а

л Основание для проектиро­
вания

1 Установление 11равительства Оренбургской области 
o r  20.06.2014 года № 404-п

4. Исто ч и и к ф и 1 1 ан с иро ва и и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальны й ремонт
6. Технико-э кон омиче с к 11 е 

показатели по зданию
Год постройки -  1947 год;
Площадь здания всего -  557,2 м2:
В том числе:
I Глощадь жилых помещении 497,6 м2: 
Этажность 2 этажа;
Количество подъездов - 2:
Материал стен - кирпич:
Гии кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С гадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: О рен­
бургская область, 'Гоцкий район, пос. Пристанцион­
ный, ул.1-ялиния, д. 53а

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разрабо тка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых paooi 1. 1ехнический отчет по результатам выполнения об­

мерных работ и визуального обследования конструк­
ции крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного лома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Тонкий район, пос. Пристанционный, ул.1- 
ялиния, д. 53а
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
3. Проект капи тального ремонта конструкций крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Тонкий район, пос. Пристан­
ционный, ул. 1 -ялпння. д. 53а
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область. Тонкий 
район, пос. Пристанционный, ул. 1-ялиния, д. 53а

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
м ерениями и их ф иксацией  (в т.ч. ф отоф иксацией) .  В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
до:IжеiI содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
; ци I ы I ей шей экс п л у атанн и обе л еду ем ы х кон стру кци й ;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон- 
с 1 рукпни:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды
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0. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, па основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 11осле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ван 11 ы х ко нетру кци й);

проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
Iивности:
-  сметная документация;

1 е \ н 1 1ческос задание на проектирование._______
11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капи тальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требова! шях пожарной безо и ас носп i»;

П риказа М и н и стер ства  р еги он альн ого  развития 

РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительиая климатология»; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;
BCI1 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
др>гих нормачивных актов дейс i вующего законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СНДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разрабо тке и сос таву 
с м е г 11 о й до к v м е нтац и и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- М ДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация па строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производи (слей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носи те­
ле (в формате XML).

С м етн ы е расчёты  в ы п о л н и ть  в ф орм ате  «Гранд- 
смета».
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12 Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соо тветствующе­
го запроса на его имя).
4. Исли по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименясмыс оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
\ I других норм. действу i о i них 11 а тер ритор и и РФ ._____

3. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

01  И сп о л н и  гели:

« » 2015

от З а к а зч и к а :
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  р а о ш ^ н о  к а п и та л ьн о м у  
р е м о н т у  I т о р о в  М .С.

2015 г
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«СО ГЛ А СО ВА Н О »

20 года

Приложение Хи

[РЖДАЮ »
генерального директора 

К X О р е н б у р ге кой

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХН ИЧ Е С К О Е ЗА Д А Н  ИЕ

на разработку иросктно-см сш ои документации по капитальному ремонту  
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обласгь,

Т о н к и й  район, с. Тонкое, ул. Полевая, д. 5 а

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адрес>': Оренбургская область. Тонкий район, с. Тон­
кое. ул. 11олевая. д. 5 а

*■>J . Основание для проек тиро­
вания

1 Установление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете per ионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1990 год;
Площадь здания всего -  837.6 м2;
В том числе:
П лощ адь  ж и лы х  п ом ещ ен ий  741.6 м2; 
Этажность 2 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал с тен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С гадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен- 
бургская область, Тонкий район, с. Тонкое, ул. Поле­
вая, д. 5 а

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разрабо тка проектной документации па капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8 . Состав выполняемых paooi

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. 1схничсскии отчет но результатам выполнения оо- 
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Тонкий район, с. Тонкое, ул. Полевая, д. 5 а
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тонкий район, с. Тонкое, ул. 
Полевая, д. 5 а
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капи тальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область. Тонкий 
район, с. Тонкое, ул . Полевая, д. 5 а ______________
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию 1-1 разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям Г ОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
д ачною  перекрытия многоквартирного лома но 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходны х дан ны х  для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание /дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
, ш ь п е й ш е й  эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука-

| занисм мест их расположения)._______________________
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную докумен тацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
Bai 1ных конструкций):
-  проект для выполнения ремон та крыши;
-  основные положения по организации работ; 

мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная докумен тация;

техническое задание 11 а проекта рован ие._______
1. I IpocKTiiyio документацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капи тального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной докумен тации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности »;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 

строен 11 й . сооружен 11 п ».

-  ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  С Г1и11 21 -01 -97* «11 о жар пая безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
др\ 1 их нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

3



Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
смети о й до к у м е i г га ним

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цеп (в ценах 2001т. но ГВР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на терри то­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передастся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Г’ранд- 
смета».

12 . Особые условия 1. 11одрядпая организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы-
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полпения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
коне I руктивпои схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если но характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рнменяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действую щ их на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сп ол н и тел я :

« » 2015

от З а к а зч и к а :

Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к о н тр о л я  раСюТЖ) к а п и та л ь н о м у  
р ем о н ту  С и д о р о в  М .С.

2015  г
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Приложение №__

«СО ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
генерального директора 
Г'ЖКХ Оренбургской

«__» _____________________ 20 года ! -агта* ^ ; 20 года
5]\_К.С. Золотарев

о . ..„ £ ■/
I \ •

Г Е X ИИ Ч Е С К С) К ЗАДА 11И Е

на разработку npocKi по-еметной документации по капитальному ремонту  
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

Гонкий район, с. Гонкое, ул. По.левая, д. 8

№п/п 11аимеиование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Тонкий район, с. Топ­
кое. ул. Полевая, д. 8

3. Основание для проектиро­
вания

1 Установление 11равитсльства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-11

4. Исто чник ф 11 н ап с ирован ия За счеч средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид с гроительс 1 на Капитальный ремопт
6. •1'1 ехн 1 1ко-ж оиом  11 чес кис 

показатели по зданию
Год постройки -  1990 год;
Площадь здания всего 543.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 4 8 9 .6  м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7- С' I ади и 11 роекти ро Bai 1 им 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область. Топкий район, с. Топкое, ул. Поле­
вая. д. 8

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной докумен тации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

1



8 . Состав выполняемых работ 1. I ехнический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Тоцкий район, с. Тонкое, ул. Полевая, д. 8
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Тоцкий район, с. Тонкое, ул. 
Полевая, д. 8
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конс трукций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область. Тоцкий 
район, с. Тонкое, ул. Полевая, д. 8 __________________

9. 1 реОования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдпевный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (и т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходны х д ан ны х  для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей жеплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука- 
запием мест их расположения).________________________
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10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
проектной документации

3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ван 11 ых ко 11 стру к цп й):
-  проект для выполнения ремонта крыши; 

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек-

1 ивности;
-  сметная докумен тация;

1 сх ни чес кое щ; щние на проектирование._______
1. I [роектную документацию разрабо тав ь в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федеральног о закона Российской Федерации от

22.07.2008 1'. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 
с  тро е н и й . с о о ру же н п й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  С Г1 и 11 21-01-97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
ВСИ 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капи тальному ремонту жилых зданий»;

-  др\ 1 п.\ нормативных актов дейс изуюшего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи- 
тел ьства.
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2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и сос таву 
с м е т о й  документаци 11

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» и. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация па строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
л а е т )  и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
м е т  составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
с той мост! I ых предложений (прайс-листов) организа­
ции производичелей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11оясиительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. О собы е условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы-
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полпенни проектных раоог.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полни тельных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработ ка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11римеияемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действую щих на территории РФ ._____

11 ринципиалы 1ые техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сп ол н и тел я :

2015 г

от  З а к а зч и к а :
(о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  р а б ш ^ л о  к а п и та л ьн о м у  
рем онту  С и д о р о в  М .С.

2015  г
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Приложение №_

«СО ГЛ А СО В А Н О »

20 года

т е х н и ч е с к о е :

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
Зад1 е с зщ е л ь  генерального директора 

КХ Оре н бурге ко й
' . , . 5  14.

К.С. Золотарей 
20 года»Иг

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремон ту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Тонкий район, пос. П ристанционный, улЛ-ялинин, д. 57а

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Тоцкий район, пос. 
Пристанционный, улЛ-ялиния, д. 57а

лJ. Основание для проек тиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К а 1 1 и тал ы  i ы й ремонт
6. Тех н и к о - э ко н омичес к и е 

показатели по зданию
Год постройки -  1979 год;
Площадь здания всего 1180.7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1036.1 м2; 
Этажность -  3 э тажа;
Количество подъездов - 3;
Материал с теп - панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

С гадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская облас ть, Тонкий район, нос. Пристанцион­
ный, ул. 1 -ялиния, д. 57а

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремой 1 .

i



4. Разработка сметной документации.
8 . Состав выполняемых работ

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ции крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Тонкий район, пос. Пристанционный, ул.1- 
ялиния, д. 57а
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­

чиком задание на проектирование.
3. Проек! капитального ремонта конструкций крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Топкий район, пос. Пристан­
ционный. ул. 1 -ялиння, д. 57а
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Тонкий 
район, пос. Пристанционный. ул.1-ялиния, д. 57а
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной /документации на ка­
питальный ремонт необходимо в З-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждении по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями п их ф иксацией  (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
; юл же 11 содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ п эксплуатации отремонтиро- 
ва н 11 ы х ко н с тру к цп й );
-  проект для выполнения ремонта крыши; 

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование._______

0. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
1 1 ро е ктн о й документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элемен тов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремон т 
жилых зданий» п. 1.2.2;

Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-ФЭ « Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

П риказа  М и ни стер с  тва реги он альн ого  развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­

вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«С трои тельная климатология»: 
С'ПиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
п сооружений»;
Cl 1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 
защи ты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых здании»; 
других нормативных актов действ) ющего законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

И . О с н о в н ая но рм ати в н ая 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами :
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» П.1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный м стод .
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
\ровне  цен (в ценах 2001г. но ТЕР Оренбургской об­
ласти) п текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоймоспIых нредложс! 1 ий ( 1 1 райс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носи теле в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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1 2 . Особые условия

j .  11ринципиальиые техниче­
ские решения

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архи тектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здатiия .
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Нели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны бы ть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рпменяе.мые оборудование, материалы 
должны име ть сертификат соответс твия Госстандар­
ту РФ.
7. 11рмня тыс решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных.
И других НО р М. дсй с ТВ VKM Ц1IX 1 ш_ тер ритор пи РФ ._____

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сп о л н и  гели:

« » 2015 г.

от З а к а зч и к а :
(о т в е т с т в е н i\ый п р е д с т а в и т с л ь )
11ачальник отд ел а  о р га н и за ц и и  и 
к он троля  р а б ш ^ л о  к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С .

2015 г
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«СО ГЛ А СО ВА Н О »

20 года

Приложение №__.

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю » 
спер
К К X Open бу р гс ко й

генерального директора

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХ IIИ Ч Е С К О Е ЗАДАН И Е

на разраоотку проектно-сметной документации но капитальному ремонту  
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Таш линскпй район, пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

№п/п
’~1.

Наименование Содержание
Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области »
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного но 

адресу: Оренбургская область. Ташлинскпй район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

J . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточ 1 1 и к (}) и н ансирован \ i я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Кап итальн ый рем опт
6. Технико-экоиоми ческие 

показатели по зданию
Год постройки -  1967год;
Площадь здания всего -  668 м2;
В том числе:
1 Гющадь жилых помещений -  660 м2; 
Этажность 2 этажа:
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич:
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

п .......................................................Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Ташлинскпй район, пос. Калинин, ул. Степ­
ная. д. 2

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. с'С остав выполняемых раоог ]. Технический отчет но результатам выполнения об-
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мерных раоот и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома. расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Ташлпиский район, пос. Ка­

линин. ул. Степная, д. 2.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.

3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Ка­
линин. ул. Степная, д. 2.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту

инструкций  крыши многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область. Таш лин­
ский район, пос. Калинин, ул. Степная, д. 2.

9. Требования к составу вы­
полняемых рабоч

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
11,елыо визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
м ерениями и их ф иксаци ей  (и т.ч. ф о тоф иксацией) .  В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
до. I же 1 1 содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конс трукций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
вы no.'ll I е 1 1 п I о при капиталы юму р е м о 11 те (общие виды
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
п рое ктн о й до к ум е н тац и и

здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
Bai111ы.\ конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;

тех ни чес кое задан не на прое кт ирование._______
1. 11роектную документацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федеральною закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности »;

П ри каза  М и н и стер ства  реги о н ал ьн о го  развития 

РФ от 17.05.2011 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 

строений, сооруж ений».

-  ГОС Г 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  С'11 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  С? 11 131.1 3330.2012«Сгроительная климатология»;
-  СПиП 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «1 [роектировапие тепловой 

защиты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
д ру гих нормативных актов д ействующего законо-
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2. I

j .

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
1росктная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м етн о й до к у м е i п а  11 и и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТНР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
мен '1 составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Поясни тельная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12 . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Вели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемыс оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
п других норм, действую!них на территории РФ._____

П ринципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

о I И сп о л н и  геля:

« » 2015

от З а к а зч и к а :
(о т в е т с т в е н 1 1ый п р е д с т а в \гте;iь )
11ачальник о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
к он троля  р ж х г р и о  к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т )  С и д о р о в  М .С.

2015 г
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Приложение №

«С О ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту  
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, 

Таш лииский район, пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

№п и 1^им енование Содержание
Г Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
7 Объе кт 1 1 росктнро ван и я Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область. Ташлииский район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

ЛJ . Основание для проек тиро­
вания

Постановление 11равительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счет е регионального оператора

5. Вид строительства К ап итал ьн ы й рем опт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1967год;
Площадь здания всего -  670 м2;
В том числе:
1 [лошадь жилых помещений 594 м2; 
Этажнос ть 2 этажа:
Количество подъездов - 2:
Материал степ - кирпич;
Тин кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирова! iия 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Ташлииский район, пос. Калинин, ул. Степ- 
пая. д. 4

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова- 
пня. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной докумен тации.

К. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

1



9. Требования к составу вы­
полняемых работ

мерных работ и визуального обследования кон­
струкции крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область. Ташлинский район, пос. Ка­
линин. ул. Степная, д. 4.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.

3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Ка­
линин, ул. Степная, д. 4.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту

конструкций крыши многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, Таш лин­
ский район, пос. Калинин, ул. Степная, д. 4.

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен-

: тацип.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждении по внешним признакам с необходимыми из­
мерениям и и их фиксацией (в г.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждении, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы но результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды

2



10. Основная нормативная д о ­
кументация по разработке 
и роектн о и до куме iтгац и 1 1

здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ . После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта п применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
ва! п 1ых конструкций):

проект для выполнения ремон та крыши; 
основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация;
- _  техническое задание на проектирование.

. I IpocKTTiyio документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:

Приказа Министерства pei иональиого развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергсти ческой эффек т  вносит зданий. 
строений, сооруж ений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
- СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;
ВСП 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

■_ лр>т их нормативных а ктов ; ic й сг в у ю 11 ic го з а ко и о -
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дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рпмепяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и сос таву 
с метн ой до ку мен та ц и и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне пен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) п текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных псп на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стопмосп 1 ых 1 1 редложеч 11 1п (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В поясни тельной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате ХМ1.).

С м етн ы е расчёты  в ы п о л н и ть  в ф орм ате  «Гранд- 
смета».
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1 2 . Особые условия 1. 11одрядиая организация должна иметь допуски 
С'РО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию  или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если но характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11римепяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответс твовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действующих на территории Р Ф . ___

3. 11риинициальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сп о л н и  геля:

2015 I

от З а к а зч и к а :
( о т в е т с т в е н н ы й  п р е д ст а в и те л ь )  
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
кон тр о л я  ра& бтЪ о к а п и та л ь н о м у  
рем о н ту  11 д о р о в  М .С .

2015 г

5



Приложение №

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н  ИЕ

на разработку нроектно-сметной документации но капитальному ремон гу 
крыши МН01 окнар I ирного дома, расположенного по адресу: 

Opeiioypi скан обласгь, г. Сорочинск, ул. Карла М аркса, д. 191.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. О бъек 1 проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. 
Карла Маркса, д. 191.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-11

4. И е го ч и и к ф и н ап с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Kai 1 и тал ьпый ремонт
6. Те х п и ко- жон ом и чес к и е 

показатели по зданию
Год постройки - 1976год;
Площадь здания всего 783.8 м2;
В гом числе:
Площадь жилых помещений -  722.5 м2: 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Гии кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. С ■ г ад ии п р оектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск. ул. Кар­
ла Маркса, д. 191.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­

ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Гсхпический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ции крыши и чердачного перекры тия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191.
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9. I реоования к составу вы­
полняемых работ

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла М арк­
са, д. 191.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Соро- 
чи 1 1 ск. ул. Карла Маркса, д. 191. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. 11еред началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремон т необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
трафик выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга техническог о состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксапией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремон т. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержа ть:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение ф ото ф и ксап и ей ) ;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капи тальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мес '1 их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. П осле чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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10. Основная нормативная д о ­
кументация но разработке 
11 р о е к п  I о й до к у мен та ц и и

ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработат ь проектную документацию  в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс м е­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия но обеспечению энергоэффек- 
гивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование._______

1. Проектную документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещ ениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  Cl lull 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  BCTI 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа- 
на в соответствии  с тр ео о в ан и ям и  С истем ы  про- 
сктной докумен тации в строительстве (С11ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
ват ь с Заказчиком.
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
смет 1 1о й документаци 11

Особые у с л о в и я

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щ им нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цеп (в ценах 2001г. по ТИР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо 
м е т  составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании

| стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. 11одрядпая организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательс твом РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конс ’1 руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Вели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяе.мые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,

 _________________________________ и других норм, действую!цих па территории Pci).
13. Принципиальные техниче- | При проектировании по возможности исполь-

ские решения зовать современные энергосберегающие материалы и
технологии.

от И сп ол н и тел и :

« » 2015 г

от З ак а зч и к а :
(ответствен11ый представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля райтггио КсШйтальному 
ремонт) С и д о р о в  М .С.

2015 г
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1 (риложение №

ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е  ЗАД АН И Е

на разработку просктно-смегной документации по капитальному ремонту  
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объек т проек тирования <рыша многоквартирно!'о дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Во­
рошилова. д. 2.

j . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. Источн ик ф ии ан с ирован и я За счет средс тв собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К а п и тал ьп ый ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1979 год;
Площадь здания всего -  5883.2 м2;
В том числе:
11лощадь жилых помещений -  5344.4 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 8:
Материал стен - кирпич;
Гип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектарования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквар тирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Во­
рошилова. д. 2.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8- Состав выполняемых paooi 1. Технический отчет но результатам выполнения об­
мерных paooi и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
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область, г. Сорочинск. ул. Ворошилова, д. 2.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, 
д. 2.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Соро­
чин с к. ул. Ворошилова, д. 2.___________________________

1 ребования к составу вы­
полняемых работ

1. 11сред началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдиевный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществля ться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофпксациеп). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечи ть сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средс тв подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение ф отоф и ксац и ей ) :
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных рабо т необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства рабо т. После чего, совмес тно с Заказчиком,
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10. О сновная  норм ати вная  д о ­
кум ентация но разработке  
н рое кг 11 о й до  кум с нтац  и 11

принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций):
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения но организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;

тех и 1 шеское задан ие на проектирование._______
1. 11росктную докумен тацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности »;

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 

строен и й. соо ружей 11 й ».

-  I OC"'1 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
СНи11 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 
и сооружений»:

-  СП 23-101 -2004 «11роек гировапис тепловой 
защиты зданий»;
ВСП 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проек тов производства работ 
по капитальному ремон ту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектиая документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной докумен тации в строительстве (СПДС).

3. П рименяемые оборудование и ма те риалы с о гл ас о- ;
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вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной доку ментаци и

12. Особые условия

1. Сметная документация долж на быть разработана в 
соответствии с действую щими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в

: эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на м о­
мент составления сметной документации па террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
сто и м осп  I ы х п редложе ний (п рай с-л и сто в ) ор ган п за- 
цнй производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».________________________________________________

1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания._______________________
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3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования д о ­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны имет ь сертификат соответствия Госстандар-

7. 11ринятые решения в проектной документации
должны соот ветствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
м других норм, действую щ их на территории РФ.

ту РФ.

3. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сп о л н и т е л я : о г  З а к а зч и к а :
(о гветствен  11 ы й 11 р е д став  ите: i ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и

« » 2015 г. « » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО:

20 года

Приложение №__

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »
генерального директора 

';‘«Ф о I г дч М Ж  К X О р е и б у р г с к о й

К.С. Золотарев 
20 года

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  ЗАД

на разраоотку проектно-сметной документации по капитальному ремонту  
крыши м ногоквартирною  дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, г.

Сорочннск, ул. Ворошилова, д .21

№ п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. ()бъект 11 pocKTi 1 ро ван i im Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Сорочннск. ул. Во­
рошилова, д. 21

-Ij . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. 11 сточни к (})ин анс и рован и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5 Вид строительства К ап итал ы I ый ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки -  1994 год;
1 Гющадь здания всего - 1026.7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 953,1 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. г. Сорочннск, ул. Ворошилова, д .21

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной докумен тации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных paooi и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир-

1



noro дома, расположенного но адресу: Оренбургская 
область, г. Сорочинск. ул. Ворошилова, д.21

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, 
д.21
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­

тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Со­
рочинск. ул. Ворошилова, д.21

9. Требования к состав)' вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений но внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные • причины их появления, рекомендации по 
дал ы 1 ей шей эксплуатаг щи обследуем ых ко негру кцп й ;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщ ины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конс трукций;
- фотоиллюстрации, и объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче-
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10. Основы ая нор м ати в нам до - 
кументация по разработке 
проектной документации

та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию  в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных инженерных систем и конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши, фаса­
да. те п л ос н абжен ия ;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия но обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.________

1. 11роек тную документацию  разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  12Э-ФЗ «Т ехнический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа М инистерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооруж ений».

-  ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общес твенные. Параме тры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСЫ 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11 рое кт на я документация должна быть разработа-
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на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная но р маги ни а я 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м ет н о й д  о к у м е н та ц и и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС' 81-35.2004 М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация па строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне ней (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
л а е т )  и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Грапд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
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2. В проектной докумен тации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
коне груктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемыс оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11рипятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действую щих на территории Р Ф , ___

При н ци п и ал ы I ыс тех ни че- 
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от  И сп о л н и т е л я :

« » 2015

от  З а к а зч и к а :
(о гне тс 1 в е н 1 1ы и 1 1р е д с т а в и т е л ь )
11ачальник  о тд е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  рао*ггт*р к а п и та л ь н о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С .

2015 г
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Приложение №

«С О ГЛ А СО В А Н О » «У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту  
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Сорочинск, мкр. 2-ой, д. 16.

№п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объект 1 1 роекпф овани  я Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, мкр. 2- 
ой. д. 16.

J, Основание для проектиро­
вания

1 Установление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года № 404-п

4. И сточн и к ф и н анс иро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирую щ их фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Кап и та; i ьн ый рем о нт
6. Тех 11 и ко-эконо;м и чес к 11 е 

покагштели по зданию
Год пост ройки - 1979 год;
1 Ьтощадь здания всего -  4935.2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 4 1 2 4 .3  м2: 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стади и п роектт i ровап и я . Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного но 
адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, мкр. 2- 
ой, д. 16.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработ ка проектной документации на капиталь­
ный ремон г.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много- 
квартирного дома, расположенного по адресу:

1



Оренбургская область, г. Сорочинск, мкр. 2-ой, д.
16.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.

3. 11роек 1 капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, мкр. 2-ой, д.
16.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 

конструкций крыши многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Соро­
чинск. мкр. 2-ой, д. 16.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом paooi по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
техническою состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксапией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам  и разработки  проекта  па капи тал ь ­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтвержден ие ф отоф иксацией):
- карта дефектов обследуемых конструкций;

I  - фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремон те (общие виды 
и ан и я  и конструкций: дефекты и повреждения с ука­
занием мес '1 их расположения).

[ 3. До начала проектных работ необхо щмо подгото-
2



вить предложения, на основании технического отче­
та, но применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятии обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремон та крыши; 

основные положения но организации работ; 
мероприя тия по обеспечению энергоэффек-

швности;
-  сметная документация;
- техническое задание на проектировапие._______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капи тального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. №  123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа М инистерства регионального развития 
РФ 0 1  17.05.201 1 № 224 «Об утверждении требо­

ваний энергетической эффективности зданий, 
строен и й , соо ру жен и й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая защи та зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;

-  С11и11 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»:
Cl 1 23-101-2004 «1 [роектирование тепловой 
защп ты зданий»;

-  ВСМ 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документа ция должна быть разработа-
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на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
с м етн о й до кум е нтаци и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действую щ ими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  М етодика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действую щим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в

■ эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 

j уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой

I поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

2. Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы- 
полиения проектных работ._________________________
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2. 13 проектной документации принимать реш е­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
Л ~j .  В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию  или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,

  _  ____________  и друг их норм, действующих на территории РФ .
. Принципиальные техниче- При проектировании по возможности ислоль-

ские решения зовать современные энергосберегающие материалы и
технологии.

от И сп о л н и тел и :

« » 2015 г.

от  З а к а зч и к а :
(о тветстветш ы й  п р е д с т а в и т е л ь ) 
Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р га н и за ц и и  и 
ко н тр о л я  раСнугпо ка п и та л ьн о м у  
р е м о н т у  С и д о р о в  М .С.

2015 г
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