
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тоцкий район, п. Пристанционный, 1-я линия, д.53 а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ__________________________________ 1456769,7 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________________ 228674,18 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________________1776,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на________________

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 э 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~17-3 1 квартал 2016 г .  03П=12,23: ЭМ=3,84 
H P (4121,93руб.): 71%=ВЗ%'0.85от ФОТ 
СП {3018,88 руб.): 52%=65%'0.в о т  ФОТ

100 м2 покрытия 
кровли

5,071
507,1/100

1147,42 1144,85 2,57 5818,57 5805,54 13,03

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТВРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,35 
HP (254,83 руб.): 71%=вЗ%'0.85 о т  ФОТ 
СП (186,67руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359,44 358,98 0,46



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N°675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (6661,77руб.): 71%=ВЗ%'0.85 о т  ФОТ 
СП (4879,04 руб.): 52%=65%'0.8 о т  ФОТ

100 м2 кровли 5,071
501.1/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 10680,64 8922,58 1758,06 460,19

4 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
H P(9853,31 руб.): 71%-83%Ю.85от ФОТ 
СП (7216,51 руб.): 52%=65%'0.8 о т  ФОТ

100 м2 кровли 5,071
507,1/100

2898,06 2679,48 218,58 57,24 14696,06 13587,64 1108,42 290,26

5 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23 
HP (3004,37руб.): 71%=83%'0.85 о т  ФОТ 
СП (2200,38 руб.): 52%=65%'0.8 о т  ФОТ

100 м2 кровли 5,071
507,1 / 100

984,63 781,13 203,5 53,32 4993,06 3961,11 1031,95 270,39

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзитовый гравий, голубиный помет) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (1199,89 руб.): 66%=78%‘0.85 о т  ФОТ 
СП (727,2 руб.): 40%=50%'0.8 о т  ФОТ

100 т мусора 0,08 22725,17 22725,17 1818,01 1818,01

Итого по разделу 1 Демонтаж. 81690,6

Раздел 2. Кровля.

7 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~-12,23; ЭМ=6,31; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (12608,81 руб.): 92%=120%'(0.9'‘0.85) о т  ФОТ 
СП (6030,3руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 3,65
365/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 37410,49 12539,68 5191,07 1165,55

8 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,16
HP (3450,95 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1630,45 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,65
365/100

4250,34 1002 241,06 25,68 15513,74 3657,3 879,87 93,73

Гтпаниня 2



Гран д-CIVIETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР12-01-013-05

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01 -013-05 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
H P(15451,97руб.): 92%=120%'(0.Т0.85) о т  ФОТ 
СП (7390,07 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

3,65
365/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 215443,59 15420,26 7689,35 1375,36

10 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -14,05 718,32 -10092,4

11 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -28,21 6522,44 -183998,03

12 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 s. МАТ-3,86

м3 73
365*0,2

1528,56 111584,88

13 ТЕ Р10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка стропильной системы, контрбруса
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; Ш  7=3,63
HP (44548,74 руб.): 90%~118%-(0.9‘0.85) о т  ФОТ 
СП (21284,4 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

16,75 11702,36 2925,54 277,32 29,6 196014,53 49002,8 4645,11 495,8

14 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0328 62045,77 -2035,1

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 S. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (2052,98 руб.): 94%«123%Ч0.9'0.85) о т  ФОТ 
СП (1113,85 руб.): 51%=75%>'(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

5,079
507,9/100

7252,3 430,01 9,66 36834,43 2184,02 49,06
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -621,7 55,66 -34603,82

17 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартап 2016 г. МАТ=2,24

м2 621,7 9,25 5750,73

18 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя
России о т
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,22; ЭПМ=12,23; 
МАТ=3,37
HP (6233,78руб.): 71%=83%'0.85от ФОТ 
СП (4565,58 руб.): 52%=6S%'0.8 о т  ФОТ

100 м2 4,079
(507,9-100)/100

6803,01 2136,7 59,09 15,78 27769,87 8715,6 241,03 64,37

19 ТССЦ-102-0025
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

м3 -3,671 4895,45 -17971,2

20 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102'0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 3,671 5614,4 20610,46

21 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартап 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=5.39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
HP (2684,62 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ 
СП (1966,2 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 1
100/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 15110,78 3694,32 262,12 86,83

22 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,64 4043,58 -10675,05
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 2,64 5614,4 14822,02

24 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-011 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,2в
HP (19213,36 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (11977,1 в руб.): 4в%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

13,78
1378/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 33551,54 24928,85 8369,42 23,56

25 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-Б073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 462,7 89,31 41323,74

26 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
и н д е к с  к п о з и ц и и :
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,43; 
3nM=12,23; МАТ-6,36
HP (17817,84 руб.): 69%~90%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (14977,32руб.): 58%=85%‘(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 5,079
507,9/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 46533,24 23043,88 17865,89 2779,08

27 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 507,9 272,62 138463,7

28 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 s. МАТ=3,13

10 шт. 305
507,9‘6/10

12,39 3778,95

'
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек, ендова)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МА 7=3,39
HP (4974,11 руб.): 92%=120%*(0.9‘ 0.85) о т  ФОТ 
СП (2378,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 0,3837
I33,86'0,S*42, Вв‘0,5) 1100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 18861,05 5391,48 70,81 15,16

30 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ«4,63; МАТ=3,91 
HP (11769.47 руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) о т  ФОТ 
СП (5623,19 руб.): 43%=63%',(0.85'0.в) о т  ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,7338
73.38/100

36079 17821,19 443,92 26474,77 13077,19 325,75

31 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0­
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -0,7778 8567,27 -6663,62

32 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 80,718
73,384,1

223,74 18059,85

33 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (138,67 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (66,25руб.): 43%=63%‘(0.85'0.8) о т  ФОТ

100 м ходов 0,32 5699,62 465,72 102,95 15,78 1823,88 149,03 32,94 5,05

34 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. ОЗП°12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,93
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (729,2руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

35 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 4 126,02 504,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ТЕР20-02-002-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в свету 
до 1,0 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23: ЭМ=6,47; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,44
HP (460,72 руб.): 98%=128%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (263,27руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 решетка 2 316,3 233,1 26,72 1,96 632,6 466,2 53,44 3,92

37 ТССЦ-301-4164
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 а. МАТ=4,43

шт. 2 1269,55 2539,1

38 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
индекс к по зиции :
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,2Э;ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (558,82 руб.): 92%=120%,(0.9‘0.85) о т  ФОТ 
СП (267,26 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
ограждения

0,66 17849,47 863,07 425,86 57,24 11780,65 569,63 281,07 37,78

39 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3~1,1;
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,05 
HP (54,1 руб.): 69%=90%'(0.9'0,В5) о т  ФОТ 
СП (37,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,07 4440,52 1117,14 86,43 2,94 310,84 78,2 6,05 0,21

40 ТЕР10-01-044-11
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по 
дереву с двух сторон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-11 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,5
HP (1087,07руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (519,38 руб.): 43%=63%*(0.8$'0.в) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,076
7,6/ 100

64724,71 15873,07 181,72 19,69 4919,08 1206,35 13,81 1'51

41 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; МАТ-13,61 
HP (1346,58руб.): 88%=103%'0.85 о т  ФОТ 
СП (734,5руб.): 48%=60%Ю.8 о т  ФОТ

1 шт. 4 2566,28 382,55 10265,12 1530,2
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42 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартап 2016 г. МАТ=14,5В

м -6,12
-Ф2.р1

1406,1 -8605,33

43 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 6,12 166,02 1016,04

44 ТЕРрВ5-38-2 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
вакуумного клапана 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 8. ОЗП~ 12,23; МАТ=3,41 
HP (589,78 руб.): 88%=ЮЗ%“0.85 о т  ФОТ 
СП (321,7 руб.): 48%=60%*0.8 о т  ФОТ

1 шт. 4 424,02 167,55 1696,08 670,2

45 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ=12,гЗ; МАТ=4.81
HP (558,82 руб.): 92%=120%'(0.9"0.85) о т  ФОТ 
СП (267,26 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
ограждения

0,66 17849,47 863,07 425,86 57,24 11780,65 569,63 281,07 37,78

46 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартап 2016 а. МАТ=4,81

т -0,198 54842,51 -10858,82

47 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 33 545,52 18002,16

Вентканалы
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48 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентканалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-г 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ-7,54: ЗПМ=12,23; 
МАТ= 5,56
HP (2214,29 руб.): 73%=86%‘0.85 о т  ФОТ 
СП (1698,64 руб.): 56%=70%*0.8 о т  ФОТ

100 м3 кладки 0,0341
3,41/100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 21523,15 2770,93 1002,34 262,35

49 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 Квартал 2016 3. ОЭП-12,23; ЭПМ=12,23 
HP (1715,15руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (980.09 руб.): 48%-70%'(0.85'0.8) о т  ФОТ

100 м2 0,785
78,5/100

2601,08 2601,03 2041,85 2041,85

50 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя
России о т
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,81
HP (6800,11 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (3145,05 руб.): 37%=55%'-(0.85,0.8) о т  ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,735
78,5/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 13126,42 7846,92 888,27 653,22

51 ТЕР15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 
HP (627,9 руб.): 80%=105%Ч0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (290,4 руб.): 37%=55%-(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,292
29,2 /100

13602,64 2687,91 2703,45 3971,97 784,87 789,41

52 ТЕР10-01-008-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Обшивка вентканалов профлистом по деревянному 
каркасу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ-4,01 
HP <2210,92 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
СП (1056,33 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,4928
49,28 /100

20900,42 4984,95 359,76 10299,73 2456,58 177,29

1

53 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N°675/np

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0­
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-03671 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,7047 8567,27 -6037,36
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54 ТССЦ-101-4340
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный: CIO-1000­
0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4340 1 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,266 45775,18 12176,2

55 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (1106.58 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (529,23руб.): 44%=65%‘(0.85Ю.8) о т  ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561,15 1202,8 24,15

56 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,19 43613,07 -8286,48

57 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 а. МАТ=3,48

т 0,058 44364,12 2573,12

58 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 а. МАТ=4,57

т 0,1813 52125,65 9450,38

59 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП л. 1.13.7При на несении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ-1,1;
ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 а. ОЗП~12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,05
H P (46,37руб.): 69%*90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (32,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,06 4440,52 1117,14 86,43 2,94 266,43 67,03 5,19 0,18

мусор
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60 ТССЦпг01 -01-01­
041
И1-Пр.
Минрегион о т  
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-01-01-01-041 1 квартап 2016 г. ЭМ-6,8 
HP 0%=0%*0.В5 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.в о т  ФОТ

1 т груза 31,18 229,68 10,79 218,89 7161,42 336,43 6824,99

61 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
РФ о т  30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-2Ь01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,гЗ; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%-0%’0.8S о т  ФОТ 
СП 0%-0%‘0.8 о т  ФОТ

1 т груза 31,18 86,91 86,91 2709,85 2709,85

Итого по разделу 2 Кровля. 1140636,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 927257,86 220508,6 62929,65 8165,57
Накладные расходы 186944,88
Сметная прибыль 108124,58

ВСЕГО по смете 1456769,7
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 143062,56
Прочие ремонтно-строительные работы 3745,1
Кровли 305954,68

Деревянные конструкции 332706,03
Полы 11148,17
Теплоизоляционные работы 106065,8
Строительные металлические конструкции 239630,9
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3895,69

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 747,65
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 7364,45

Стены (ремонтно-строительные) 25436,08
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
4737,09

Отделочные работы 27961,85
Погрузо-разгрузочные работы 7161,42
Перевозка грузов автотранспортом 2709,85
Итого 1222327,3

В том числе:
Материалы 643819,6
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Машины и механизмы 62929,65
ФОТ 228674,18
Накладные расходы 186944,88

Сметная прибыль 108124,58
Непредвиденные затраты 1% 12223,27

Итого с непредвиденными 1234550,6
НДС 18% 222219,11
ВСЕГО по смете 1456769,7

Составил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: __________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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