
Гранд-СМЕТА

1АС0ВАН0:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г, Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 975927,26 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________ 126823 руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________ 974,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗ М. Кол.
В том числе В том числе

Всего
Осн.З/л Эк. Маш. 3/пМех

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 201$ а. ОЗП-12,23; ЭМ~3,85 
HP (282 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (397 руб.)
СП (206 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (397 руб.)

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 397 397

2 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-008-Q4 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;ЭМ =3,73  
HP (7521 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (В953 руб.) 
СП (4297 руб.): 48% -70% *(0.85'0.8) от ФОТ (8953 руб.)

100 м2 покрытия 4,94 1944,48 1812,36 132,12 9606 8953 653

УТВЕРЖ ДАЮ :
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1 -1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-11 кварта/} 2016 г. ОЗП=12.23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23  
ИР (3894 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (5484 руб.)
СП (2852руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (5484 руб.)

100 м2 кровли 2,964 2106,22 1759.5С 346,6$ 90,75 624с 5216 102£ 269

4 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки фронтонов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-11 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,2Э 
HP (546 руб.): 73%-86%Ю.85 от ФОТ (748 руб.)
СП (419 руб.): 56%=70%*0.8 от Ф О Т (748руб.)

100 м2 стен 0,517 1828,6 1358,39 470,21 88,75 945 702 243 46

5 ТЕРр56-9-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах 
каркасных и в перегородках (фронтоны)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (5 5 руб.): 70%=82%Ю.85 от Ф О Т(78 руб.)
СП (39 руб.): 50%-62%*0.8 от Ф О Т(7 8 руб.)

100 коробок 0,01 7822,67 7822,67 78 78

6 ТЕРр58-17-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~17-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -3,84  
HP (3713 руб.): 71%~83%Ю.85 от Ф О Т(5229 руб.)
СП (2719 руб.): 52%=б5%*0.8 от Ф О Т(5229 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

3.5879 1465,7 1457,33 8,37 5259 5229 30

7 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ-4,48
HP (7992 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (11256 руб.)
СП (5853руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (11256руб.)

100 м2 2,977 15110,78 3694,32 262,12 86,83 44985 10998 780 258

8 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство фронтонов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 
HP (3943 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4381 руб.)
СП (1884 руб.): 43%~63% *(0.85*0.8) от ФОТ (4381 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,517 30369,51 8474,41 511,02 15701 4381 264

9 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. облицовка фронтона стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 s. О З П -12,23; ЭМ=6, 16; 
ЗПМ= 12,23; ЛМ 7=4,84
H P (1512руб.): 69%=90%'(0.9“0.85) от Ф О Т (2192 руб.) 
С П (1271 руб.): 58% ~85%Щ 85*0.8) от Ф О Т (2192руб.)

100 м2 0,517 4563,27 4216,9 272,7 23,73 2359 2180 141 12
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10 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-18101 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т -0,0002
-Ф13.р1

141656,2$ -2I3

11 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 63,07 223,74 14111

12 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 362 1,58 572

13 ТЕР10-01-027-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами спаренными в стенах 
деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 
(Фронтоны)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-027-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,39; МАТ=4,22 
HP (872 руб.): 9 0% -118%*(0.9'0.85) от ФОТ (969 руб.)
СП (4 17 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (969 руб.)

100 м2 проемов 0,036 254570,98 26913,83 2052,19 9165 969 74

14 ТССЦ-101-0938
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0938 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02

компл. 2 179,21 358

15 ТЕР10-01-039-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в перегородках и деревянных нерубленых 
стенах, площадь проема до 3 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-03 1 квартал 2016 г. 03/1=12,23; ЭМ=4,6; Ш  7=3,9 6 
HP (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (158 руб.)
СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(158руб.)

100 м2 проемов 0,0105 124678,61 15063,08 1881,91 1309 158 20

16 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457
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17 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (705?руб.): 90% ~118%*(0.9'0.85) от ФОТ (7641 руб.)
СП (3372 руб.): 43%=63%*(0.85>0.8) от ФОТ (7841 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,44 36075 17821,1£ 443,95> 15876 7841 196

18 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. облицовка карниза стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,84
HP (1287 руб.): 69%=90%‘(0.9*0.85) от ФОТ (1865 руб.) 
СП (1082 руб.): 58%=85%*(0,85*0.8) от Ф О Т(1865 руб.)

100 м2 0,44 4563,27 4216,9 272,7 23,73 2008 1855 120 10

19 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ~3,55

т -0,0001
~Ф12.р1

141656,29 -14

20 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 53,68 223,74 12010

21 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с  уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 s. МАТ-5,65

шт. 308 1,58 487

22 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=6, $4; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93
HP (763 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.)
СП (365 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

23 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ~3,89

м2 -0,5
-Ф1.р1

668,42 -334
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24 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5x1,2) 
ИНДЕКС к п о з и ц и и :
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

м2 1,8 2206,25 3971

25 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ-12,23; МА Т-4,34
HP (103 руб.): 69% -90% *(0.9*0.85) от Ф О Т (149 руб.)
СП (86руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т (149 руб.)

100 м2 0,035 4563,27 4216,9 272,7 23,73 160 148 10 1

26 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лрофнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 4,27 223,74 955

27 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2018г. МАТ=5,65

шт. 25 1,58 40

28 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,15;
ЗПМ= 12,23; М А Т-9,14
HP (8984 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ {11667руб.)
СП (5600 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (11667 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

9,386 1664,47 1241,35 403,56 1,71 15623 11651 3788 16

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016г. МАТ=6,69

кг 190 89,31 16969
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30 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP09-04-0Q2-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (17376 руб.): 69%=-90% *(0.9 *0.85) от ФОТ (25182 руб.)
СП (14606 руб,): 58%=85% '(0 .85 ‘0.8) от ФОТ (25182 руб.)

100 м2 покрытия 4,953 9161,85 4537,0< 3517, 547,1" 4537 Ч 22471г 1742:} 2710

31 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 544,83
495,34,1

272,62 14853S

32 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 3468 1,58 5479

33 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, 
фартук) из листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39
HP (2364 руб.): 92%=120%‘(0.9Ю.85) от ФОТ (2570 руб.)
СП (1131 руб.): 44% -65% *(0,85*0.8) от ФОТ (2570 руб.)

100 м2 покрытия 0,1824 49155,72 14051,29 184,55 39,5 8966 2563 34 7

34 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1426
-Ф7.р1

43613,07 -6219

35 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для кровли 
оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 s. М А Т-3,33

шт. 16 143,19 2291

36 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: ендова 
для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, 
длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016  з. МАТ=3,33

шт. 2 143,19 286
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37 ТССЦ-101-1931
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 35,33 174,05 614*

38 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 487 1,58 769

39 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Установка снегозадержателей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=$,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
H P (474 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (515 руб.)
С П (2 27 руб.): 44%=65%‘(0.85‘0.8) от Ф О Т(515руб.)

100 м 
ограждения

0,56 17849,47 863,07 425,86 57,24 9996 483 238 32

40 ТСС Ц-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,168
-Ф10.р1

54842,51 -9214

41 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 28 545,52 15275

42 ТССЦ-101-1487
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016  е. М А Т-7,13

т 0,0025 96331,65 241

43 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен ( вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 
HP (207 руб.): 84%~110%‘(0.9*0.85) от ФОТ (247 руб.)
СП (119 руб.): 48%=70%‘(0,85'0.8) от ФОТ (247 руб.)

1 м3 0,2 1963,81 1066,21 897,6 169,02 393 213 180 34
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44 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен (вентшахты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (3135 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4295 руб.)
СП (2405 руб.): 5&%-70%'0.8 от ФОТ (4295 руб.)

100 м3 кладки 0,056 609735,92 68992,61 29394,24 7693,5: 3414' 38& 164£ 431

45 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 
кирпичных (вентшахты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 s. ОЗП~ 12,23; ЗПМ=12,23 
HP (721 руб.): 84%=110%*(0.9'0.85) от Ф О Т (858 руб.)
СП (412руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (858руб.)

100 м2 0,33 2601,08 2601,08 858 858

46 ТЕР15-02-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая; по камню и бетону 
стен (вентшахты)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,99;
З П М -12,23; МАТ=5,2
HP (6446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8058 руб.)
СП (2981 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (8058 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,86 14303,93 8704,7 909,19 665,19 12301 7486 782 572

47 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая (выше уровня кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,58; МАТ~4,56 
HP (262 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (328 руб.)
СП (121 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ (328 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,172 10178,86 1907,76 59,81 1751 328 10

48 ТЕР12-01 -011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12г23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.)
СП (423 руб.): 44%-65%*{0.85‘0.8) от ФОТ {962 руб.)

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19

49 ТЕР12-01 -011’02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=3,38 
HP (444 руб.): 92%-120%"(0.9*0.85) от ФОТ (483 руб.)
СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (483 руб.)

1 колпак 4 963,87 120,83 4,83 3855 483 19
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50 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм 
(наращивание фановые трубы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЭПМ-12,23; 
МАТ-2 ,57
HP (526руб.): 98%=128%*(0.9*0.8&) от Ф О Т(537руб.)
СП (301 руб.): 56%=83%'(0.85~0.8) от Ф О Т(5 37 руб.)

100 м 
трубопровода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 179: 53< 1

51 ТССЦ-301-8293
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 4 1842,39 7370

52 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного 
каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками (фановые трубы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4.6$; МАТ=2,98 
HP (236 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.)
СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т(306 руб.)

10 м 
трубопровода

0.6 7440,13 510,11 126,8 4464 306 76

53 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо под утеплителем ( чердак) 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (1450 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1543 руб.)
СП (787руб.): 51%~75%'(0.85'0,8) от Ф О Т(1543руб.)

100 м2 
поверхности

3,5879 7252,3 430,01 9,66 26021 1543 35

54 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -439,2
-Ф2.р1

55,66 -24446

55 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ*4,01

м2 439,2 22,06 9689

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Утепление покрытий плитами (чердак) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ-6,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=16,17
HP (15189 руб.): 92%~120%'(0.9 ‘0.85) от ФОТ (16510 руб.) 
СП (7264 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(16510 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

3,5879 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 211782 15156 7559 1352

57 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ~ 16,46

м3 -27,73
■Ф4.р1

6522,44 -180867

58 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 -10,98
-Ф4.р2

718,32 -7887

59 ТССЦ-104-0718
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХН О БЛО К СТАН ДАРТ  (чердак)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 8. МАТ=3,86

м3 71,76 1528,56 109689

60 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо над утеплителем ( чердак) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
ИР (1450 руб.): 94%= 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1543 руб.)
СП (787 руб.): 51%=75%*(0.85*0.6) от ФОТ (1543 руб.)

100 м2 
поверхности

3,5879 7252,3 430,01 9,66 26021 1543 35

61 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016  е. МАТ=4,01

м2 -439,2
-Ф5.р1

55,66 -24446

62 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал2016г. МАТ=4,01

м2 439,2 22,06 9689
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63 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал2016г. 03П=12,23;ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-4,5
HP (264 руб.): 90%= 118%'(0.9*0.85) от Ф ОТ (315 руб.)
СП (135 руб.): 43% =63%'(0.85'0.8) от Ф ОТ (315 руб.)

100 м ходов 0,6555 5699,62 465,72 102.9J 15,7* з?зе 30! 6'Т 10

Выход на крышу

64 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ =0,8к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (142 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от Ф ОТ (158 руб.)
СП (68руб.): 43%=63%"(0.85*0.8) от Ф О Т (158руб.)

100 м2 проемов 0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 222 141 81 17

65 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 е. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (178 руб.): 90%-118%"(0.9Ю.85) от Ф ОТ (198 руб.)
СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от Ф О Т (198руб.)

100 м2 проемов 0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22

66 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1
-Ф3.р1

3648,48 -3648

67 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123

68 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 811525

Раздел 2. Прочие работы
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69 ТССЦпг-01 -01 ‘ 01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 16,66 345,71 345,71 576С 576С

70 ТССЦп г-03-21-01- 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 15,86 99,84 99,84 1583 1583

Итого по разделу 2 Прочие работы 7343

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 655690 121001 43166 5822

Накладные расходы 100436

Сметная прибыль 62742

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 84394

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

24134

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 41595

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 172

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 83750

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

121610

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 52022

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 342991

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 23864

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(М ДС81-33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

9990

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 27003

Погрузо-разгрузочные работы 5760
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перевозка грузов автотранспортом 1583

Итого 818868

В том числе:

Материалы 491523

Машины и механизмы 43166

ФОТ 126823

Накладные расходы 100436

Сметная прибыль 62742

Непредвиденные затраты 1% 8189

И того с  н епредвиденны м и 827057

НДС 18% 148870,26

В С Е Г О  по  смете 975927,26

Составил инженер-сметчик:_______________________________ Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:_______________________________ Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)
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