
Г ранд-СМЕТА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ,________________________________ 1316821 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 182153 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 1397,52 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Na675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-3,85 
HP (844 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ {1189 руб.)
СП (618руб.): 52%=65%Ю,8 от ФОТ(1189 руб.)

100 окон 0,03 39658,28 39612,24 46,04 1190 1189 1

2 ТЕР12-01 -012*01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж ограждений кровель
(МДС36 п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ-0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 красх.; Т3=0,7; ТЗМ-0,7) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (741 руб.}: 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ (805 руб.)
СП (354 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (805 руб.)

100 м 
ограждения

1,25 902,25 604,15 298,1 40,07 1128 755 373 50
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3 ТЕР46-04-008-04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-00В-04 1 квартал 2016 г. ОЗЛ= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (16061 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (19120 руб.) 
СП (9178 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (19120 руб.)

100 м2 покрытия 10,55 1944,48 1812,36 132,12 20514 19120 1394

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*7,54; ЗПМ=12,23 
HP (8316 руб.): 71%=83%Ю. 85 от ФОТ (11712 руб.)
СП (6090руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ(11712руб.)

100 м2 кровли 6,33 2106,22 1759,53 346,69 90,75 13332 11138 2194 574

5 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТВРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=5,39; 3пм=12,23; 
МАТ-4,48
HP (16994 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (23935 руб.)
СП (12446 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23935 руб.)

100 м2 6,33 15110,78 3694,32 262,12 86,83 95651 23385 1659 550

6 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 з. 03П~12,23; ЗМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,93
HP (2290 руб.): 90%~ 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) 
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(2544 руб.)

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65

7 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1,5
-Ф1.р1

668,42 -1003

8 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5x1,2) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 5,4 2206,25 11914

9 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,16; 
ЗПМ~12,23; МАТ=4.84
НР(307руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф0Т(445руб.)
СП (258 руб.): 58%-85%‘(0.85Ю.8) от ФОТ (445 руб.)

100 м2 0,105 4563,27 4216,9 272,7 23,73 479 443 29 2
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10 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,81 223,74 2866

11 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 74 1,58 117

12 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007” при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,14
HP (19191 руб.): 77%~100%"(0.9*0,85) от ФОТ (24923 руб.)
СП (11963 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (24923 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

20,05 1664,47 1241,35 403,56 1,71 33373 24889 8091 34

13 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 405,8 89,31 36242

14 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,36
HP (37011 руб.): 69%~90%"(0.9*0.85) от ФОТ (53639 руб.)
СП (31111 руб.): 58%=85%'(0.85*0.8) от ФОТ (53639 руб.)

100 м2 покрытия 10,55 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 96658 47866 37111 5773

15 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1160,5
10554,1

272,62 316376

16 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 7385 1,58 11668
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17 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39
HP (8902 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9676 руб.)
СП (4257 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (9676 руб.)

100 м2 покрытия 0,6867 49155,72 14051,29 184,55 39,5 33755 9649 127 27

18 ТССЦ-101-0195
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0195 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62

т - 0,0027
-Ф4.р2

54274,31 -147

19 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ~3,36

т - 0,537
-Ф4.р1

43613,07 -23420

20 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для кровли 
оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 62 143,19 8878

21 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: ендова 
для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, 
длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 26 143,19 3723

22 ТССЦ-101-1931
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм {вентканалы, слуховые окна)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101~1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 75,02 174,02 13055

23 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 а. МАТ~5,65

шт. 1604 1,58 2534
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24 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Установка снегозадержателей 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (1059 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1151 руб.) 
СП (506 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1151 руб.)

100 м 
ограждения

1,25 17849,47 863,07 425,86 57,24 22312 1079 532 72

25 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 а. МАТ=4,81

т -0,375
-Ф10.р1

54842,51 -20566

26 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 s. МАТ-3,33

шт. 63 545,52 34368

27 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (1059 руб.): 92%=120%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (1151 руб.) 
СП(506руб.): 44%=65%*(0.8б*0.8) от ФОТ(1151 руб.)

100 м 
ограждения

1,25 17849,47 863,07 425,86 57,24 22312 1079 532 72

28 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ~8; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (618 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ (846 руб.)
СП (474 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ (846 руб.)

1 м3 кладки 0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936 829 54 17

29 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЗПМ~12,2Э 
HP (3609 руб.): 84%-110%‘(0.9~0.85) от ФОТ (4297 руб.)
СП (2063руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(4297руб.)

100 м2 1,652 2601,08 2601,08 4297 4297

30 ТЕР15-02-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и бетону 
стен (вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,99; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,2
HP (12383 руб.): 80%~ 105%'(0.9Ю.85) от ФОТ (15479 руб.)
СП (5727руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (15479 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,652 14303,93 8704,7 909,19 665,19 23630 14380 1502 1099
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31 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая (выше уровня кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 
HP (946 руб.): 80%=105%*(0.9~0.85) от ФОТ (1182 руб.)
СП (437 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1182 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,6195 10178,86 1907,76 59,81 6306 1182 37

32 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,37 
ИР (2214 руб.): 92%=120%У0.9-0.85) от ФОТ (2406 руб.)
СП (1059 руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ (2406 руб.)

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122 2406 48

33 ТЕ Р12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=3,38 
HP (1000 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ (1087 руб.)
СП (478 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087 руб.)

1 колпак 9 963,87 120,83 4,83 8675 1087 43

34 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
(добавить до 8 каналов П3~3 (03П=3; ЭМ~3 красх.; ЭПМ=3; МАТ=3 
к расх.; Т3=3; ТЗМ-З))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,в; МАТ~3,38 
HP (334 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (363 руб.)
СП (160руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ(363 руб.)

1 колпак 1 2891,61 362,5 14,49 2892 363 14

35 ТЕР16-04-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм 
(наращивание фановые трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 а. 03П= 12,23; ЭМ-7; ЭПМ=12,23; 
МАТ=2,57
HP (526 руб.): 98%=128%*(0.9'0.85) от ФОТ (537 руб.)
СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(537 руб.)

100 м 
трубопровода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1793 536 3 1

36 ТССЦ-301-8293
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ-3,91

шт. 4 1842,39 7370
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37 ТЕР26-01 -017 >01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного 
каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»}: трубками (фановые трубы)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2.98 
HP (236 руб.): 77%~100%'(0.9*0.85) от ФОТ (306руб.)
СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ (306 руб.)

10 М 
трубопровода

0,6 7440,13 510,11 126,8 4464 306 76

38 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо ( чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=4,01 
HP (2983 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3173 руб.)
СП (1618 руб.): 51%=75%*(0.85”0.8) от ФОТ (3173 руб.)

100 м2 
поверхности

7,38 7252,3 430,01 9,66 53522 3173 71

39 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -903,3
-Ф5.р1

55,66 -50278

40 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 903,3 22,06 19927

41 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЗМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,5
HP (560 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (622 руб.)
СП (267руб.): 43%~63%"(0.85*0.8) от ФОТ(622 руб.)

100 м ходов 1,292 5699,62 465,72 102,95 15,78 7364 602 133 20

Выход на крышу

42 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 л.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03/7=0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,13;
ЗПМ^ 12,23; МАТ =6,62
HP (142 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ(158руб.)
СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85Ю. 8) от ФОТ (158 руб.)

100 м2 проемов 0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 222 141 81 17
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43 ТЕР10-01 «039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ(198 руб.)
СП (85 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ (198 руб.)

100 м2 проемов 0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22

44 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 э. МАТ =6,64

м2 -1
-Ф2.р1

3648,48 -3648

45 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123

46 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 1090358

Раздел 2. Прочие работы

47 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
HP (798 руб.): 66%-78%Ю,85 от ФОТ (1209 руб.)
СП (484 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1209 руб.)

100 т мусора 0,0532 22725,17 22725,17 1209 1209

48 ТССЦпг-01 -01 -01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
ИР 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 27,05 345,71 345,71 9351 9351

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%~0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 27,05 99,84 99,84 2701 2701

Итого по разделу 2 Прочие работы 14543

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 873850 173758 66766 8395
Накладные расходы 139300

Сметная прибыль 91751

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 155482

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим,п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 452037

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п. 1; Письмо от 27.1112 №2536-ИП/12/ГС)

55721

Деревянные конструкции (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 48274

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим,п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

183009

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 105615

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 3028

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 л. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.1112 №2536~ИП/12/ГС) 49430

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.л.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 л. 16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-И П/12/ГС)

9990

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 27772

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; Письмо от 
27,11.12 №2536-ИП/12/ГС)

2491

Погрузо-разгрузочные работы 9351

Перевозка грузов автотранспортом 2701

Итого 1104901

В том числе:
Материалы 633326

Машины и механизмы 66766
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ФОТ 182153

Накладные расходы 139300

Сметная прибыль 91751

Непредвиденные затраты 1% 11049

Итого с непредвиденными 1115950
НДС 18% 200871

ВСЕГО по смете 1316821

Составил инженер-сметчик:____________________________ Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:____________________________ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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