
Гранд-СМЕТА

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Медногорск, ул.
Орджоникидзе, д. 2 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________,______________ 758334,08 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________175132 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________1328,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р аздел 1. Ф а са д

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02~009-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЗПМ=12,2Э 
HP (12393 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14753 руб.)
СП (7081 руб.): 48%=70%*(0.85~0.8) от ФОТ (14753 руб.)

100 м2 5,672 2601,08 2601,08 14753 14753

2 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ~6,72; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (80367 руб.): 60%-105%*(0.9‘0.е5) от ФОТ (100459 руб.) 
СП (37170 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (100459 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

5,672 43923,78 17434,48 422,08 277,01 249136 98888 2394 1571
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Грэнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТССЦ-101-0874

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -612,6 145,5* -89182

4 ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 з. МАТ-5

м2 612,6 68,1 41718

5 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 
HP (8657 руб.): 80%~105%*(0.9'0,85} от ФОТ (10821 руб.)
СП (4004 руб.): 37%*55%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(10821 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

5,672 10178,86 1907,76 59,81 57734 10821 339

6 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стен стальным профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-6,16;
ЗПМ= 12,23; М А Т-4,84
HP (1805 руб.): 69%=90%*(0.9Ю. 85} от Ф О Т(2616 руб.)
СП (1517 руб.): 58%=85%*(0.85Ю,8) от ФОТ (2616руб.)

100 м2 0,6168 4563,27 4216,9 272,7 23,73 2815 2601 168 15

7 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 а. МАТ-3,55

т -0,0002
-Ф1.р1

141656,29 -28

8 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 75,25 223,74 16836

9 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 432 1,58 683

Козырьки у подъездов
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;ЭМ-6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
HP (311 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (338 руб.)
СП (149 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (338 руб.)

100 м2 стяжки 0,09 10249,46 3435,5С 1422,21 з19,з; 922 30$ 126 29

11 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
('/13=25 fO3/1=25; ЭМ -25 к расх.; ЗПМ-25; МАТ=25 красх.; Т3=25; 
ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ -6,44; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,87
HP (271 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т (295руб.)
СП (130 руб.): 44%~65%*(0.85+0.8) от ФОТ (295 руб.)

100 м2 стяжки 0,09 12362,12 3155,34 510,37 122,3 1113 284 46 11

12 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~4,6; МА 1=8,36 
HP (29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32 руб.)
СП (14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32руб.)

100 м2 кровли 0,09 1235,24 357,85 19,32 111 32 2

13 ТЕР12-01 -002-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,47
HP (98 руб.): 92%=120%'(0.9’0.85) от Ф ОТ (106 руб.)
СП (47 руб.): 44%-65%*(0. В5Ю.8)  от ФОТ (106 руб.)

100 м2 кровли 0,09 22760,8 1160,26 174,4 21,65 2048 104 16 2

14 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -10,44
-Ф5.р1

179,21 -1871

15 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 10,44 80,58 841
16 ТЕ Р12-01 -004-04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 
мм без фартуков
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=6,91; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,52
HP (181 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф О Т (197руб.)
СП (87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (197 руб.)

100 м 
примыканий

0,04 53784,74 4762,85 764,94 140,03 2151 191 31 6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17 ТССЦ-101-1961

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42

м2 -10,08
-Ф4.р1

179,21 -1806

18 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 10,08 80,58 812
19 ТЕР12-01-010-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Устройство мелких покрытий из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ =12,23; МА Т=3,39
HP (622 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (676 руб.)
СП (297 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (676 руб.)

100 м2 покрытия 0,048 49155,72 14051,29 184,55 39,5 2359 674 2

Балконы

20 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ-7,5; ЭПМ-12,23  
HP (472 руб.): 84%=110%*(0.9Л0.85) от ФОТ (562 руб.)
СП (270 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (562 руб.)

1 м3 0,3 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 1146 427 719 135

21 ТЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE 
АР
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ-4 ,6  
HP (4 руб.): 69%=90%-(0.9‘0.85) от Ф О Т (6 руб.)
СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)

100 м2 
поверхности

0,001 6301,51 6238,77 62,74 6 6

22 ТССЦ-402-0074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными добавками, 
марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной 
защиты арматуры железобетонных конструкций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

кг 0,13 245,7 32

23 ТЕР46-01 -001 -05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Усиление перекрытий железобетоном сверху 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-001-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,48; 
ЗПМ= 12,23; МЛ 7=5,9
HP (1751 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от Ф О Т (2084 руб.) 
СП (1000 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2084 руб.)

1 м3 0,5 11831,72 3370,47 4019,68 798,37 5916 1685 2010 399
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ=12,23 
HP (131 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (156 руб.)
СП (75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (156 руб.)

100 м2 0,06 2в01,0е 2601 ,ое 15f 15€

25 ТЕР15-02-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и бетону 
стен (балконной плиты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 а. 03П ~ 12,23; ЭМ=9,99; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,2
H P (450руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (562руб.)
СП (208 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (562 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,06 14303,93 8704,7 909,1£ 665,1S 858 522 5£ 40

26 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ-4,58; М АТ-4,56 
HP (91 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ (114 руб.)
СП (42руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от Ф О Т (114 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,06 10178,86 1907,76 59,81 611 114 4

Отмостка

27 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ-12,23; 
МАТ-6,69
HP (6952 руб.): 66% =78% '0.85 от ФОТ (10533 руб.)
СП (4213 руб.): 40%~50%,Ю.8 от ФОТ (10533 руб.)

100 м2 отмостки 1,266 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 66208 9137 18319 1396

Итого по разделу 1 Фасад 546962

Р аздел  2. П рочие р а б о ты

28 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя
России от
21.09:15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016  е. 03/7=12,23; ЭМ-4,61; МАТ-4,74  
HP (28664 руб.): 93%=122%'(0.9*0.85) от ФОТ (30822 руб.)
СП (16644 руб.}: 54%~80%*{0.85*0,8) от Ф О Т(30822 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

5,614 7383,68 5490,29 33,84 41452 30822 190

29 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01^01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%Ю.85от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,77 345,71 345,71 1995 1995
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км 1 класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21'01-010 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ-7,61; 
ЭПМ=12,23
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.в от ФОТ

1 т груза 5,77 99,84 99,84 576 576

Итого по разделу 2 Прочие работы 89331

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 420095 171526 27001 3606

Накладные расходы 143248

Сметная прибыль 72950

Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/0б Прил.1 п.49, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

45143

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 391858

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

6792

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 16836

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 8915

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо 
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

45

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ~338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

77373

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 86760

Погрузо-разгрузочные работы 1995

Перевозка грузов автотранспортом 576

Итого 636293

В том числе:

Материалы 221568

Машины и механизмы 27001

ФОТ 175132

Накладные расходы 143248

Сметная прибыль 72950

Непредвиденные затраты 1% 6363

Итого с непредвиденными 642656
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НДС 18% 115678,08

ВСЕГО по смете 758334,08

Составил инженер-сметчик:____________________________ Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:____________________________ Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)
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