
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРОДАЮ:

2016 г. 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г, Медногорск, ул. Металлургов, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ______________________________ 1915471,58 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________283144 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________2207,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (9624 руб.): 84%-110%*{0,9*0.85) от ФОТ (11457руб.)
СП (5499 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1 1457 руб.)

100 м2 покрытия 6,99 1817,69 1639,06 178,63 12706 11457 1249

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек цементно- 
песчаных толщиной 15 мм
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03л=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; М А Т-0 красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
HP (19317 руб.): 9 2 % -120%*(0.9'0.85) от ФОТ (20997 руб.)
СП (9239 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(20997 руб.)

100 м2 стяжки 6,99 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 27164 19211 7953 1786
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзит)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23  
HP (10499 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15908 руб.)
СП (6363 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (15908 руб.)

100 т  мусора 0,7 22725,17 22725,17 15908 15908

4 ТЕРр58-17-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 
HP (5210 руб.): 71%=83%Ю,85 от ФОТ (7338 руб.)
СП (3816 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7338 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

6,99 1050,65 1049,82 0,83 7344 7338 6

5 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(вентшахгы, парапеты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ•
ТЕРр53-16-1 1 Квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=8; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,56
HP (24773 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (33936 руб.)
СП (19004 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ (33936 руб.)

1 м3 кладки 8,02 9680,45 4146,46 267,84 84,88 77637 33255 2148 681

6 ТЕР15-02-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и бетону 
стен (вентшахты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=9,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,2
HP (2923руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3654 руб.)
СП (1352 руб.): 37%=55%"(0.85Ю.8) от ФОТ (3654 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,39 14303,93 8704,7 909,19 665,19 5579 3395 355 259

7 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016г. 03П-12.23;ЭМ =4,6;М АТ=3,37  
HP (3763 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (4090 руб.)
СП (1800 руб.): 44% -65% '(0 .85*0.8) от ФОТ (4090 руб.)

1 колпак 17 1912,23 240,56 4,83 32508 4090 82

8 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 
HP (890 руб.): 92%=120%"(0.9*0.85) от ФОТ (967 руб.)
СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (967 руб.)

1 колпак 8 963,87 120,83 4,83 7711 967 39

9 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять красценке 12-01-011-01
(до 6 каналов П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 красх.; 
73=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 кварт ал2 0 1 6 г. 03П=12,23;ЭМ=4,6;МАТ~3,38  
HP (2001 руб.): 92% -120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2175 руб.)
СП (957 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2175 руб.)

1 колпак 9 1927,74 241,66 9,66 17350 2175 87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые 
трубы)
(МДС36 п. 3.3.1 .Демонтаж (разборка) внутренних санитарно­
технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, 
водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП-0,4; ЭМ=0,4 к  расх.; 
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-2,57
HP (94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (96 руб.)
СП (54 руб.): 56%=83%*(0.85‘‘0.8) от ФОТ (96 руб.)

100 м 
трубопровода

0,027 3592,24 3570,96 21,28 3,96 97 96 1

11 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм ( 
фановые трубы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7; ЗПМ-12,23; 
МАТ=2,57
HP (158 руб.): 98%~ 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (161 руб.)
СП (90руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от Ф О Т(161 руб.)

100 м 
трубопровода

0,018 29878,41 8927,41 53,2 9,91 538 161 1

12 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного 
каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками (фановые трубы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPZ6-01-017-01 1 квартал 2016 г, ОЗП=12,23; ЭМ -4,66; МАТ-2,98  
HP (71 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (92 руб.)
СП (44 руб.): 48% - 70% *(0,85*0.8) от ФОТ (92 руб.)

10 м 
трубопровода

0,18 7440,13 510,11 126,8 1339 92 23

13 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,В4
HP (31778 руб.): 94%=123%*(0.9V.85) от ФОТ (33806 руб.) 
СП (17241 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (33806 руб.)

100 м2 стяжки 6,99 12306,76 4585,64 354,08 250,59 86024 32054 2475 1752

14 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к  расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; Г3=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (4215 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4582 руб.)
СП (2016 руб.): 44%=65%*{0,85*0.8) от ФОТ (4582 руб.)

100 м2 стяжки 6,99 2472,42 631,07 102,07 24,46 17282 4411 713 171
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТЁР12-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции оклеенной в один слой 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,66; 
З П М -12,23; МА Т=5,25
HP (15707 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (17073 руб.)
СП (7512 руб.): 44%=65%'(0.85Ю,8) от ФОТ (17073 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

6,99 12303,02 2406,99 601,33 35,47 85998 16825 4203 248

16 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Утепление покрытий плитами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~ 16,17
HP (29592 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) от ФОТ (32165 руб.) 
СП (14153 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (32165 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

6,99 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 412599 29531 14726 2634

17 ТСС Ц-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартап 2016 г. МАТ~16,46

м3 -54,03
-Ф8.р1

6522,44 -352407

18 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -21,39
-Фв.р2

718,32 -15365

19 ТССЦ-104-0164
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты пенополистирольные М25 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0164 1 Квартал 2016 г. МАТ-2.31

м3 104,85 2385,24 250092

20 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,46; 
ЗПМ-12,23; М АТ-8,39
HP (18118 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85} от ФОТ (19694 руб.)
СП (8665 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19694 руб.)

1 м3 утеплителя 48,93 2157,89 346,48 231,91 56,01 105586 16953 11347 2741

21 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МА 7=5,79
HP (24146 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ (26246 руб.) 
СП (11548 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (26246 руб.)

100 м2 стяжки 6,99 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 71644 24014 9941 2232
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Гранд-СМЕТА
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22 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=25 (ОЗП=25; Э М -25  к  расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к  расх.; Т3=25; 
ТЗМ-25})
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,44; 
ЗПМ=12,23; М АТ-5,87
HP (21078руб.): 92%=120%'(0,9*0.85) От Ф О Т(22911 руб.)
СП (10081 руб.): 44%=65%*(0.85”0.8) от ФОТ (22911 руб.)

100 м2 стяжки 6,99 12362,12 3155,34 510,37 122,3 86411 22056 3567 855

23 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,34; 
З П М -12,23; МАТ=3,97
HP (1034 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85} от ФОТ (1293 руб.)
СП (569 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1293 руб.)

1 т 0,776 28647,21 1635,52 273,38 31,55 22230 1269 212 24

24 ТССЦ-204-0100
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса A-J, А-Н, А-Ш 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 Квартал 2016 е. МАТ=4

т -0,776
-Ф9,р1

25640,84 -19897

25 ТССЦ-101-&033
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 699 34,01 23773

26 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ=$,49; 
ЗПМ=12.23; М А Т-3,48
HP (12949 руб.): 92% -120%*(0.9'0.85) от ФОТ (14075 руб.) 
СП (6193 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14075 руб.)

100 м2 кровли 6,99 41722,95 1974,04 321,06 39,5 291643 13799 2244 276

27 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. M AT-3,43

м2 -810,8
-Ф3.р1

152,7 -123809

28 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -796,9
-Ф3.р2

179,21 -142812
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29 Прайс лист Флексоизол 3003 м2 810,8 70,3 56999

30 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 796,9 80,58 64214

31 ТЕР12-01-004-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 
мм без фартуков 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,91;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,52
HP (7443 руб.): 92%=120% "(0.9 "0.85) от ФОТ (8090 руб.)
СП (3560 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8090 руб.)

100 м 
примыканий

1,65 53784,74 4762,85 764,94 140,03 88745 7859 1262 231

32 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -415,8
-Ф2.р1

179,21 -74516

33 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 415,8 80,58 33505

34 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (1289 руб.): 92% -120% *(0,9 *0.85) от ФОТ (1401 руб.) 
СП (616 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1401 руб.)

100 м 
ограждения

1,522 17849,47 863,07 425,86 57,24 27167 1314 648 87

Выход на крышу

35 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (110 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ (131 руб.)
СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(131 руб.)

100 м2 покрытия 0,08 1817,69 1639,06 178,63 145 131 14

36 ТЕР12-01-002-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М Щ 51; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,47
HP (87руб.): 92%=120%'(0,9*0,85) от ФОТ (95 руб.)
СП (42 руб.): 44%=65%-(0.85Ю В) от ФОТ (95 руб.)

100 м2 кровли 0,08 22760,8 1160,26 174,4 21,65 1821 93 14 2

37 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -9,28
-Фб.р1

179,21 -1663

38 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 9,28 80,58 748
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39 ТЕР10-01 -039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП-0,8; Э М -0,8  красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,$2
HP (284 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ (316 руб.)
СП (136 руб.): 43%~63%'(0.85Ю.8) от ФОТ (316 руб.)

100 м2 проемов 0,02 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 444 282 162 34

40 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; М АТ-6,62
HP (356 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (395 руб.)
СП (170 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (395 руб.)

100 м2 проемов 0,02 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 8202 352 202 43

41 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -2
-Ф10.р1

3648,48 -7297

42 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 2 4122,78 8246

43 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 а. МАТ=4,28

компл. 2 456,8 914

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 1591265

Раздел 2. Прочие работы

44 ТССЦл г-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP  0%=0%*0.55 от ФОТ 
СП 0% -0% *0.8от  ФОТ

1 т груза 21
70*0,3

345,71 345,71 7260 7260
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45 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8.69 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0% -0% *0.8 от ФОТ

1 т груза 49
70Ю.7

34,59 34,59 1695 1695

46 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км i класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01 -010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 70 99,84 99,84 6989 6989

Итого по разделу 2 Прочие работы 15944

ИТОГИ ПО СМЕТЕ;
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1228491 269088 79618 14056

Накладные расходы 247510

Сметная прибыль 131208

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов) (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Лрим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
28147

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 1206018

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

32770

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 16370

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 121414

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.л.1; Письмо от 27.11.12 №2536~ИП/12/ГС) 9854

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1031

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 1454

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 135043

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

27709

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 11455

Погрузо-разгрузочные работы 8955
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Г ранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перевозка грузов автотранспортом 6989

Итого 1607209

В том числе:
Материалы 879785

Машины и механизмы 79618

ФОТ 283144

Накладные расходы 247510

Сметная прибыль 131208

Непредвиденные затраты 1% 16072

Итого с непредвиденными 1623281
НДС 18% 292190,58

ВСЕГО по смете 1915471,6

Составил инженер-сметчик:_____________________________Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:____________________________ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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