
Гранд- СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г, Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ__________________________________907355,1 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________ 119548 руб.
Сметная трудоемкость_______________________ ____________________________ 920,11 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№  пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-2-11 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ*3,85 
HP (282 руб.): 71%=83%Ю.85 от Ф О Т (397 руб.)
СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от  ФОТ (397 руб.)

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 397 397

2 ТЕ Р46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
пол у волнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (6836 руб.): 84%*110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8138 руб.) 
СП (3906руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (8138руб.)

100 м2 покрытия 4,49 1944,48 1812,36 132,12 8731 8138 593

УТВЕРЖДАЮ:

тт 2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58'1-11 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (3539 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф ОТ (4984 руб.)
СП (2592 руб.): 52%=65%‘0.8 от ФОТ (4984 руб.)

100 м2 кровли 2,694 2106,22 1759,53 346,6£ 90,7£ 5674 474С 934 244

4 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки фронтонов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1~11 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ -12,23 
HP (496руб.): 73%=86%*0.85 от Ф О Т(680 руб.)
СП (381 руб.): 56% -70%*0.8 от ФОТ (680 руб.)

100 м2 стен 0,47 1828,6 1358,39 470,21 88,79 859 63S 221 42

5 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
(фронтоны)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ= 12,23 
HP (141 руб.): 70%~82%*0.85 от Ф О Т (201 руб.)
СП (101 руб.): 50%=62%‘0.8 от ФОТ (201 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,036 5640,03 5402,36 237,67 183,45 203 194 9 7

6 ТЕРр58-17-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=3,В4 
H P (3104руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т (4372руб.)
СП (2273 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (4372 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

3 1465,7 1457,33 8,37 4397 4372 25

7 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил (затяжка)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,26; 
З П М -12,23; МАТ=3,63
HP (3803 руб.): 90%=118%*(0.9"0.85) от Ф О Т (4226руб.) 
СП (1817руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4226 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,43 11702,36 2925,54 277,32 29,6 16734 4184 397 42

8 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ-4,48
HP (7268 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (10236 руб.)
СП (5323 руб.): 52%-65%Ю .8 от ФОТ (10236руб.)

100 м2 2,707 15110,78 3694,32 262,12 86,83 40905 10001 710 235

9 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство фронтонов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=4,61; МАТ=4.04 
HP (3585 руб.): 90%=118%'(0.9'0,85) от Ф О Т(3983руб.)
СП (1713 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(3983 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,47 30369,51 8474,41 511,02 14274 3983 240
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10 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. облицовка фронтона стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPQ9-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ =12,23; МА Т=4,84
HP (1375 руб.): 69%=90%*(0.9Ю,85) от ФОТ (1993 руб.) 
СП (1156руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1993 руб.)

100 м2 0,47 4563,27 4216.S 272,7 23.7С 214£ 1982 12£ 11

11 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т -0,0001
-Ф13.р1

141656,29 -14

12 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный СЮ-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. М АТ-3,96

м2 57,34 223,74 12829

13 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 329 1,58 520

14 ТЕР10-01-027-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами спаренными в стенах 
деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 
(Фронтоны)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-027-09 1 квартал 2016 г. ОЗЛИ2,23; ЭМ-4,39; МАТ=4,22
HP (872 руб.): 90%*118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (969 руб.)...
СП (417руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(969 руб.)

100 м2 проемов 0,036 254570,98 26913,83 2052,19 9165 969 74

15 ТССЦ-101-0938
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0938 1 квартал 2016 а. МАТ=4,02

компл. 2 179,21 358

16 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
H P (6415 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ (7128 руб.)
СП (3065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7128 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,4 36079 17821,19 443,92 14432 7128 178
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17 ТЕР09-05-001-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. облицовка карниза стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,84
H P (1170руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1696руб.) 
С П (984 руб.): 58%=В5%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (1696руб.)

100 м2 0,4 4563,2/ 4216,5 272,7 23,7: 182г 168" 105 9

18 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ-3,55

т -0,0001
-Ф12.р1

141656,29 -14

19 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016в. МАТ=Э,96

м2 48,8 223,74 10919

20 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 280 1,58 442

21 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,93
HP (763 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ (848 руб.)
С П (365руб.): 43%~63%‘(0.85Ю.8) от Ф О Т (848руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

22 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5
-Ф1.р1

668,42 -334

23 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5x1,2) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

м2 1,8 2206,25 3971
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24 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,1$; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (1 03 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (149 руб.)
СП (86руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) от Ф О Т (149 руб.)

100 м2 0,035 4563,27 4216,5 272,7 23.7С 16С 14а 1C 1

25 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 4,27 223,74 955

26 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 з. МАТ=5,65

шт. 25 1,58 40

27 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом”030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=6115;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,14
HP (8166 руб.): 77%-100%'(0.9Ю .85) от ФОТ (10605 руб.)
СП (5090руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10605руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

8,531 1664,47 1241,35 403,56 1,71 14200 10590 3443 15

28 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. М А Т-6,69

кг 172,7 89,31 15424

29 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,36
ИР (15798 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ (22895 руб.)
СП (13279 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (22895 руб.)

100 м2 покрытия 4,503 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 41256 

-.. .....

20431 15840 2464

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 495,33
450,3'1,1

272,6: 13503'7

31 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 3153 1,58 4982

32 ТЕР12-01 -010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, 
фартук) из листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016г. 03П -12.23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,39
HP (2205 руб.): 92% -120% '(0.9'0.85) от ФОТ (2397руб.)
СП (1055руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(2397руб.)

100 м2 покрытия 0,1701 49155,72 14051,29 184,55 39,5 8361 2390 31 7

33 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ-3,36

т -0,133
-Ф7.р1

43613,07 -5801

34 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для кровли 
оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 14 143,19 2005

35 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: ендова 
для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, 
длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 2 143,19 286

36 ТССЦ-101-1931
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МА 7=5,59

кг 16,84 174,02 2930
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37 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 454 1,56 7Г

38 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Установка снегозадержателей 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
H P (457руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от Ф О Т (497руб.)
СП (219 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от Ф О Т (497 руб.)

100 м 
ограждения

0,54 17849,47 863,07 425,86 57,24 963S 4б€ 230 31

39 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,162
■Ф10.р1

54842,51 -8884

40 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 27 545,52 14729

41 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,6; ЗПМ-12,23  
HP (207 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ (247 руб.)
СП (119 руб.); 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (247руб.)

1 м3 0,2 1963,81 1066,21 897,6 169,02 393 213 180 34

42 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен (вентшахты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; З П М -12,23; 
М АТ-5,56
HP (3135 руб.): 73%=86%'0.85 от ФОТ (4295 руб.)
СП (2405 руб.): 56%~70%Ю.8 от ФОТ (4295 руб.)

100 м3 кладки 0,056 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 34145 3864 1646 431

43 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 
кирпичных (вентшахты)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ= 12,23 
HP (721 руб.): 84%= 110%'(0.9*0.85) от Ф О Т(858 руб.)
СП (412 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (858 руб.)

100 м2 0,33 2601,08 2601,08 858 858
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44 ТЕР15*02-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и бетону 
стен (вентшахты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=9,99; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5 ,2
HP (6446 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (8058 руб.)
СП (2981 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (8058 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,86 14303,93 8704,7 909,1 £ 665,1£ 12301 7486 782 572

45 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая (выше уровня кровли)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 
HP (262 руб.): 80%~Ю5%*(0.9*0.85) от ФОТ (328 руб.)
СП (121 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (3 28 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,172 10178,86 1907,76 59,81 1751 328 1G

46 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=4,6; МАТ~3,37 
HP (885руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от Ф О Т (962руб.)
СП (423 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19

47 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~4,6; МАТ=3,38 
HP (444 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от Ф ОТ (483 руб.)
СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (483 руб.)

1 колпак 4 963,87 120,83 4,83 3855 483 19

48 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм 
(наращивание фановые трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP16-04-0Q1-Q2 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; ЭМ=7; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=2,57
HP (526руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от Ф О Т(537руб.)
СП (301 руб.); S6%=S3%*(0.85,‘0.8j от  ФОТ (537 руб.)

100 м 
трубопровода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1793 536 3 1

49 ТССЦ-301-8293
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 4 1842,39 7370
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50 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного 
каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками (фановые трубы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,66; МАТ-2,98  
H P (2 36 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от Ф О Т(306 руб.)
СП (147 руб.): 48%=70%~(0.85*0.8) от Ф О Т(306 руб.)

10 м 
трубопровода

0,6 7440.1; 510,1' 126,{ 446-* 3013 71

51 ТЕ Р11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо под утеплителем ( чердак) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-4,01 
HP (1213 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1290 руб.)
СП (658 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1290 руб.)

100 м2 
поверхности

3 7252,3 430,01 9,66 21757 129С 2<

52 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 а. МАТ-4,01

м2 -367,2
•Ф2.р1

55,66 -20438

53 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 367,2 22,06 8100

54 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Утепление покрытий плитами (чердак) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ=16,17
HP (12700 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ (13804 руб.) 
СП (6074 руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ (13804 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

3 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 177081 12674 6320 1130

55 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ= 16,46

м3 -23,19
-Ф4.р1

6522,44 -151255

56 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 -9,18
-Ф4.р2

718,32 -6594
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57 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104'0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 60 1528,56 91714

58 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо над утеплителем ( чердак) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М М ,6; МАТ=4,01 
HP (1213 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1290руб.)
СП (658 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1290 руб.)

100 м2 
поверхности

3 7252,3 430,01 9,66 21757 1290 29

59 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. № Т~4,01

м2 -367,2
-Ф5.р1

55,66 -20438

60 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 367,2 22,06 8100

61 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-7,24; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4.5
HP (306руб.): 90%=118%*(0.9‘0.85) от Ф О Т (340руб.)
СП (146 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (340руб.)

100 м ходов 0,7066 5699,62 465,72 102,95 15,78 4027 329 73 11

Выход на крышу

62 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 п. 3.3.1 .Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к  расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (142 руб.): 90%~11в%*(0.9Ю.85) от ФОТ (158 руб.)
С П (68руб.):43%=б3%*(0.85*0.в) от ФОТ(158руб.)

100 м2 проемов 0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 222 141 81 17
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63 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP10-01-039-Q5 1 квартал 2016 s. ОЗП -12,23; ЭМ-7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
ИР (178 руб.): 90%=118%‘(0.9*0.85) от Ф ОТ (198 руб.)
СП (85 руб.): 43%=63%*(0,85'0.8) от Ф О Т (198 руб.)

100 м2 проемов 0,01 410115,1 17624,25 10118.64 2154,1 410 17(5 10' 22

64 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1
-Ф6.р1

3648,48 -3648

65 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123

66 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

ком пл. 1 456,8 457

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 754266

Раздел 2. Прочие работы

67 ТСС Цпг-01 >01 -01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0% *0.8 от ФОТ

1 т груза 15,86 345,71 345,71 5483 5483

68 ТССЦп г-03-21 -01- 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 15,86 99,84 99,84 1583 1583

Итого по разделу 2 Прочие работы 7066

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 607500 114200 39775 5348
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Накладные расходы 9499С

Сметная прибыль 5883$

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-И П/12/ГС) 7595S

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

22182

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 41422

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 445

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-И П/12/ГС) 96888

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

110713

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 47726

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 302497

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 23864

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

9990

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 22579

Погрузо-разгрузочные работы 5483

Перевозка грузов автотранспортом 1583

Итого 761332

В том числе:
Материалы 453525

Машины и механизмы 39775

ФОТ 119548

Накладные расходы 94993

Сметная прибыль 58839

Непредвиденные затраты 1% 7613

Итого с непредвиденными 768945

НДС 18% 138410,1

ВСЕГО по смете 907355,1
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Составил инженер-сметчик: Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:_____________________________Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)
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