
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Медногорск,
ул. Орджоникидзе, д. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 827085,6 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 115457 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________893,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а  1кв.2016г.___________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 Квартал 2016 е. О ЗП^ 12,23; ЭМ=3,85 
HP (1125 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 От ФОТ

100 окон 0,04 39858,28 39612,24 46,04 1586 1584 2 341,3 13,65

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (9134 руб.): 84%*110%*(0.9*0.8S) от ФОТ 
СП (5220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6 1944,48 1812,36 132,12 11667 10874 793 15,9 95,4

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТЕРр58-1«1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 0 3п=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (4729 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (3464 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,6 2106,22 1759,53 346,69 90,75 7582 6334 1248 327 15,16 54,58 0,46 1,66

4 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,39; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,48  
HP (9804 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (7181 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,652 15110,78 3694,32 262,12 86,83 55185 13492 957 317 31,83 116,24 0,44 1,61

5 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,63; 
М АТ-3,91
HP (13136 руб.): 90% -118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (6276 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
ка р н и зо в

0,819 36079 17821,19 443,92 29549 14596 364 143 117,12

6 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. облицовка карниза стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,84
HP (2396 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2014 руб.): 58%~85%‘(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,819 4563,27 4216,9 272,7 23,73 3737 3454 223 19 32,59 26,69 0,12 0,1

7 ТССЦ-101-
1810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т -0,0002 141656,29 -28

8 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 90,09
81,94,1

223,74 20157
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТССЦ-101-

1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. М А Т-5,65

ШТ. 573,3 1,58 906

10 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93
HP (3053 руб.): 90% * 118%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.В5*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87 6,63 26,52 0,11 0,44

11 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1337

12 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1,5x1,2)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 4,48 2206,25 9884

13 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675Упр

прим. облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЗМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,84 
HP (409 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (344 руб.): 58%=85%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 0,14 4563,27 4216,9 272,7 23,73 639 590 38 3 32,59 4,56 0,12 0,02

14 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 17,08 223,74 3821

15 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016г. МАТ=>5,65

шт. 98 1,58 155
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЭПМ=12,23; МАТ=9,14
HP (8670 руб.): 77%=100% '(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5405 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

9,0588 1664,47 1241,35 403,56 1,71 15078 11245 3656 15 9,03 81,8 0,01 0,09

17 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 183,4 89,31 16379

18 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; М А Т-6,36
HP (21231 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17846 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,052 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 55448 27458 21289 3311 35,5 214,85 2,61 15,8

19 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 665,72
605,24,1

272,62 181489

20 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№€75/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 s. МАТ=5,65

шт. 4237 1,58 6694

21 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ -12,23; МАТ-3,39
HP (5177 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2476 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,3993 49155,72 14051,29 184,55 39,5 19628 5611 74 16 112,75 45,02 0,2 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МА7=3,36

т -0,3123 43613,07 -13620

23 ТССЦ-101- 
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

ШТ. 42 143,19 6014

24 ТССЦ-101- 
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

ШТ. 13 143,19 1861

25 ТССЦ-101- 
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм 
(вентканалы,слуховые окна)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ-5,59

КГ 33,57 174,02 5842

26 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

ШТ. 360 1,58 569

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-011 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,23; МАТ=4,81
HP (799 руб.): 92% -120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (382 руб.): 44%=65%*(0.8$*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,944 17849,47 863,07 425,86 57,24 16850 815 402 54 6,67 6,3 0,29 0,27

28 ТССЦ-201 - 
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,2832 54842,51 -15531
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29 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№Б75/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

ШТ. 48 545,52 26185

30 ТССЦ-101-
1487
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13

Т 0,0042 96331,65 405

31 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8;
ЗПМ= 12,23; MAT=S,56
HP (618 руб.): 73%=8в%'0.85 от ФОТ
СП (474 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936 829 54 17 35,39 7,08 0,43 0,09

32 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns676/np

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных(вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (927руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (529 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 0,424 2601,08 2601,08 1103 1103 22,82 9,68

33 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Штукатурка поверхностей известковым 
раствором простая: по камню и бетону стен 
(вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,99; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,2
HP (3526 руб.): 80%-105%‘"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1631 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,4704 14303,93 8704,7 909,19 665,19 6729 4095 428 313 65,66 30,89 4,99 2,35

34 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
М АТ-4,56
HP (257 руб.): 80%=105% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (119 руб.): 37%-55%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,168 10178,86 1907,76 59,81 1710 321 10 14,39 2,42

35 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,6; 
М АТ-3,37
HP (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19 1,93 7,72
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36 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3.38
HP (444 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 963,87 120,83 4,83 3855 483 19 0,97 3,88

37 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЭПМ-12,23; МАТ-2,57  
HP (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (301 руб.): 56%=ВЗ%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1793 536 3 1 61,6 3,7 0,05

38 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-301-8293 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 4 1842,39 7370

39 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
HP (236 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,6 7440,13 510,11 126,8 4464 306 76 3,52 2,11

40 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -4 ,6; 
МАТ-4,01
HP (2082 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1130 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

5,15 7252,3 430,01 9,66 37349 2215 50 3,45 17,77

41 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -630,4 55,66 -35088

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 630,4 22,06 13907

43 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Nа67$/пр

Укладка ходовых досок (чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,5
HP (372 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (178 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,857 5699,62 465,72 102,95 15,78 4885 399 88 14 3,8 3,26 0,08 0,07

Выход на крышу

44 ТЕР10-01-
039*05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=Ог8; ЭМ~0,8 к расх.; 
ЗПМ=0, В; М АТ-0 к расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-О1-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194.37 14099,43 8094,94 1723,35 222 141 81 17 114,144 1.14 8,736 0,09

45 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ =6,62 
HP (178 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22 142,68 1,43 10,92 0,11

46 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648

47 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123
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48 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 687096 893,81 22,78

Раздел 2. Прочие работы
49 ТССЦпг-01-

01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 15,45 345,71 345,71 5341 5341

50 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ-12,23 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 15,45 99,84 99,84 1543 1543

Итого по разделу 2 Прочие работы 6884

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 545935 110924 37536 4533 893,81 22,78

Накладные расходы 89857

Сметная прибыль 58188

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 

№2536-ИП/12/ГС)
91479 184,47 3,27

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536~ИП/12/ГС)

28580 105,08

Деревянные конструкции (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

88365 149,47 0,71

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

136338 246,1 15,92

Теплоизоляционные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

50379 83,91 0,09

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536~ИП/12/ГС) 245585 62,92 0,35

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

3028 7,08 0,09
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 

№2536-И П/12/ГС)
13972 33,31 2,35

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.л.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

9990 3,7

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 19380 17,77

Погрузо-разгрузочные работы 5341

Перевозка грузов автотранспортом 1543

Итого 693980 893,81 22,78

В том числе:

Материалы 397475

Машины и механизмы 37536

ФОТ 115457

Накладные расходы 89857

Сметная прибыль 58188

Непредвиденные затраты 1% 6940

Итого с непредвиденными 700920

НДС 18% 126165,6

ВСЕГО по смете 827085,6 893,81 22,78

//

Составил инженер-сметчик:

/

(должность, подпись, расшиф&ав,

Проверил главный инженер проекта:

Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

/ Смирнова Л.И.
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