
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________ 2182661,34 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________322771 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2016г.____________

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ*3,73 
HP (11662 руб.): 84%=110%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (6664 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,47 1817,69 1639,06 178,63 15396 13683 1513 14,38 121,8

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ-0,8 К расх.; ЗПМ-0, В; МА Т-0 к расх.; ТЗ-0,8; 
ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (23408 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11195 руб.): 44%-65%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,47 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 32916 23279 9637 2164 21,776 184,44 1,552 13,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр69-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№S75/np

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (12704 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ 
СП (7699 руб.): 40%-50%*0,8 от ФОТ

100 Т 
мусора

0,847 22725,17 22725,17 19248 19248 214,32 181,53

4 ТЕРр58-17-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,77 
HP (S313 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (4624 руб.): 52%^65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

8,47 1050,65 1049,82 0,83 8899 8892 7 9,21 78,01

5 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16~1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,56 
HP (18533 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (14217руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 58083 24879 1607 509 35,39 212,34 0,43 2,58

6 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,2
ИР (3980 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1841 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,531 14303,93 8704,7 909,19 665,19 7595 4622 483 353 65,66 34.87 4,99 2,65

7 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ~3,37
HP (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1059 руб.): 44%=65%*(0,8S*0.8) от ФОТ

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122 2406 48 1,93 19,3

8 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(добавить до 8 каналов П3=3 (ОЗП-З, ЭМ-3 к расх.; 
ЗПМ-З; МАТ-3 к расх.; Т3=3; T3M=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*4,6; 
МАТ=3,38
HP (3335 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1595 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 10 2891,61 362,5 14,49 28916 3625 145 2,91 29,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР16-04-

001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм ( фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=7; 
ЭПМ=12,23; МАТ =2,57 
HP (210 руб.): 9в%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (120 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,024 29878,41 8927,41 53,2 9,91 717 214 1 61,6 1,48 0,05

10 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01 -017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,9в
HP (94 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.В5) от ФОТ 
СП (59 руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,24 7440,13 510,11 126,8 1786 122 30 3,52 0,84

11 ТЕР46-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка монолитных перегородок: 
бетонных (разрушения карнизной плиты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-005-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (1672 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (956 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 1,127 3597,45 1341,75 2255,7 424,87 4054 1512 2542 479 10,37 11,69 2,89 3,26

12 ТЕР13-03-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом ЕМАСО 
NANOCRETEАР

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=4,6 
HP (151 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (105руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,035 6301,51 6238,77 62,74 221 219 2 47,63 1,67

13 ТССЦ-402-
0074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными 
добавками, марка "Структурит Праймер", 
для антикоррозийной защиты арматуры 
железобетонных конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 а. МАТ=3,58

кг 5,25 245,7 1290

14 ТЕР06-01-
035-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин (карнизной плиты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-035-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,25; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,92 
HP (216 руб.): 80%=105%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (119 руб.): 44%=65%ф(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
железоб 
етона в 

деле

0,0034 892550,02 67647,68 58411,37 11906,27 3035 230 199 40 516,46 1,76 60,43 0,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 
А-ll, A-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 Квартал 2016 г. МАТ=4

Т -0,0425 25640,84 -1090

16 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (карнизы) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 8. 03П^12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39
HP (8764 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4191 руб.): 44%=65%*(0.85*0„8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,676 49155,72 14051,29 184,55 39,5 33229 9499 125 27 112,75 76,22 0,2 0,14

17 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
HP (29260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13994 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

8,47 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 86813 29099 12046 2705 27,22 230,55 1,94 16,43

18 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(773=5 (ОЗП-5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 
73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,87
HP (5108 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2443 руб.): 44%*65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

8,47 2472,42 631,07 102,07 24,46 20941 5345 865 207 5 42,35 0,15 1,27

19 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции окпеечной в один 
слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,25
HP (19032 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9102 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно

СТИ

8,47 12303,02 2406,99 601,33 35,47 104207 20387 5093 300 17,51 148,31 0,18 1,52

20 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Утепление покрытий плитами 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-013-05 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; ЭМ=$,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ=16,17 
HP (35857 руб.): 92%=120%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (17149 руб.): 44%=6S%+(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,47 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 499959 35783 17843 3192 33,9 287,13 1,91 16,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ= 16,46

м3 -65,47 6522,44 -427024

22 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 s. МАТ=11,99

м3 -25,92 718,32 -18619

23 ТССЦ-104-
0164
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные М25

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0164 1 квартал 2016 г. МАТ-2,31

м3 127,05 2385,24 303045

24 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство звукоизоляции покрытий 
керамзитом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -014-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ^6,46; 
ЗПМ -12,23; МА Т=8,39
HP (21955 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10500руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

59,29 2157,89 346,48 231,91 56,01 127941 20543 13750 3321 3,04 180,24 0,34 20,16

25 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№В75/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
HP (29260 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (13994 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,47 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 86813 29099 12046 2705 27,22 230,55 1,94 16,43

26 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(773=25 (03П=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ-25 к 
расх.; Т3=25; ТЗМ*25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; эм=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ~5,87
HP (25541 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (12215 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,47 12362,12 3155,34 510,37 122,3 104707 26726 4323 1036 25 211,75 0,75 6,35
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6.34; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,97
HP (1254 руб.): 80%=105%*(Q.9*0.8S) от ФОТ 
СП (689 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 Т 0,94 28647,21 1635,52 273,38 31,55 26928 1537 257 30 12,64 11,88 0,16 0,15

28 ТССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.1S 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 
А-И, А- llf

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4

т -0,94 25640,84 -24102

29 ТССЦ-101-
6033
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 847 34,01 28806

30 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
2-Г.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
HP (15691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7504 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,47 41722,95 1974,04 321,06 39,5 353393 16720 2719 335 14,36 121,63 0,2 1,69

31 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -982,5 152,7 -150028

32 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 201S е. МАТ=3,42

м2 -965,6 179,21 -173045

33 Прайс лист Флексоизол 3003 м2 982,5 70,3
82,95/1,18

69070

34 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 965,6 80,58
95,09/1,1S

77808
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР12-01 - 
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -004-04 1 К в а р т а л  2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,52
HP (1601 руб.): 92%=120%*(0.9*0.д5) от ФОТ 
СП (766 руб.): 44%-65%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

0,3548 53784,74 4762,85 764,94 140,03 19083 1690 271 50 35,5 12,6 0,71 0,25

36 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -89,41 179,21 -16023

37 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 89,41 80,58
95,03/1,13

7205

38 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (парапеты) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39
HP (1346 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (644 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1038 49155,72 14051,29 184,55 39,5 5102 1459 19 4 112,75 11,7 0,2 0,02

39 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,61
HP (1144 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (547 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,352 17849,47 863,07 425,86 57,24 24132 1167 576 77 6,67 9,02 0,29 0,39

Выход на крышу

40 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (81 руб.): 84%*110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (47 руб.): 48%=70%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,059 1817,69 1639,06 178,63 107 97 10 14,38 0,85

41 ТЕР12-01-
002-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,47 
HP (63 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (30 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,059 22760,8 1160,26 174,4 21,65 1343 68 10 1 8,44 0,5 0,11 0,01
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Гранд-СМЕТА
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42 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МА Т=3,42

м2 -6,844 179,21 -1227

43 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 6,844 95,09 651

44 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ=0,Э к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.; Т3^0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ-6,62 
HP (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 222 141 81 17 114,144 1,14 8,736 0,09

45 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-6,62 
HP (178руб.): 90%~118%*(0.9’,0.85) от ФОТ 
СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85'0.в) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22 142,68 1,43 10,92 0,11

46 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648

47 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123

48 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

комлл. 1 456,8 457
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТЕР16-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка воронок водосточных 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6.43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=1,44
HP (2479 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1417 руб.): 56%=83%+(0.85Ю.в) от ФОТ

1
воронка

6 1094,26 419,61 103,72 1,96 6566 2518 622 12 2,94 17,64 0,01 0,06

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 1812108 2474,32 103,1

Раздел 2. Прочие работы

50 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8 
HP 0%*0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 25,41
84,7'0,3

345,71 345,71 8784 8784

51 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 59,29
84,7'0,7

34.59 34,59 2051 2051

52 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 84,7 99,84 99,84 8456 8456

Итого по разделу 2 Прочие работы 19291

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1402515 305185 106262 17586 2474,32 103,1

Накладные расходы 283247

Сметная прибыль 145637

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

40639 134,34 3,26

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 1550935 1795,39 93,99
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
39651 181,53

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

19836 78,01

Стены (ремонтно-строительные) {МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 л.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

90833 212,34 2,58

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 л.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

13416 34,87 2,65

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

11509 19,12 0,06

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1939 0,84

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 13, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1767 1,67

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.л. 1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

35855 13,64 0,36

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

5728 2,57 0,2

Погрузо-разгрузочные работы 10835

Перевозка грузов автотранспортом 8456

Итого 1831399 2474,32 103,1

В том числе:

Материалы 991068

Машины и механизмы 106262

ФОТ 322771

Накладные расходы 283247

Сметная прибыль 145637

Непредвиденные затраты 1% 18314

Итого с непредвиденными 1849713

НДС 18% 332948,34

ВСЕГО по смете 2182661,34 2474,32 103,1

Составил инженер-сметчик: к
(должность, подпись, расши.

_Крыгина И.Ф.

Проверил главный инженер проекта:______ ______________

(должность, подпись, расшифровка)
^Смирнова Л.И.
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