
Гран д-СМЕТА 
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.   ;___ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский район,
пос.Калинин, ул.Степная, 4 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ____________  1496362,72 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 246265 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 1980,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел  1. Демонтаж.

1 TEP46-04-0Q8-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 s. ОЗП^ 12,23; ЭМ=373 
HP (7993руб.): 84%b 110%40.9~0.85) от ФОТ{9515руб.) 
СП (4567руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ(9515руб.)

100 м2 покрытия 5,25
525/100

1944,4803 1812,364 132,1166 10209 9515 694

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%~65%‘0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,276 35898,23 46,046 719 718 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-9-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 s. 03П=12,23 
HP (109 руб.): 70%=В2%*0.85 от ФОТ (156 руб.) 
СП (78 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)

100 коробок 0,01 15564,02 15564,02 156 156

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
ИР (6897 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (9714 руб.)
СП (5051 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (9714 руб.)

100 м2 кровли 5,25
525/100

2106,2193 1759,53 346,6892 90,7466 11058 9238 182С 476

5 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
ИР (10201 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14367 руб.)
СП (7471 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ(14367руб.)

100 м2 кровли 5,25
526/100

2898,0553 2679,471 218,5846 57,2364 15215 14067 1148 300

6 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~4 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (3111 руб.): 71%-83%'0.85 от ФОТ(4381 руб.)
СП (2278 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4381 руб.)

100 м2 кровли 5,25 
525/100

984,6347 781,1301 203,5046 53,3228 5169 4101 1068 280

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзитовый гравий, голубиный помет) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
HP (9299 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ (14090 руб.)
СП (5636 руб.): 40%-50%'0.8 от ФОТ(14090 руб.)

100 т мусора 0,62 22725,175 22725,17 14090 14090

Итого по разделу 1 Демонтаж. 120190

Раздел 2. Кровля.

8 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-8; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,56
HP (18533 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (25388 руб.)
СП (14217 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ (25388 руб.)

1 м3 кладки 6 9680,4532 4146,459 267,84 84,8762 58083 24879 1607 509

9 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ~12,2Э; 
МАТ-5,56
HP (1427руб.): 73%-86%',0.85от ФОТ(1955 руб.)
СП (1095 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1955 руб.)

100 м3 кладки 0,0255
2,55/100

609735,93 68992,61 29394,24 7693,526 15548 1759 750 196
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-404-0005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка: 100 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58

1000 шт. -0,9996 11104,702 -1110С

11 ТССЦ-404-0242
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный 
одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0242 1 квартал 2016 г. МАТ=11

1000 шт. 0,9996 9150,35 9147

12 ТЕРр58-16-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-16-3 1 Квартал 2016 s. ОЗП= 12.23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; 
МАТ-5,89
HP (14000 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(19719 руб.)
СП (10254 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19719 руб.)

100 мест 1,1592
115,92/100

25270,527 16808,18 1080,883 202,8957 29294 19484 1253 235

13 ТЕР12-01 -015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ~ 12,23; МАТ-З,16
HP (3653 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3971 руб.)
СП (1747руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(3971 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,864
386 ,4 /100

4250,3436 1002,004 241,0625 25,683 16423 3872 931 99

14 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ= 12,23; МА Т= 16,17
HP (16358 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17780 руб.) 
СП (7823 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ (17780 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

3,864
386 ,4 /100

59027,009 4224,731 2106,674 376,8063 228080 16324 8140 1456

15 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -11,82 718,3209 -8491

16 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ-16,46

м3 -29,87 6522,4396 -194825
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или эквивалент 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 77,28
366,4 *0,2

1528,56 118127

18 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МА Т=3,63
HP (37076 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ(41195 руб.) 
СП (17714 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (41195руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

13,94 11702,356 2925,538 277,318 29,5966 163131 40782 3866 413

54 ТЕР26-01 -055-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~4,6; МАТ-2,86 
HP (7419 руб.): 77%о=100%"(0.9*0.85) от ФОТ (9635 руб.)
СП (4625 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ(9635 руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

6,25
525/100

6778,567 1835,234 120,658 35587 9635 633

55 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113~1952 1 квартал 2016 е. МАТ=4,01

м2 -603,8
~ФЗ.р1

22,055 -13317

21 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 Квартал 2016г. МАТ=2,24

м2 603,8 9,2512 5586

22 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,22; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-3,37
HP (6495 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9148 руб.)
СП (4757 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (9148 руб.)

100 м2 4,25
(525-100)7100

6808,0094 2136,703 59,0904 15,7767 28934 9081 251 67

23 ТССЦ-102-0025
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ'3,36

м3 -3,933 4895,4528 -19254
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24 ТССЦ-102-0076
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, И сорта 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ-4,5

м3 3,933 5043,42 1983е

25 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ= 12,23; 
МАТ~4,48
HP (2685 руб.): 71 %=83%*0.85 от ФОТ (3781 руб.)
СП (1966руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ(3781 руб.)

100 м2 1
100/100

15110,781 3694,316 262,1157 86,833 15111 3694 262 87

26 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ-4,51

м3 -2,64 4043,5758 -10675

27 ТССЦ-102-0076
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

м3 2,64 5043,42 13315

28 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом ‘'0301-1-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=б, 13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (13804руб.): 77%=100%"(0.9‘0.85) от ФОТ(17927руб.)
СП (8605 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ(17927руб.)

100 м2 
обрабаты ваемой 

поверхности

9,9
990/100

2434.7964 1809,062 607,3604 1,7122 24104 17910 6013 17

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 332.4 89,3115 29687

19 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,77;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
HP (24241 руб.): 92%=120%i'(0.9‘'0.85) от ФОТ (26349 руб.)
СП (11594 руб.): 44%=65%"(0.85Ю.8) от ФОТ (26349 руб.)

100 м2 кровли 5,25
525/100

41488,24 4863,015 904,472 155,8102 217813 25531 4748 818
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20 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 з. МАТ-3,1

м2 -640,5
•Ф4.р1

253,642 -16245Е

31 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3.62

м2 577,5
525*1,1

272,6222 157439

35 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 45,375 181,8846 8253

36 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,63; МА Т~3,91 
HP (11147руб.): 90%~118%'(0.9*0.85) от ФОТ (12386руб.)
СП (5326 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12386 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,695
69,5/100

36078,995 17821,19 443,9244 25075 12386 309

37 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,7367 8567,2728 -6312

38 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 76,45
69,54.1

223,74 17105

39 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-7,24; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (173 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ(192 руб.)
СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85Ю,8) от ФОТ (192 руб.)

100 м ходов 0,4 5699,6162 465,7184 102,9528 15,7767 2280 186 41 6
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40 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. О ЗП-12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0-9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,9866 826,2588 169,1872 21,6471 467С 1652 338 43

41 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,4187 -668

42 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ-6,89

компл. 4 126,0181 504

43 ТССЦ-201-0226
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93

шт. 2 1419,7315 2839

44 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ^6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(847руб.)
СП (373руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(847руб.)

100 м 
ограждения

0,92
92/100

17849,47 863,0711 425,8575 57,2364 16422 794 392 53

45 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП-1,1; Т3=1,1;
П3~2 (ОЗП=2; ЭМ-2 к  расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к  расх.; ТЗ-2; ТЗМ-2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-5,92;
ЗПМ~ 12,23; МА Т=5,05
HP (263 руб.): 69%=90%'(0.9'0,Щ от ФОТ (381 руб.)
СП (183руб.): 48%-70%*(0.85*0,8) от ФОТ (381 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,34 4440,5181 1117,137 86,432 2,9352 1510 380 29 1
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46 ТЕР10-01-039-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-60 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ'12,23; МАТ=6,62
HP (114 руб.): 90%=118% *(0.9Ю. 85) от ФОТ (127 руб.)
СП (55руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(127 руб.)

100 м2 проемов 0,0064
0,8‘0,в‘1/100

410115,1 17624,2$ 10118,6£ 2154,192 2626 11С бе 14

47 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,406 297

48 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (779 руб.): 92%~120%'(0.9*0.85) от ФОТ (847руб.)
СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(847руб.)

100 м 
ограждения

0,92
92/100

17849,47 863,0711 425,8575 57.2364 16422 794 392 53

49 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,276 54842,514 -15137

50 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 46
92/2

545,5206 25094

мусор

51 ТССЦпг-01 -01 -01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 а. ЭМ-6,8 
HP 0%=0%"0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 17,56
87,8*0,2

345,712 345,712 6071 6071
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52 ТССЦпг-01-01 -01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01'01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%'0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 70,24
87,8Ю,8

34,5862 34,5862 242S 242S

56 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 87,8 99,8432 99,8432 8766 8766

Итого по разделу 2 Кровля. 1135359

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 939986 241142 52017 5123

Накладные расходы 198591
Сметная прибыль 116972

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
22769

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 184771

Проемы (ремонтно-строительные) 343
Прочие ремонтно-строительные работы 29025
Стены (ремонтно-строительные) 106950

Кровли 333442

Деревянные конструкции 268383
Теплоизоляционные работы 110514
Полы 5586
Строительные металлические конструкции 174544
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1956

Погрузо-разгрузочные работы 8500

Перевозка грузов автотранспортом 8766
Итого 1255549

В том числе:
Материалы 646827

Машины и механизмы 52017
ФОТ 246265
Накладные расходы 198591
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Сметная прибыль 116972

Непредвиденные затраты 1% 12555

Итого с непредвиденными 1268104

НДС 18% 228258,72

ВСЕГО по смете 1496362,7

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:,__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик; __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М Л.

Подрядчик: _________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М Л .

Инвестор: __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М Л.

Сдал:_____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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Принял:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Страница 11


