
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский район,
пос.Калинин, ул.Степная, 2 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Сметная стоимость строительных работ____________________________ 1628804,74 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 261273 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 2092,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗ М. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-Q08-04 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (9469 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ {11273 руб.) 
СП (5411 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1 1273 руб.)

100 м2 покрытия 6,22
622/100

1944,4803 1812,364 132,1166 12095 11273 822

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 0 3П -12 ,23 ; ЭМ=3,85 
Н Р (510руб.): 71%=83%*0.8 5 от Ф О Т(718руб.)
СП (373 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (718руб.)

100 окон 0,02 35944,276 35898,23 46,046 719 718 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-9-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 s. 03П -12 ,23  
HP (218 руб.): 70%~82%Ю.85 от ФОТ (311 руб.) 
СП (156руб.): 50%=62%'0.8 от Ф О Т(311 руб.)

100 коробок 0,02 15564,02 15564,05 311 311

4 ТЕРр58-1 "1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-11 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ~12,23  
HP (8171 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (11509 руб.)
СП (5985 руб.): 52%=65%'0,8 от ФОТ (11509 руб.)

100 м2 кровли 6,22
622/100

2106,2193 1759,53 346,6892 90,7466 13101 10945 2156 564

5 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N8675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (12086 руб.): 71%=83% *0.85 от ФОТ (17022 руб.)
СП (8851 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17022 руб.)

100 м2 кровли 6,22
622/100

2898,0553 2679,471 218,5846 57,2364 18026 16666 1360 356

6 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; вПМ~12,23 
H P (3686 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т(5191 руб.)
СП (2699 руб.): 52%-65%*0.8 от Ф О Т(5191 руб.)

100 м2 кровли 6,22
622/100

984,6347 781,1301 203,5046 53,3228 6124 4859 1265 332

7 ТЕРр69>9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзитовый гравий, голубиный помет) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. О З П -12,23
HP (11099 руб.): 66%~78%*0.8 5 от Ф О Т(16817руб.)
СП (6727 руб.): 40%=50%‘0.8 от Ф О Т(16817 руб.)

100 т мусора 0,7 А 22725,175 22725,17 16817 16817

Итого по разделу 1 Демонтаж. 142634

Раздел 2. Кровля.

8 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР0&01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; М АТ-6,07
HP (9 7 руб.): 80%=105%‘(0.9*0.85) от Ф О Т(121 руб.)
СП (53 руб.): 44%=65% *(0.85Ю. 8) от ФОТ (121 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,005
0,5/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,858 1975 103 69 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-401-0061

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс 
В3,5 (М50)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1

м3 -0,51 3418,257 -174:

10 ТССЦ-401-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 
масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя: более 10 
мм, класс В12.5 (М150)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0546 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,41

м3 0,51 4379,1786 2233

11 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 s. ОЗП-12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-5,94
HP (165 руб.): В0%~105% *(0.9*0.85} от ФОТ (206 руб.)
СП (76 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (206руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,02 16986,59 9960,234 572,9024 362,1303 340 199 11 7

12 ТЕРр58-16-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,89
HP (16716 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (23544 руб.)
СП (12243 руб.): 52% =65%'0.8 от ФОТ (23544 руб.)

100 мест 1,384
138,4/100

25270,527 16808,18 1080,883 202,8957 34974 23263 1496 281

13 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗЛ=12,23; ЭМ -6,65;
З П М -12,23; МАТ~3,16
HP (4363 руб.): 92%~ 120%'(0.9*0.85) от Ф О Т(4742 руб.)
СП (2086 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (4742 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,614
461,4/100

4250,3436 1002,004 241,0625 25,683 19611 4623 1112 119

14 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,81; 
ЗПМ~ 12,23; МА Т=16,17
HP (19533 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (21232 руб.) 
СП (9342 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(21232 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

4,614
461,4/100

59027,009 4224,731 2106,674 376,8063 272351 19493 9720 1739

15 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 в. МАТ=11,99

м3 -14,12 718,3209 -10143
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -35,67 6522,4396 -23265*

17 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или эквивалент
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 92,28 
461,4*0,2

1528,56 141056

18 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
H P (42421 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(47134 руб.) 
СП (20268 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (47134 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

15,95
17,35-1.4

11702,356 2925,538 277,318 29,5966 186653 46662 4423 472

54 ТЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Установка пароизоляционного слоя из; пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 
HP (8818руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ (11452 руб.)
СП (5497руб.): 48%*70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11452руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

6,24
624/100

6778,567 1835,234 120,658 42298 11452 753

55 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -717,6
-Ф3.р1

22,055 -15827

56 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016а. М АТ-2,24

м2 717,6 9,2512 6639

22 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5д-12-4 1 квартал 2016 s. О З П -12,23; ЭМ-5,22; ЗПМ=12,23; 
М А Т-3,37
HP (7351 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10354 руб.)
СП (5384 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (10354 руб.)

100 м2 4,81
(624-143)/100

6808,0094 2136,703 59,0904 15,7767 32747 10278 284 76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-102-0025
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016г. МАТ=3,36

м3 -4,329 4895,452Е -21192

24 ТССЦ-102-0076
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, !! сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

м3 4,329 5043,42 21833

25 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ~ 12,23; 
МАТ=4,48
HP (3839 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5407руб.)
СП (2812 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т(5407руб.)

100 м2 1,43
143/100

15110,781 3694,316 262,1157 86,833 21608 5283 375 124

26 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, НЕ сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 s. МАТ~4,51

м3 -3,775 4043,5758 -15264

27 ТССЦ-102-0076
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ-4.5

м3 3,775 5043,42 19039

28 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6. 13;
ЗПМ= 12,23; МА Т=9,28
HP (16732 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(21730 руб.)
СП (10430 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21730 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

12
1200/100

2434,7964 1809,062 607,3604 1,7122 29218 21709 7288 21

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. Л-М 7=6,69

кг 403 89,3115 35993
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 ТБР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЁР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,37
HP (28812 руб.): 92%=120% *(0.9 *0.85) от ФОТ (31317 руб.)
СП (13779 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31317руб.)

100 м2 кровли 6,24
624/100

41488,24 4863,01£ 904,475 155,8102 258887 3034Е 5644 972

59 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ-3,1

м2 -761,3
-Ф4.р1

253,642 -193098

31 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0.7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 Квартал 2016 г. № Т=3,62

м2 686,4
624*1,1

272,6222 187128

35 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 48,55 181,8846 8830

36 ТЕР10-01 -008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
ИР (15161 руб.): 90% =118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(16845 руб.)
СП (7243 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16845 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,9452
94,52/100

36078,995 17821,19 443,9244 34102 16845 420

37 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. М А Т-4,23

м3 -1,002 8567,2728 -8584

38 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. М АТ-3,96

м2 103,972
94,52*1,1

223,74 23263
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ*7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (173 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (192 руб.)
СП (83 руб.): 43%=63% *(0.85*0.8) от ФОТ (192 руб.)

100 м ходов 0,4 5699,6162 465,7184 102,952£ 15,7767 228С 186 41 6

40 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-011 квартал 2016 е. 03П -12 .23 ; ЭМ~6,64; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,9865 826,2588 169,1872 21,6471 4670 1653 338 43

41 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 8. МАТ=3,89

м2 -1 668,4187 -668

42 ТССЦ-201-0226
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0226 1 Квартал 2016 г. МАТ~2,93

шт. 2 1419,7315 2839

43 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 s. МАТ~6,89

компл. 4 126,0181 504

44 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (835руб.): 92% - 120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(908руб.)
СП (400 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ (908 руб.)

100 м 
ограждения

0,987
98,7/100

17849,47 863,0711 425,8575 57,2364 17617 852 420 56
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45 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1;
П3=2 (О ЗП -2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; ТЗ-2; ТЗМ-2)) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ=12,23; М А Т-5,05
HP (278 руб.): 69%~90%*(0.9'0.85) от ФОТ (403 руб.)
СП (193 руб.): 48%=70%'{0.85*0.8) от ФОТ (403 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,36 4440,5181 1117,137 86,432 2,9352 159S 405 31 1

46 ТЕР10-01-039-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-60
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. 03П -12 .23 ; ЭМ=7,13;
ЗПМ=12,23; М А Т-6 ,62
H P  (229 руб.): 90% =118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(254руб.)
СП (109 руб.): 43%=63% *(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)

100 м2 проемов 0,0128
0,8*0,8*2/700

410115,1 17624,29 10118,68 2154,192 5249 226 130 28

47 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

ком пл. 2 297,406 595

48 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (823 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(895 руб.)
СП (394 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (895 руб.)

100 м 
ограждения

0.972
97,2/100

17849,47 863,0711 425.8575 57,2364 17350 839 414 56

49 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2916 54842,514 -15992

50 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 48 545,5206 26185
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Итого по разделу 2 Кровля. 120349:

Раздел 3. мусор

51 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,в 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 20,9
104,5*0,2

345,712 345,712 722S 7225

52 ТССЦпг-01 -01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=в,69 
HP 0%~0%*0.В5 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 83,6
104.5*0,8

34,5862 34,5862 2891 2891

57 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016г. ОЗП~ 12,23; ЭМ -7.61; 
ЗПМ-12,23
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 104,5 99,8432 99,8432 10434 10434

Итого по разделу 3 мусор 20550
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1032243 256002 59123 5271

Накладные расходы 213110

Сметная прибыль 121323

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
26975

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 222421

Проемы (ремонтно-строительные) 685
Прочие ремонтно-строительные работы 34643
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2615
Отделочные работы 581
Кровли 390366

Деревянные конструкции 315581

Теплоизоляционные работы 133159

Полы 6639
Строительные металлические конструкции 210391
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Гранд-СМЕТА
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Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2070
Погрузо-разгрузочные работы 10116
Перевозка грузов автотранспортом 10434
Итого 1366676

В том числе:
Материалы 717118
Машины и механизмы 59123
ФОТ 261273
Накладные расходы 213110
Сметная прибыль 121323

Непредвиденные затраты 1% 13667

Итого с непредвиденными 1380343
НДС 18% 248461,74
ВСЕГО по смете 1628804,7

Составил:________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ________________________
{должность, подпись, расшифровка)

М. П.

Подрядчик: ________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Страница 10


