
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ,
Средства на оплату труда___________
Сметная трудоемкость_______________

_3007,762 тыс. руб. 
„424,583 тыс. руб. 
_3318,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/З ОСН. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Зк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка парапетных решеток 
/металлического кровельного ограэдения/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (2056 руб.): 71%~83%‘0.85 от ФОТ 
СП (1506 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
парапетн 

ых 
решеток

1,7
170/100

1710,43 1703,27 7,16 2908 2896 12 14,8 25,16

2 ТЕРр58-3>2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: водосточных труб с земли и 
подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3~2 1 кеартап 2016 г. 03/7=? 2,23 
Крыши, кровпи (ремонтно-строительные):
HP (2705 руб.): 71%=83% '0.85 от Ф0 Г 
СП (1981 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

2,946
(174,6+120)7100

1293,44 1293.44 3810 3810 11,04 32,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усипение и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (16656 руб.): 84%=110%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (9517 руб.): 48%=70%‘(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,94 
1094 /100

1944,48 1812,36 132,12 21273 19828 1445 15,9 173,95

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-1 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (14372 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (10526 руб.): 52%=65%*0.8от ФОТ

100 м2 
кровли

10,94 
1094/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 23042 19249 3793 993 15,16 165,85 0,46 5,03

5 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,54, 
ЗПМ-12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (3877 руб.): 71%=ВЗ%'0.85 от ФОТ 
СП (2839 руб.): 52%=65%'0 8 от ФОТ

100 м2 
кровли

1,995 2898,05 2679,47 218,58 57,24 5782 5346 436 114 22,68 45,25 0,29 0,58

6 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (510 руб.): 71%=83%Ю. 85 от ФОТ 
СП (373 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 719 718 t 309,3 6,19

7 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 
ОЗП=0,8, ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 красх 
Г3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01^039-05 1 квартал 2016 э. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э, МАТ-6,62 
Деревянные конструкции:
H P(182руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (87 руб.): 43%=63%~(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
1,28/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 284 180 104 22 114,14 1,46 8,74 0,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРр69-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка от засыпки из керамзита 
/утеплителя с экскрементами природного 
происхождения/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12.23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (13124 руб.): 66%~78%*0.В5 от ФОТ 
СП (7954 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,875
87,5/100

22725,17 22725,17 19885 19885 214,32 187,53

Очистка от строительного мусора

9 ТССЦпг-01 - 
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: 
H P (61 руб.): 85%= ЮОУо'0.85 от ФОТ 
СП (35 руб.): 48%~60%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 17,37
115,8V, 15

223,04 4,15 218,89 3874 72 3802

10 ТССЦпг-01 - 
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
НР0% =0% '0Ж от ФОТ 
СП 0%-0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 98,43
115,8"С, 85

34,59 34,59 3405 3405

11 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03~21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-7,61, ЗПМ=12,2Э
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 116,8 99,84 99,84 11561 11561

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 184904 637,91 5,72

Раздел 2. М онтаж

изоляция перекрытий

12 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,31;
ЗПМ~ 12,23; МАТ-5,79
Кровли:
H P(27843 руб): 92%-120%’ (0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (13316 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,06 
80S/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 82611 27690 11463 2574 27,22 219,39 1,94 15,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 мм /73=5 (ОЗП-5, 
ЭМ-5  красх.; ЗПМ=5; МАТ-5 красх.; 73=5, ТЗМ-5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,2Э; МАТ~5,В7
Кровли:
HP (4860 руб.): 92%~120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (2325 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,06
806 /100

2472,42 631,07 102,07 24,46 19928 5086 823 197 5 40,3 0,15 1.21

14 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,16
Кровли:
H P(8651 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4137 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,15
915/100

4250,34 1002 241,06 25,68 38891 9168 2206 235 7,84 71,74 0,13 1,19

15 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,81;
ЗПМ=12,23, МАТ-16,17
Кровли:
HP (34121 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16319 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,06
806/700

59027 4224,73 2106,67 376,81 475758 34051 16980 3037 33,9 273,23 1,91 15,39

16 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 
Кровли

м3 -24,66
-Ф1.р1

718,32 -17714

17 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016г. МАТ-16,46 
Кровли

м3 -62,3 6522,44 -406348
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю4-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Деревянные конструкции

м3 161,2
806*0,2

1528,56 246404

деревянные конструкции кровли

19 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=д,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции:
HP (20187 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9645 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

7,59 11702,36 2925,54 277,32 29,6 88821 22205 2105 225 24,09 182,84 0,15 1,14

20 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
/коньковый настил+карнизный щит/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,39:
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (5895 руб.): 7?%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (4318 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м2 2,1958
(143,08+76,5)/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 33180 8112 576 191 31,83 69,89 0,44 0,97

21 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=$,48;
ЗПМ=12,23; МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (13089 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (9586 руб.): 52%=65%*0.8о т  ФОТ

100 м2 7,255
725,5/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 77048 17977 1258 458 21,35 154,89 0,32 2,32

22 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. 03/7=/2,23; ЭМ-4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции:
H P(49080руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (23449 руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

3,06 36078,99 17821,19 443,92 110402 54533 1358 143 437,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

индекс  К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,28 
Теппоизоля ционные работы:
HP (30898руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (19261 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

22,16
2216/100

2434,79 1809,06 607,36 1.71 53955 40089 13459 38 13,16 291,63 0,01 0,22

24 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 744,1 89,31 66456

слуховое окно (3 шт.)

25 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции:
HP (2290 руб.): 90% -118% '(0.9'0М) от ФОТ 
СП (1094 руб.): 43%-63%'(0 85'0 8) от ФОТ

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,63 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

26 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3.89 
Деревянные конструкции

м2 - 1,5 668,42 -1003

27 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 
Деревянные конструкции

м2 1,2 2206,25 2648
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 
Деревянные конструкции

компл. 3 105,47 316

Ходовой мостик:

29 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,5 
Деревянные конструкции:
H P (976руб.): 90%=118%‘ (0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (466 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ходов

2,25 5699,62 465,72 102,95 15,78 12824 1048 232 36 3,8 8,55 0,08 0,18

лароизоляция кровли

30 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=-6,65;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (10476 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (5010руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

11,08
1108/100

4250,34 1002 241,06 25,68 47094 11102 2671 285 7,84 86,87 0,13 1,44

31 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 
Кровли

м2 -1219 19,01 -23173

32 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24 
Полы

м2 1219 9,25 11276

металлоконструкции кровли
- .................................................  -  - .........................................  ........ - ...................... .
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33 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (38870 руб.): 69%-90%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (32674 руб.): 58%=85%'(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11,08
1108/100

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 101514 50271 38975 6063 35,5 393.34 2,61 28,92

34 ТССЦ-101- 
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0.6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 
Строительные металлические конструкции

т 7,729
6,4*11084,09/1000

75139,81 580756

35 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
3пм~12,23; МАТ=3,39
Кровли:
HP (32500 руб.): 92%=120%'(0.Г0.85) от ФОТ 
СП (15543 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

2,507
(69,20+138,40*43,10) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 123233 35227 463 99 112,75 282,66 0,2 0,5

36 ТССЦ-101- 
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68 
Кровли

шт. 6648
1108'6

1,08 7180

люки

37 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции:
HP (229 руб.): 90%=118%'{0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
1,28/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14

38 ТССЦ-101- 
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7
Защита строительных конструкций и оборудования от
коррозии

компл. 2 297,41 595
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Покрытие вентканалов

39 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,23; МА 7=3,39
Кроет:
HP (3111 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.В5) от ФОТ 
СП (1488руб.): 44%=65%*(0.85Ю.В) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,24
24/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 11797 3372 44 9 112,75 27,06 0,2 0,05

40 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=7,16; 
ЭПМ=12,23; МАТЩ08
Строительные металлические конструкции:
HP (1001 руб.): 69%=90%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (841 руб.): 58%=85% *(0.85*0. 8) от ФОТ

1 т 
конструк 

ций

0,16397 13332,48 8087,45 3607,71 756,43 2268 1326 592 124 63,28 10,38 3,82 0,63

41 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38 
Конструкции из кирпича и блоков

т 0,16397
163,97/1000

30555,06 5010

42 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,02
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии:
HP (46 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (32руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,08 2048,66 826,01 66,29 1.47 164 66 5 5,31 0,42 0,01

43 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии:
HP (28 руб.): 69%=90% '(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (20 руб.): 48%=70% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,08 2169,48 507,79 43,22 1,47 174 41 3 3,83 0,31 0,01

Организованный водоотвод крыши
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44 ТЕР12-01-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство организованного водоотвода 
включая водосточные трубы, с 
изготовлением элементов труб

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,61
Кровли;
HP (7467руб.): 92%=120%*(0,9'0.85) от ФОТ 
СП (3571 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

4,86 5608,14 1670,01 14,49 27256 8116 70 13,4 65,12

45 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7; 
ЗПМ =12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (526 руб.): 98%-128%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (301 руб.): 56%-83%'(0.85Ю 8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9.91 1793 536 3 1 61,6 3,7 0,05

46 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

м -5,988 202,79 -1214

47 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 
Кровли

м 5,988 166,02 994

48 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: обратный клапан

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-ЗВ-2 1 квартал 2016 г. ОЭ/7=/2,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные):
HP (1770руб.): 88%-103%Ю.85 от ФОТ 
СП (965руб.): 48%=60%Ю.8от ФОТ

1 шт. 12 424,02 167,55 5088 2011 1,38 16,56

Кровельное ограждение
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49 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,81
Кровли:
HP (1439 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (688 руб.): 44%-65% "(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1.7
170/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 30344 1467 724 97 6,67 11,34 0,29 0,49

50 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81 
Кровли

т -0,51 54842,51 -27970

51 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 85 545,52 46369

Снегозад ержатель

52 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (1388 руб.): 92%=120%*(0. У 0.85) от ФОТ 
СП (664руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,64
164/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 29273 1415 698 94 6,67 10,94 0,29 0,48

Итого по разделу 2 Монтаж 2338812 2630,46 71,24

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1972795 409598 119905 14985 3318,37 76,96

Накладные расходы 350280

Сметная прибыль 200639

ВСЕГО по смете 3007762 3318,37 76,96

Итого 2523714 3318,37 76,96

В том числе:

Материалы 1443292

Машины и механизмы 119905

ФОТ 424583

Накладные расходы 350280

Сметная прибыль 200639
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Непредвиденные затраты 1% 25237

Итого о н е п р е д в и д е н н ы м и 2548951

НДС 18% 458811

ВСЕГО по с м е т е 3007762 3318,37 76,96

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_______________________
(должность, подпись, расшифровка)
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