
Гранд-СМЕТА
СО ГЛАСО ВАНО :

2016 г

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область.Октябрьский 
район, с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 2431443 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 385083 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 3075,9449 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-Q4-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (10144 руб.): 84%-110%"(0.9*0.85) от ФОТ (12076 руб.) 
СП (5796 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.в) от ФОТ (12076 руб.)

100 м2 покрытия 6,663 1944,48 1812,36 132,12 12956 12076 880

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (8754 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (12329 руб.)
СП (6411 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12329 руб.)

100 м2 кровли 6,663 2106,22 1759,53 346,69 90,75 14034 11724 2310 605

УТВЕРЖДАЙ}:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
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Гран д-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-1-3 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ^7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (15527 руб.): 71%=83%Ю.8Ь от ФОТ (21869 руб.)
СП (11372 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (21869 руб.)

100 м2 кровли 6,663 3515,77 3199,25 316,52 82,8 23426 21317 2109 552

4 ТЕРр58-1 -4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (3948 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (5560 руб.)
СП (2891 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (5560 руб.)

100 м2 кровли 6,663 984,63 781,13 203,5 53,32 6561 5205 1356 355

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г, 03П-12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%~0.8 от ФОТ(718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

8 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (9299 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ(14090руб.) 
СП (5636 руб.): 40%=50%"0.8 от ФОТ (14090 руб.)

100 т мусора 0,62 22725,17 22725,17 14090 14090

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 152447

Раздел 2. М онтажны е работы

9 ТЕР10*01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(Мауэрлаты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (4293 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (4770 руб.)
СП (2051 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ (4770 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,73 10930,23 2757,25 187,22 18909 4770 324

10 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контрбрус
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (53831 руб.): 90%'118%'(0.9*0.85) от ФОТ (59812 руб.) 
СП (25719 руб.): 43%=63%*(0,85Ю.8) от ФОТ (59812 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

20,24
12,8*0,64+6,8

11702,36 2925,54 277,32 29,6 236856 59213 5613 599
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней,подкосов, стоек и т.д. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (47820 руб.): 90%= 118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (53133 руб.) 
СП (22847 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (53133 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

17,98
0,76+7+1+0,3+1,92+0,7+0,5+1, 

44+0,96+3,4

11702,36 2925,54 277,32 29,6 210408 52601 4986 532

12 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ^5,48; ЗПМ~12,23; 
МАТ=4,48
HP (12021 руб.): 71%-ВЗ%*0,85 от ФОТ (16931 руб.)
СП (8804 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ(16931 руб.)

100 м2 6,663 10619,94 2477,92 173,44 63,11 70761 16510 1156 421

13 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 з. МАТ=4,51

м3 -11,99 4251,44 -50975

14 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, М сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 14,1 5614,4 79163

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 201$ г. 03П*12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (2682 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2853 руб.)
СП (1455руб.): 51%=75%*(0.85*0,Ъ) от ФОТ(2853руб.)

100 м2 
поверхности

6,6336 7252,3 430,01 9,66 48109 2853 64

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -812 55,66 -45196

17 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ~4,01

м2 812 22,06 17913
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ~12,23; MAT'S,36
HP (23375 руб.}: 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (33877руб.)
СП (19649руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ(33877руб.)

100 м2 покрытия 6,663 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 61046 30231 23438 3646

24 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный листоцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 4,690752
666,3-6,4‘ 1,1/1000

44611,5 209261

25 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 34,2 286,67 9804

26 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 420,3 12,39 5208

28 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом'’030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ^6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
HP (18581 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ (24131 руб.)
СП (11583 руб.): 48%= 70% *(0.85*0.8) от ФОТ (24131 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

13,326 2434,8 1809,06 607,36 1,71 32446 24108 8094 23

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 447,5 89,31 39966

Люки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 $. 03П=12,23 
ИР (7 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (10 руб.) 
СП (5 руб.): 50%=62%Ю.в от ФОТ (10 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0023 4210,79 4210,79 10 10

31 ТЕРр5б-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2Э 
HP (151 руб.): 70%~82%*0,85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

32 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~7,5; ЗПМ-12,23 
HP (16 руб.): 84%=110%*(0,9 “0.85) от ФОТ (19 руб.)
СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19 руб.)

1 м3 0,01 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 38 14 24 5

33 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03; ЭПМ-12,23; 
МАТ=5,76
HP (156 руб.): 70%~82%*0,85 от ФОТ (223 руб.)
СП (112 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (223 руб.)

1 т 0,03818
0,01708+0,0211

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1813 220 6 3

34 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,05
HP (2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3 руб.)
СП (1 руб.): 48%*70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0062 2169,48 507,79 43,22 1,47 13 3

35 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12.23; МАТ-6,62
HP (86 руб.): 90%~118%'(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.)
СП (41 руб.): 43%=63%*{0.85'0.8) от ФОТ (95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10

36 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ~3,7

компл. 1 297,41 297

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1203464
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 3. Утепление

37 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03 /7= 12,23; ЭМ=6,31; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,79
HP (15545руб.): 92%-120%*(0.9'0.85) от ФОТ(16697руб.) 
СП (7435 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16897 руб.)

100 м2 стяжки 4,5 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 46123 15460 6400 1437

38 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3~5 (ОЗП=5; ЭМ-5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ-5 к расх.; 73=5; ТЗМ-5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,44; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (2714 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2950 руб.)
СП (1298 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2950 руб.)

100 м2 стяжки 4,5 2472,42 631,07 102,07 24,46 11126 2840 459 110

39 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-16,17
HP (19050руб.): 92%=120%"(0.9*0.85) от ФОТ (20707руб.)
СП (9111 руб.): 44%=65%‘(0.85Ю,8) от ФОТ(20707руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

4,5 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 265622 19011 9480 1696

40 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 s. МАТ-16,46

м3 -34,79 6522,44 -226916

41 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 - 13,77 718,32 -9891

42 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3Г86

м3 86,88 1528,56 132801
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (1819 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1935 руб.)
СП (987 руб.): 51%=75%*(0.85'0.8) от ФОТ (1935 руб.)

100 м2 
поверхности

4,5 7252,3 430,01 9,66 32635 1935 43

44 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -550,8 55,66 -30658

46 ТССЦ-101 >4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельмая антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ~2,48

м2 550,8 35,27 19427

47 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (988 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1098 руб.)
СП (472 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(1098руб.)

100 м ходов 2,28 5699,62 465,72 102,95 15,78 12995 1062 235 36

48 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, IM сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,736 4251,44 -11632

49 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 201в з. МАТ-3,46

м3 2,67 5614,4 14990

79 ТССЦ-102-0092
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ-3.05

м3 3,04 6780,49 20613

Итого по разделу 3 Утепление 336655

Раздел 4. Вентиляционные трубы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

50 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (27831 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (38125 руб.)
СП (21350 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (38125 руб.)

1 м3 кладки 9,01 9680,45 4146,46 267,84 84,88 87221 37360 2413 765

51 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,94
HP (4492 руб.): 80%-105%'(0.9*0.85) от ФОТ (5615 руб.) 
СП (2078 руб.): 37%-55%*(0.85Ю,8) от ФОТ (5615 руб.)

100 м2 
о штукатури ваемо 

й поверхности

0,544 16986,59 9960,23 572,9 362,13 9241 5418 312 197

52 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=5,9/ МАТ=4,21 
HP (382 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (562 руб.)
СП (225 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (562 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,544 4172,59 1033,68 384,86 2270 562 209

53 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (1328 руб.); 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1443 руб.)
СП (635 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29

54 ТЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5.58
HP (1601 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2320 руб.)
СП (1346 руб.): 58%=85%'{0.85Ю.8) от ФОТ (2320 руб.)

1 т конструкций 0,2062
0,18064+0,02556

12348,24 11152,54 962,41 96,62 2546 2300 198 20

55 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ~5,16 
HP (1738 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (2633 руб.)
СП (1317 руб.): 50%~63%Ю. 8 от ФОТ (2633 руб.)

100 м дымохода 2,4552 1455,89 1072,45 3575 2633

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 180649

Раздел 5. Слуховы е окна
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Гранд-СМЕТА
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56 ТЕР10-01 >003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗГ1М=12,23; МАТ-3,93
HP (1526 руб.): 90%~ 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

57 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668

58 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции сжалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

м2 2 2206,25 4413

59 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

комлл. 2 105,47 211

60 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовкаслуховых окон стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб )
СП (168 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310 287 19 2

61 ТССЦ-101-4524
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 6,8 243,5 1656

Итого по разделу 5 Слуховые окна 13214

Раздел 6. Карниз

62 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местам и ( 
парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=8; ЗПМ~12,23; 
МАТ-5,56
HP (11120 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ(15233 руб.)
СП (8530 руб.): 56%~70%'0Я от ФОТ (15233 руб.)

1 м3 кладки 3,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 34850 14927 964 306
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63 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,63; МАТ=3,91 
HP (6415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7128 руб.)
СП (3065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7128 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,4 36079 17821,19 443,92 14432 7128 178

64 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ~4,23

м3 -0,424 8567,27 -3633

65 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 44
40*1,1

223,74 9845

Итого по разделу 6 Карниз 84624

Раздел 7. Ф ановы е трубы

66 ТЕР16-04-001 -02
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-2,57
HP (788 руб.): 98%=128%*(0.9Ю.85) от ФОТ (804 руб.)
СП (450 руб.): 56%-83%*(0.85*0,8) от ФОТ (804 руб.)

100 м 
трубопровода

0,09 29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689 803 5 1

67 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ-3,41 
HP (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.)
СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)

1 шт. 6 424,02 167,55 2544 1005

68 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука { «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,66, МАТ=2,98 
HP (353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.)
СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)

10 м 
трубопровода

0,9
9/10

7440,13 510,11 126,8 6696 459 114

Итого по разделу 7 Фановые трубы 15106

Раздел 8. Разное
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Гранд-СМЕТА
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Ограждения и снегозадержатели

69 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03Г7=?2,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.)
СП (308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44

70 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,в1
HP (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.)
СП (308 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ (700 руб.)

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44

71 ТССЦ-201 -0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,228 54842,51 -12504

72 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 38 545,52 20730

лестница

73 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=$,05
HP (4 руб.): 69%~90%*(0,9*0.85) от ФОТ (6 руб.)
СП (3 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0125 2169,48 507,79 43,22 1,47 27 6 1

Итого по разделу 8 Разное 37296

Раздел 9. Прочие работы

74 ТССЦпг-01 -01 -01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (63 руб.): 100% от ФОТ (63 руб.)
СП (38 руб.): 60% от ФОТ(63 руб.)

1 т груза 15,2925
101,95-0,15

223,04 4,15 218,89 3411 63 3348
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75 ТССЦпг-01 -01-01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-01-01-01-043 1 квартал 2016 а. ЭМ=8,69 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 86,6575
101,95’0,85

34,59 34,59 2997 2997

76 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 101,95 99,84 99,84 10179 10179

Итого по разделу 9 Прочие работы 16688

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете е текущих ценах 1543394 373625 89010 11458

Накладные расходы 311330

Сметная прибыль 185420

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
28960

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 214300

Прочие ремонтно-строительные работы 29025

Деревянные конструкции 681947

Полы -207061

Строительные металлические конструкции 110239

Кровли 696393

Теплоизоляционные работы 202680

Стены (ремонтно-строительные) 230868

Проемы (ремонтно-строительные) 2603

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 347

Отделочные работы 15811

Малярные работы (ремонтно-строительные) 2877

Печные работы (ремонтно-строительные) 6630

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3927

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 3910

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3512

Погрузо-разгрузочные работы 2997
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перевозка грузов автотранспортом 10179

Итого 2040144

В том числе:

Материалы 1080759

Машины и механизмы 89010

ФОТ 385083

Накладные расходы 311330

Сметная прибыль 185420

непредвиденные затраты 1% 20401

Итого с непредвиденными 2060545

НДС 18% 370898

ВСЕГО по смете 2431443

Составил:

(должность, подпись,.расшифровка)

Проверил:
(допжиост^^роёп^с/, расшифровка)

(у
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