
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСО ВАНО :

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 2258521 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 375774 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 2999,6461 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 TEP46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ^З, 73 
HP (10145 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (12077 руб.) 
СП (5797 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12077 руб.)

100 м2 покрытия 6,6633 1944,48 1812,36 132,12 12957 12077 880

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (8754 руб.): 71%=83%Ю.$5 от ФОТ (12329 руб.)
СП (6411 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (12329 руб.)

100 м2 кровли 6,6633 2106,22 1759,53 346,69 90,75 14034 11724 2310 605

УТВЕРЖДАЮ :

2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (15528 руб.}: 71%=83%Ю. 85 от ФОТ (21870 руб.)
СП (11372 руб.): 52%=65%Ю,8 от ФОТ(21870 руб.)

100 м2 кровли 6,6633 3515,77 3199,25 316,52 82,8 23427 21318 2109 552

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-7,54; ЭПМ=12,23 
HP (3948 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5560 руб.)
СП (2891 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ(5560руб.)

100 м2 кровли 6,6633 984,63 781,13 203,5 53,32 6561 5205 1356 355

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.)
СП (187 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (359 руб.)

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359 359

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (9299 руб.): 66%~78%'0.85 от ФОТ(14090руб.) 
СП (5636 руб.): 40%=50% *0.8 от ФОТ (14090 руб.)

100 т мусора 0,62 22725,17 22725,17 14090 14090

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 151650

Раздел 2. М онтажны е работы

7 ТЕР10-01-010*01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
(мауэрлаты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (3971 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4412 руб.)
СП (1897 руб.): 43%~63%*(0.85'0.8) от ФОТ (4412 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,6 10930,23 2757,25 187,22 17488 4412 300

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контрбрус 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ~ 12,23; МА Т=3,63
HP (55427 руб.): 90°%-118%"(0.9Ю.85) от ФОТ (61585 руб.) 
СП (26482 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(61585руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

20,84
13* 7,2+0,64

11702,36 2925,54 277,32 29,6 243877 60968 5779 617

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, подкосов, стоек и т.д. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (37846руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) от ФОТ (42051 руб.) 
СП (18082 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (42051 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

14,23
0,в+6,3+и0.3*1+2,п0,7+0,5+

1.53

11702,36 2925,54 277,32 29,6 166525 41630 3946 421

10 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=4,48
HP (12022 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (16932 руб.)
СП (8805 руб.): $2%=65%*0.8 от ФОТ (16932 руб.)

100 м2 6,6633 10619,94 2477,92 173,44 63,11 70764 16511 1156 421

61 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01-015-03 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,16
HP (6267руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(6812руб.)
СП (2997руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ(6812руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

6,6291 4250,34 1002 241,06 25,68 28176 6642 1598 170

62 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -729,2
-Ф1.р2

19,01 -13862

13 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3315
-Ф1.р1

18265,13 -6055

15 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 а. МД7=2,24

м2 729,2 9,25 6745

16 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕ РОЭ-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (23376 руб.): 69%^90%*(0.9*0.85) от ФОТ (33878руб.)
СП (19649 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ(33878 руб.)

100 м2 покрытия 6,6633
666,33/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 61048 30232 23439 3646
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТСС Ц-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4

Т 4,691
666,33*6,44,1/1000

44611,5 209273

18 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ-3,13

10 шт. 421,6 12,39 5224

19 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (4719 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85} от ФОТ (5129 руб.)
СП (2257 руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ (5129 руб.)

100 м2 покрытия 0,364
36,4 /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 17893 5115 67 14

20 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом''030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (18582 руб.): 77%-100%‘(0.9*0,85) от ФОТ (24132 руб.)
СП (11583 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (24132руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

13,3266 2434,8 1809,06 607,36 1,71 32448 24109 8094 23

21 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 447,5 89,31 39966

Люки

22 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23 
HP (7 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (10руб.) 
СП (5 руб.): 50%~62%‘0.8 от ФОТ (10 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0023 4210,79 4210,79 10 10
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,5; ЗПМ=12,23 
HP (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

24 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЭПМ-12,23 
HP (157руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ(187руб.)
СП (90 руб.): 43%-70%"(0.85*0.8) от ФОТ (187 руб.)

1 м3 0,1 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 382 142 240 45

25 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
HP (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от Ф0Т(95руб.)
СП (41 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10

26 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

ком пл. 1 297,41 297

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1137014

Раздел 3. Утепление

27 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,79
HP (15095 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (16408 руб.) 
СП (7220руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(16408руб.)

100 м2 стяжки 4,37 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 44790 15013 6215 1395

28 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ-16,17
HP (18500 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (20109 руб.)
СП (8848 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20109 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

4,37
437/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 257948 18462 9206 1647
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Гранд-СМЕТА
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29 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -13,37 718,32 -9604

30 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,4б

м3 -33,78 6522,44 -220328

31 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 87,4
437*0,2

1528,56 133596

32 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=4,01 
HP (1766 руб.): 94%= 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1879 руб.)
СП (958 руб.): 51%~75%'(0,85*0.8) от ФОТ (1879 руб.)

100 м2 
поверхности

4,37 7252,3 430,01 9,66 31693 1879 42

33 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01

м2 -534,9 55,66 -29773

34 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2018 г. МАТ-2,24

м2 534,9 9,25 4948

35 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,24; 
ЭПМ-12,23; МА Т=4,5
HP (1014 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1127 руб.) 
СП (485 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8} от ФОТ (1127 руб.)

100 м ходов 2,34 5699,62 465,72 102,95 15,78 13337 1090 241 37

Итого по разделу 3 Утепление 280493

Раздел 4. Вентиляционны е трубы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~8; ЗПМ=12,23; 
МАТ-5,56
HP (27244 руб.): 73%=86%Ю.85 от ФОТ (37321 руб.)
СП (20900 руб.): 56%~70%Ю.8 от ФОТ (37321 руб.)

1 м3 кладки 8,82 9680,45 4146,46 267,84 84,88 85382 36572 2362 749

37 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001‘01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (4162 руб.): 80%^ 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5203 руб.) 
СП (1925 руб.): 37%*55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5203 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,504 16986,59 9960,23 572,9 362,13 8561 5020 289 183

38 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,9; МАТ-4,21 
HP (354 руб.): 68%~80%*0.85 от ФОТ (521 руб.)
СП (208 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ (521 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,504 4172,59 1033,68 384,86 2103 521 194

39 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (1328 руб.): 92%-120%у0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.)
СП (635руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(1443руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29

40 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; МАТ=5,16 
HP (1738 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2633 руб.)
СП (1317 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (2633 руб.)

100 м дымохода 2,4552 1455,89 1072,45 3575 2633

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 170905

Раздел 5. Слуховые окна
41 ТЕР10-01-003-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых ОКОН 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 201 в г. 03П=12,23; ЭМ-6,64; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,93
HP (1526руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) от ФОТ (1696руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%+(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43
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42 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

43 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции сжалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,8 2206,25 1765

44 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ-4.03

ком пл. 2 105,47 211

Итого по разделу 5 Слуховые окна 8233

Раздел 6. Карниз

45 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( 
парапет)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; ЗПМ~12,23; 
МАТ=5,56
HP (11120 руб.): 73%-86% Ю. 85 от ФОТ (15233 руб.)
СП (8530 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (15233 руб.)

1 м3 кладки 3,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 34850 14927 964 306

46 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
HP (6415 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ (712В руб.)
СП (3065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7128 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,4 36079 17821,19 443,92 14432 7128 178

47 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 е. МАТ=4,23

м3 -0,424 8567,27 -3633

48 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал2016г. МАТ=3.96

м2 40 223,74 8950
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Итого по разделу 6 Карниз 83729

Раздел 7. Фановы е трубы

49 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001'02 1 Квартал 2016 з, 03П=12,23; ЭМ-7; ЗПМ=12,23; 
МАТ=2,57
HP (788 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ (804 руб.)
СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)

100 м 
трубопровода

0,09 29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689 803 5 1

50 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -8,982 202,79 -1821

51 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 8,982 166,02 1491

52 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
обратный клапан
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ-3,41 
HP (884 руб.): 88%- 103%Ю. 85 от ФОТ (1005 руб.)
СП (482руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ(1005руб.)

1 шт. 6 424,02 167,55 2544 1005

Итого по разделу 7 Фановые трубы 7507

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели

53 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (677 руб.): 92%=120%'(0.9*0.65) от ФОТ (736 руб.)
СП (324 руб.): 44%=65%с*(0.85*0.8) от ФОТ (736 руб.)

100 м 
ограждения

0,8 17849,47 863,07 425,86 57,24 14280 690 341 46

54 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (677руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (736 руб.)
СП (324 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(736 руб.)

100 м 
ограждения

0,8 17849,47 863,07 425,86 57,24 14280 690 341 46
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55 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4.81

т -0,24 54842,51 -13162

56 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 40 545,52 21821

лестница

57 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-5,92; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (6 руб.)
СП (3 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0125 2169,48 507,79 43,22 1,47 27 6 1

Итого по разделу 8 Разное 39255

Раздел 9. Прочие работы

58 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (62 руб.): 100% от ФОТ (62 руб.}
СП (37руб.): 60% от ФОТ(62 руб.)

1 т груза 14,904
99,36‘0,15

223,04 4,15 218,89 3324 62 3262

59 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 84,456
99,36*0,05

34,59 34,59 2921 2921

60 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ~ 12,23 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 99,36 99,84 99,84 9920 9920

Итого по разделу 9 Прочие работы 16264
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ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1410429 364436 88203 11338

Накладные расходы 303893

Сметная прибыль 180728

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
29528

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 185317

Прочие ремонтно-строительные работы 29025

Деревянные конструкции 625988

Кровли 433505

Полы 16337

Строительные металлические конструкции 104073

Теплоизоляционные работы 196209

Стены (ремонтно-строительные) 227992

Проемы (ремонтно-строительные) 522

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 331

Отделочные работы 14648

Малярные работы (ремонтно-строительные) 2665

Печные работы (ремонтно-строительные) 6630

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 2106

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 3910

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3423

Погрузо-разгрузочные работы 2921

Перевозка грузов автотранспортом 9920

Итого 1895050

В том числе:

Материалы 957790

Машины и механизмы 88203

ФОТ 375774

Накладные расходы 303893

Сметная прибыль 180728

непредвиденные затраты 1% 18951

Итого с непредвиденными 1914001

НДС 18% 344520

ВСЕГО по смете 2258521
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