
Гранд-СМ ЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________ „ ______________2176914 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 367874 руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________2961,7565 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р а зд е л  1. Д ем онтаж ны е  р аб о ты

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г, ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 
HP (8161 руб.): 84%~110%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (9716 руб.) 
СП (4664 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (9716 руб.)

100 м2 покрытия 5,361 1944,48 1812,36 132,12 10424 9716 708

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-11 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (7043 руб.): 71%-83%Ю.85 о т  ФОТ(9920 руб.)
СП (5158 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ (9920 руб.)

100 м2 кровли 5,361 2106,22 1759,53 346,69 90,75 11291 9433 1858 487

УТВЕРЩАЮ:

Г
2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N9675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~7,54; ЗПМ=12,23 
HP (12492 руб.): 71%=83%Ю.85 от  ФОТ(17595руб.)
СП (9149 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ (17595 руб.)

100 м2 кровли 5,361 3515,77 3199,26 316,52 82,е 18846 17151 1697 444

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (3177руб.): 71%-83%*0.85 о т  ФОТ (4474 руб.)
СП (2326руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ(4474 руб.)

100 м2 кровли 5,361 984,63 781,13 203,5 53,32 5279 4188 1091 286

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (510руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ(718руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%Ю.8 от  ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (12209 руб.): 66%=78%'0.85 от  ФОТ (18498 руб.) 
СП (7399 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ (18498 руб.)

100 т мусора 0,814
{(82+121,52)‘0,4)/100

22725,17 22725,17 18498 18498

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 137722

Ра зд ел  2. М он таж ны е  р а б о ты

7 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлатов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,67; МАТ=3,22 
HP (4467руб.): 90%-118%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ(4963руб.)
СП (2134 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от  ФОТ(4963 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,8 10930,23 2757,25 187,22 19674 4963 337

8 ТЕР10-01 -002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контрбрус 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63
HP (50000 руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) от  ФОТ (55556 руб.) 
СП (23889 руб.): 43%=63%*(0.85+0.8) о т  ФОТ(55556 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

18,8
11,6*6,6*0.6

11702,36 2925,54 277,32 29,6 220004 55000 5214 556
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартап 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12.23; МА Т=3,63
ИР (26702 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (29669 руб.) 
СП (12758 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (29669 руб.)

1 м3 древесины е 
конструкции

10,04
1,6* 1,6+1*0,3*1 +2,3* 1+0.5*0, 

14*0,6

11702,36 2925,5* 277,32 29, 117492 29372 2784 297

10 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (14392руб.): 71%=83%*0.85 от  ФОТ(20270руб.)
СП (10540 руб.): 52%=65%*0.8 от  ФОТ (20270 руб.)

100 м2 5,361 15110,78 3694,32 262,12 86,83 81009 19805 1405 465

11 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16
HP (5041 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (5479 руб.)
СП (2411руб.): 44%-65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ(5479 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,3314 4250,34 1002 241,06 25,68 22660 5342 1285 137

12 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 а. МАТ=4,46

т -0,2666
-Ф1.р1

18265,13 -4869

14 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартап 2016 г. МАТ=2,в

м2 -586,5 19,01 -11149

15 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 586,5 22,06 12938

17 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~6,36
HP (18807 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (27256 руб.)
СП (15808 руб.): 58%-85%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (27256 руб.)

100 м2 покрытия 5,361
536,1/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 49117 24323 18858 2933
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 3,774
536,1‘ 1,Г6,4/1000

44611,5 168364

19 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 342,2 12,39 4240

20 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартап 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,39
HP (4447 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (4834 руб.)
СП (2127 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(4834 руб.)

100 м2 покрытия 0,343 49155,72 14051,29 184,55 39,5 16860 4820 63 14

21 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=8; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,56
HP (57453 руб.): 73%-86%*0.8Ь о т  ФОТ(78703 руб.)
СП (44074 руб.): 56%=70%*0.8 от  ФОТ(78703 руб.)

1 м3 кладки 18,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 180056 77124 4982 1579

22 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,28
HP (14950 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ(19415 руб.)
СП (9319 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (19415 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

10,722 2434,8 1809,06 607,36 1,71 26106 19397 6512 18

23 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 s. МАТ-6,69

кг 360 89,31 32152

Люки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10~1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23 
HP (13 руб.): 70%=82%‘0.85 от  ФОТ(18руб.) 
СП (9 руб.): 50%=62%Ю.8 от  ФОТ(18 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0042 4210,75 4210,7£ 1Е 18

25 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (50руб.)
СП (24 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (50 руб.)

1 м3 0,0264 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 101 38 63 12

26 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016г. 03П= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,62
HP (86руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ(95руб.)
СП (41 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10

27 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

комлл. 1 297,41 297

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1256573

Р а зд е л  3. У тепл ение

28 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ~6,31; 
ЗПМ~ 12,23; МА Т=5,79
HP (13421 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (14588руб.) 
СП (6419 руб.): 44%=65%'(0,85'0,8) от ФОТ (14588 руб.)

100 м2 стяжки 3,885 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 39819 13347 5525 1241

29 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 з. 03П-12.23; ЭМ-6,81;
ЗПМ-12,23; МАТ-16,17
HP (16447руб.): 92%-120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (17877 руб.)
СП (7866 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17877руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

3,885
388,5/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 229320

.......

16413 8184 1464
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ-16,46

м3 -30,03 6522,44 -19586S

31 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ** 11,99

м3 -11,89 718,32 -8541

32 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 81,32 1528,56 124302

33 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N9675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (1571 руб.): 94%=123%*(0.9"0,85) о т  ФОТ (1671 руб.)
СП (852 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1671 руб.)

100 м2 
поверхности

3,885 7252,3 430,01 9,66 28175 1671 38

34 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -475,5 55,66 -26466

35 ТССЦ -113-2020
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 475,5 9,25 4398

36 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 а. ОЗП=12.23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,5
HP (988руб.): 90%-118%'(0.9Ю,85) от  ФОТ(1098руб.)
СП (472 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (1098 руб.)

100 м ходов 2,28 5699,62 465,72 102,95 15,78 12995 1062 235 36

Итого по разделу 3 Утепление 256169

Ра зд ел  4. В ен ти л яц и о н н ы е  тр уб ы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ТЕР08-02-001 -01
Приказ М инстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP0S-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,57
HP (2869 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (3085 руб.)
СП (1666 руб.): 54%=60%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (3085 руб.)

1 м3 кладки 4,2 6078,45 655,77 301,4£ 78,8£ 2552£ 2754 1266 331

38 ТЕР15-02-001 -01
Приказ М инстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=9,73; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (2726руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) о т  ФОТ(3407 руб.) 
СП (1261 руб.): 37%=55%~(0.85*0. В) о т  ФОТ (3407 руб.)

100 м2 
оштукатури ваемо 

й поверхности

0,33 16986,59 9960,23 572,9 362,13 5606 3287 189 120

39 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-) 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,9; МАТ-4,21 
HP (232 руб.): 6в%=80%*0.85 от  ФОТ (341 руб.)
СП (136 руб.): 40%=50%*0.8 от  ФОТ(341 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,33 4172,59 1033,68 384,86 1377 341 127

40 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ-4,6; МАТ=3,37 
HP (2214 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) от  ФОТ (2406руб.)
СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(2406руб.)

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122 2406 48

41 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N3675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; МАТ=5,16 
HP (2082 руб.): 66%~78%*0.85 от  ФОТ (3154 руб.)
СП (1577руб.): 50%=63%Ю.8 от  ФОТ (3154 руб.)

100 м дымохода 2,9412 1455,89 1072,45 4282 3154

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 71738

Р а зд е л  5. С л у х о в ы е  окна

42 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ-6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) cm ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%Ш(0.85Ю.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3~0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-02511 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

44 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

м2 0,8 2206,25 1765

45 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ-4,03

компл. 2 105,47 211

Итого по разделу 5 Слуховы е окна 8233

Р а зд е л  6. Карниз

46 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
HP (6415руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(7128руб.)
СП (3065 руб.): 43%-63Уо*(0.85*0.8) о т  ФОТ (7128 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,4 36079 17821,19 443,92 14432 7128 178

47 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-03671 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,424 8567,27 -3633

48 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 40 223,74 8950

Итого по разделу 6 Карниз 29229

Разд ел  7, Ф а н о в ы е  тр уб ы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; ЭПМ-12,23; 
МАТ=2,57
HP (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(1206 руб.)
СП (675 руб.): 56%~83%*(0.85',0.8) от  ФОТ (1206 руб.)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 120£ 7 1

50 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -13,47 202,79 -2732

51 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 13,47 166,02 2236

52 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:обратный клапан
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; МАТ=3,41 
HP (1327руб.): 88%=103%*0.85 о т  ФОТ (1508руб.)
СП (724 руб.): 48%~60%*0.8 о т  ФОТ (1508руб.)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508

Итого по разделу 7 Фановые трубы 11262

Раздел 8. Разное
Ограждения и снегозадержатели

53 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,В1
HP (644 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ(700руб.)
СП (308руб.): 44%~65%‘(0.85Ю.8) о т  ФОТ(700руб.)

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44

54 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (644 руб.): 92%-120%*(0.9 *0.85) о т  ФОТ (700 руб.)
СП (308 руб.): 44%=65%*(0,85'0,8) о т  ФОТ(700 руб.)

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44
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Гран д-СМ  ETA
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55 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,228 54842,51 -1250̂

56 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 38 545,52 20730

лестница

57 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=б,92;
ЗПМ-12,23; МАТ-5,05
HP(7руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(10руб.)
СП (5руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(10 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02 2169,48 507,79 43,22 1,47 43 10 1

Итого по разделу 8 Разное 37317

Ра зд ел  9. П рочие  р аб о ты

58 ТССЦпг-01 -01 -01 - 
041
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (70 руб.): 100% о т  ФОТ (70 руб.)
СП (42 руб.): 60% о т  ФОТ(70руб.)

1 т груза 16,8
112*0,15

223,04 4,15 218,89 3747 70 3677

59 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0% о т ФОТ 
СП 0% о т ФОТ

1 т груза 95,2
112-0,85

34,59 34,59 3293 3293

60 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016г. 03П=12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ=12,23 
HP 0% о т ФОТ 
СП 0% о т  ФОТ

1 т груза 112 99,84 99,84 11182 11182

Итого по разделу 9 Прочие работы 18334
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1352851 357312 8184С 10562

Накладные расходы 29435/

Сметная прибыль 179366

Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

23416

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 184097

Прочие ремонтно-строительные работы 38106

Деревянные конструкции 531431

Кровли 392054

Строительные металлические конструкции 83732

Стены (ремонтно-строительные) 313735

Теплоизоляционные работы 174677

Проемы (ремонтно-строительные) 40

Полы 8530

Конструкции из кирпича и блоков 30064

Отделочные работы 9593

Малярные работы (ремонтно-строительные) 1745

Печные работы (ремонтно-строительные) 7941

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3159

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5867

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 55

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3859

Погрузо-разгрузочные работы 3293

Перевозка грузов автотранспортом 11182

Итого 1826576

В том числе:

Материалы 913696

Машины и механизмы 81843

ФОТ 367874

Накладные расходы 294357

Сметная прибыль 179368

непредвиденные затраты 1% 18266

Итого с непредвиденными 1844842

НДС 18% 332072
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВСЕГО  по смете 2176914

Составил:_____________________________ Радэиховская Н.В.

(должность, подписьj расшифровка)

Проверил:______. _______________

(должность, подпись, расшифровка)
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