
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 3044782 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 482602 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 3816,8381 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Д е м о н та ж н ы е  р а б о ты

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3, 73 
HP (14268 руб.): 84%~110%'’(0.9h0.85) от ФОТ (16986 руб.) 
СП (8153руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (16986руб.)

100 м2 покрытия 9,372 1944,48 1812,36 132,12 18224 16986 1238

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23  
HP (12312 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17341 руб.)
СП (9017 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17341 руб.)

100 м2 кровли 9,372 2106,22 1759,53 346,69 90,75 19739 16490 3249 851

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1 -3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (21840 руб.): 71% =83%*0.85 от ФОТ (30760 руб.)
СП (15995 руб.): 52%=65%Ю. 8 от ФОТ (30760 руб.)

100 м2 кровли 9,372 3515,77 3199,25 316,52 82,8 32950 29984 2966 776

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23 
HP (5553 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7821 руб.)
СП (4067руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ (7821 руб.)

100 м2 кровли 9,372 984,63 781,13 203,5 53,32 9228 7321 1907 500

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%-83%Ю .85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%Ю. 8 от Ф О Т(718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П -12,23  
HP (6974 руб.): 66%-78%Ю .85 от Ф О Т(10567руб.) 
СП (4227 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ (10567 руб.)

100 т мусора 0,465
(116,29*0,4)/100

22725,17 22725,17 10567 10567

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 194716

Раздел 2. Монтажные работы

7 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=-12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3.22 
HP (7196 руб.): 90%= 118%*(0.9*0,85) от ФОТ (7996руб.)
СП (3438 руб.): 43%~83%*(0.85*0.8) от ФОТ (7996 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,9 10930,23 2757,25 187,22 31698 7996 543

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контрбрус 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (86704 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от ФОТ (96338 руб.) 
СП (41425 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (96338 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

32,6
20,3+0,6+11,7

11702,36 2925,54 277,32 29,6 381497 95373 9041 965
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9 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, подкосов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63
HP (40426 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (44918 руб.) 
СП (19315 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ (44918 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

15,2
2,6+2,6+1,7Н3.5+1+4,1 + 1,73+0, 

83+0,14

11702,36 2925,54 277,32 29,6 177876 44468 4215 450

10 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016г. ОЗП=12,23; ЭМ~5,39; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=4,48
H P  (25155 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (35430 руб.)
СП (18424 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (35430 руб.)

100 м2 9,37 15110,78 3694,32 262,12 86,83 141588 34616 2456 814

11 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (8861 руб.): 92%=120% *(0.9 *0.85) от ФОТ (9632 руб.)
СП (4238руб.): 44%~65%*(0.85Ю,8) от Ф О Т (9632руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

9,372
937,2 ПОО

4250,34 1002 241,06 25,68 39834 9391 2259 241

12 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1031
-Ф1.р2

19,01 -19599

13 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4686
-<Р1.р1

18265,13 -8559

14 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1031 9,25 9537

15 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (32879 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ (47650 руб.)
СП (27637руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т(47650руб.)

100 м2 покрытия 9,372
937,2/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 85865 42522 32967 5128
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Гранд-СМЕТА
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16 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

Т 6,598
937,2*1,1*6,4/1000

44611,5 294347

17 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 562,3
5623/10

12,39 6967

18 ТЕР12-01 -010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (8245 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ (8962 руб.)
СП (3943 руб.): 44%~65% '(0.85*0.8) от ФОТ (8962 руб.)

100 м2 покрытия 0,636 49155,72 14051,29 184,55 39,5 31263 8937 117 25

19 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007’' при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =6,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ=9,28
H P (26135 руб.): 77%~ 100%* (0.9*0.85) от ФОТ (33941 руб.)
СП (16292 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (33941 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

18,744
(937,2*2)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 45638 33909 11384 32

20 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ш675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 629,4 89,31 56212

Люки

21 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
H P (3 3 руб.): 70%-82%*0.85от Ф 0Т(47руб.) 
СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (47 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0112 4210,79 4210,79 47 47
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22 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (199 руб.): 9 0% -118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(221 руб.)
СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ (221 руб.)

100 м2 проемов 0,0112 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593 197 113 24

23 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

ком пл. 2 297,41 595

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1650064
Раздел 3. Утепление

24 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ~5,79
HP (26323 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28612 руб.) 
СП (12589 руб.): 44%=65%*(0.85*0.в) от Ф О Т (28612 руб.)

100 м2 стяжки 7,62 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 78101 26179 10837 2433

25 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (3080 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3277 руб.)
СП (1671 руб.): 51%=75%*(0,85*0.8) от Ф О Т(3277руб.)

100 м2 
поверхности

7,62 7252,3 430,01 9,66 55263 3277 74

26 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -932,7 55,66 -51914

27 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2 01$е. М АТ-2,24

м2 932,7 9,25 8627
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28 ТЕР12-01 -013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП^12,23; ЭМ-6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (32258 руб.): 92%= 120%+(0.9Ю.85) от ФОТ (35063 руб.)
СП (15428 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35063 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,62 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 449786 32192 16053 2871

29 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ= 16,46

м3 -58,9 6522,44 -384172

30 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -23,32 718,32 -16751

31 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3 ,86

м3 114,3
"62*0,75

1528,56 174714

32 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ~ 12,23; М АТ-4,5
HP (1664 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1849 руб.) 
СП (795 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1849 руб.)

100 м ходов 3,84 5699,62 465,72 102,95 15,78 21887 1788 395 61

Итого по разделу 3 Утепление 429349

Раздел 4. Вентиляционные трубы

33 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -5,9; МАТ=4,21 
HP (775 руб.): 68%~80%*0,85 от ФОТ (1139 руб.)
СП (456 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1139 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,1016 4172,59 1033,68 384,86 4597 1139 424
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34 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
H P (4205 руб.): 92%=120%"(0.9*0.85) от ФОТ (4571 руб.)
СП (2011 руб.): 44%~65%*(0.85‘0.8) от ФОТ (4571 руб.)

1 колпак 19 1912,23 240,56 4,83 36332 4571 92

35 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,16 
HP (2776 руб.): 66%=78%*0.85 от Ф ОТ (4206 руб.)
СП (2103 руб.): 50%~63%*0.8 от ФОТ (4206 руб.)

100 м дымохода 3,9216 1455,89 1072,45 5709 4206

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 58964

Раздел 5. Слуховые окна

36 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,гЗ; ЭМ=6,64; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,93
H P (3053 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.В5) от Ф О Т (3392руб.) 
СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (3392руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87

37 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1337

38 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,6 2206,25 3530

39 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 з. МАТ~4,03

компл. 4 105,47 422

Итого по разделу 5 Слуховые окна 16467

Раздел 6. Карниз и фронтон

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: фронтонов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~4,61; МАТ=4,04 
HP (4942 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5491 руб.)
СП (2361 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (5491 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,648 30369,51 8474,41 511,02 19679 5491 331

41 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 s. М АТ-4,23

м3 -1,024 8567,27 -8773

42 ТССЦ-101 -4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 64,8 223,74 14498

43 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (17659 руб.): 90% ~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (19621 руб.)
СП (8437 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (19621 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

1,101 36079 17821,19 443,92 39723 19621 489

44 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 s. МАТ=4,23

м3 -1,167 8567,27 -9998

45 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 110,1 223,74 24634

Итого по разделу 6 Карниз и фронтон 113162

Раздел 7. Фановые трубы
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Гракд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ= 12,23; 
М А Т-2,57
H P (1577 руб.): 98%~128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1609 руб.)
СП (901 руб.): 56%=83%'(0.85*0.8) от ФОТ (1609 руб.)

100 м 
трубопровода

0,18 29878,41 8927,41 53,2 9,91 5378 1607 10 2

47 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартап 2016 г. МАТ=2,54

м -17,96 202,79 -3642

48 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 17,96 166,02 2982

49 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей; 
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2011 руб.)
СП (965 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (2011 руб.)

1 шт. 12 424,02 167,55 5088 2011

Итого по разделу 7 Ф ановые трубы 15019

Р аздел  8. Р азное

Ограждения и снегозадержатели

50 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (1084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1178руб.) 
СП (518руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(1178руб.)

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847 1105 545 73

51 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (1084 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1178 руб.) 
СП (518 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1178 руб.)

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847 1105 545 73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016 г. М А Т-4,81

т -0,384 54842,51 -21060

53 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 г. МАТ=3.33

шт. 64 545,52 34913

лестница

54 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (23руб.)
СП (11 руб.): 48%=70% *(0.85*0.8) от ФОТ (23 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,045 2169,48 507,79 43,22 1,47 98 23 2

Итого по разделу 8 Разное 62877

Раздел 9. Прочие работы

55 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP (54 руб.): 100% от ФОТ (54 руб.)
СП (32 руб.): 60% от ФОТ (54 руб.)

1 т груза 12,975
56,5*0,75

223,04 4,15 218,89 2894 54 2840

56 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ~8,69 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 73,525
86,5*0,85

34,59 34,59 2543 2543

57 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км i класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЭПМ=12,23 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 86,5 99,84 99,84 8636 8636

Итого по разделу 9 Прочие работы 14159
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1928247 467196 116949 15406

Накладные расходы 399610
Сметная прибыль 226919

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
40645

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 317470

Прочие ремонтно-строительные работы 21768

Деревянные конструкции 949032

Кровли 1092307

Полы -374659

Строительные металлические конструкции 146381

Теплоизоляционные работы 262779

Стены (ремонтно-строительные) 56212

Проемы (ремонтно-строительные) 104

Малярные работы (ремонтно-строительные) 5828

Печные работы (ремонтно-строительные) 10588

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 4214

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 7823

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 125

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 2980

Погрузо-разгрузочные работы 2543

Перевозка грузов автотранспортом 8636
Итого 2554776

В том числе:

Материалы 1344102

Машины и механизмы 116949

ФОТ 482602

Накладные расходы 399610

Сметная прибыль 226919

непредвиденные затраты 1% 25548

Итого с непредвиденными 2580324

НДС 18% 464458

ВСЕГО по смете 3044782
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Заказчик: __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: ____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал:_____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:_____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил:_____________________________Радзиховская Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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