
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,Октябрьский
район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 2285627 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 378009 руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________ 3066,073 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование £д. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 201$ г. 03П=12,23; ЭМ-3,73 
HP (8461 руб.): 84%= 110%'(0,9*0.85) от ФОТ (10073 руб.) 
СП (4835 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10073 руб.}

100 м2 покрытия 5,558 1944,48 1812,36 132,12 10807 10073 734

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23, ЭМ=7.54; ЗПМ=12,2Э 
HP (7301 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (10283 руб.)
СП (5347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10283 руб.)

100 м2 кровли 5,558 2106,22 1759,53 346,69 90,75 11706 9779 1927 504

УТВЕРЖДАЮ:

 2016 г.
>1

ЛИ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (12952 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (18242 руб.)
СП (9486 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (18242 руб.)

100 м2 кровли 5,558 3515,77 3199,25 316,52 82,8 19541 17782 1759 460

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (3293 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4638 руб.)
СП (2412 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (4638 руб.)

100 м2 кровли 5,558 984,63 781,13 203,5 53,32 5473 4342 1131 296

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23 
HP (23943 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ(36278руб.) 
СП (14511 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ (36278 руб.)

100 т мусора 1,59636 
(36,936+122,7)/100

22725,17 22725,17 36278 36278

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 177948

Раздел 2. Монтажные работы

7 ТЕР10*01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил+ контрбрус 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (50000руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ(55556руб.) 
СП (23889 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(55556 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

18,8
11,6+0,6+6,6

11702,36 2925,54 277,32 29,6 220004 55000 5214 556

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP10-01-Q02-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ~12,23; МАТ=3,63
HP (25106 руб.): 90%~118%,'(0.9‘'0.85) от ФОТ (27896 руб.) 
СП (11995руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ(27896руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

9,44
1,6+1,6+1+0.3+1+2,3+1+0,5+0, 

14

11702,36 2925,54 277,32 29,6 110470 27617 2618 279
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01-010-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлаты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (4467 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ(4963 руб.)
СП (2134 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4963 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,8 10930,23 2757,25 187,22 19674 4963 337

10 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 з. ОЗП-12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (10027 руб.): 71% -83%'0.85 от ФОТ (14123 руб.)
СП (7344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14123 руб.)

100 м2 5,558 10619,94 2477,92 173,44 63,11 59026 13772 964 351

11 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-00771 квартал 2016 г. МАТ-4,51

м3 -10 4251,44 -42514

12 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, (I сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 13,1 5614,4 73549

13 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (2236 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2379 руб.)
СП (1213 руб.): 51%~75%*(0.85*0,8) от ФОТ (2379 руб.)

100 м2 
поверхности

5,5324 7252,3 430,01 9,66 40123 2379 53

14 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 з. МАТ=4,01

м2 -677,2 55,66 *37693

15 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 677,2 22,06 14939
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 TEP09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (19498 руб.): 69%-90%*(0.9'0.85) от ФОТ (28258 руб.)
СП (16390 руб.): 58%-85%"(0.85*0.8) от ФОТ (28258 руб.)

100 м2 покрытия 5,558 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 50922 25217 19551 3041

17 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4

т 3,912832
555,84,1 "6,4/1000

44611,5 174557

18 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ-3,13

10 шт. 333,5 12,39 4132

19 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 33,72 286,67 9667

20 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 20,2 12,39 250

21 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23, ЭМ~8; ЗПМ~ 12,23; 
МАТ=5,56
HP (58071 руб.): 73%-86%*0,85 от ФОТ (79549 руб.)
СП (44547 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ (79549 руб.)

1 м3 кладки 18,8 9680,45 4146,46 267,84 84,88 181992 77953 5035 1596

22 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13;
ЗПМ= 12,23, МАТ=9,28
HP (15499 руб.): 77%-100%*(0.9*0.85) от ФОТ (20129 руб.)
СП (9662 руб.): 48%=70%~(0.85*0.8) от ФОТ (20129руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

11,116 2434,8 1809,06 607,36 1,71 27065 20110 6751 19
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

КГ 373,3 89,31 33339

Люки

24 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
HP (11 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (15 руб.) 
СП (8 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ(15 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0036 4210,79 4210,79 15 15

25 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 3пм=12,23 
HP (42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ(50руб.)
СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ(50 руб.)

1 м3 0,0264 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 101 38 63 12

26 ТЕРр56-23~1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,76
HP (312руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ(446руб.)
СП (223 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (446руб.)

1 т 0,07636 47483,64 5763,27 169,99 74,97 3626 440 13 6

27 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ~5,05
HP (16 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ(23 руб.)
СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23 руб.}

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,046 2169,48 507,79 43,22 1,47 100 23 2

28 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13: 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (86 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (95 руб.)
СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10

29 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1248462

Раздел 3. Утепление

30 ТЕР12-01 -017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79
HP (13817 руб.): 92%-120%*(0.9*0,85) от ФОТ (15019 руб.) 
СП (6608 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15019 руб.)

100 м2 стяжки 4 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 40998 13742 5689 1277

31 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; Т3=2; ТЗМ-2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
HP (965 руб.): 92%~120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (1049 руб.)
СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ (1049 руб.)

100 м2 стяжки 4 988,97 252,43 40,83 9,78 3956 1010 163 39

32 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ-16,17
HP (16934 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (18406 руб.)
СП (8099 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (18406руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

4 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 236108 16899 8427 1507

33 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -12,24
-Ф1.р2

718,32 -8792

34 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -30,92
-Ф1.р1

6522,44 -201674

35 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. Ш  7=3,56

м3 83 1528,56 126870
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (1617руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1720 руб.)
СП (877руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ(1720руб.)

100 м2 
поверхности

4 7252,3 430,01 9,66 29009 1720 39

37 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -489,6 55,66 -27251

38 ТССЦ-101 -4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 489,6 35,27 17268

39 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=7,24; 
ЗПМ=12,2Э; AM 7=4,5
HP (988 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1098 руб.) 
СП (472руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1098руб.)

100 м ходов 2,28 5699,62 465,72 102,95 15,78 12995 1062 235 36

40 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,736 4251,44 -11632

41 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I! сорта 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю2-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 1,5 5614,4 8422

42 ТССЦ-102-0092
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м3 0,912
0,1‘0,2‘0,6*76

6780,49 6184

Итого по разделу 3 Утепление 283300

Раздел 4. Вентиляционные трубы
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43 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,57
HP (2295 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2468 руб.)
СП (1333 руб.): 54%-80%'(0.85*0.8) от ФОТ (2468 руб.)

1 м3 кладки 3,36 6078,45 655,77 301,45 78,88 20424 2203 1013 265

44 TEP15-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,2Э; МА7=5,94
HP (2181 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2726 руб.) 
СП (1009 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2726 руб.)

100 м2 
ошту кату р и ваем о 

й поверхности

0,264 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4484 2630 151 96

45 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,58; МАТ-4,56 
HP (403 руб.): 80%= 105% *(0.9*0.85) от ФОТ (504 руб.)
СП (186 руб.): 37%~55%*(0.85*0,8) от ФОТ(504руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,264 10178,86 1907,76 59,81 2687 504 16

Колпаки

46 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,37 
HP (885 руб.); 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.)
СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19

47 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода из кирпича вертикального 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=5,16 
HP (2082 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (3154 руб.)
СП (1577руб.): 50%=63%*0,8 от ФОТ(3154 руб.)

100 м дымохода 2,9412 1455,89 1072,45 4282 3154

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 51900
Раздел 5. Слуховые окна

48 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90%-118% *(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43
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49 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

50 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции сжалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2 2206,25 4413

51 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

52 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицоакаслуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,84
HP (132 руб.): 69%-90%*(0.9*0.8Ь) от ФОТ(191 руб.)
СП (111 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ(191 руб.)

100 м2 0,045 4563,27 4216,9 272,7 23,73 205 190 12 1

53 ТС С Ц-101-4524
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 4,5 243,5 1096

Итого по разделу 5 Слуховые окна 12425

Раздел 6. Карниз

54 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,63; МАТ-3,91 
HP (9431 руб.): 90%-118%*(0,9*0,85) от ФОТ (10479 руб.)
СП (4506 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10479 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,588 36079 17821,19 443,92 21214 10479 261

55 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,6233 8567,27 -5340
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56 ТССЦ-101-4524
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 58,8 243,5 14318

Итого по разделу 6 Карниз 44129

Раздел 7. Фановые трубы

57 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-7; ЗПМ= 12,23; 
МАТ~2,57
HP (1182 руб.): 98%~128%'(0.9*0.85) от ФОТ(1206руб.)
СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1206 руб.)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 1205 7 1

58 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена { «Термофлекс»): трубками 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; МАТ-2,98 
HP (531 руб.): 77%~ 100%'(0.9Ю.85) от ФОТ(689 руб.)
СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ(689 руб.)

10 м 
трубопровода

1,35
13,5/10

7440,13 510,11 126,8 10044 689 171

59 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлейюбратный клапан 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; МАТ=3,41 
HP (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.)
СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508

Итого по разделу 7 Фановые трубы 22664

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели

60 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (644 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (700 руб.)
СП (308руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(700руб.)

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44
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61 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозадержателей, прим 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
HP (644 руб.): 92%~120%'(0.9Ю. 85) от ФОТ (700 руб.)
СП (308 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)

100 М 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44

62 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,228 54842,51 -12504

63 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 38 545,52 20730

лестница

64 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
{773=2 (03П=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ~12,23; МАТ=5,05
ИР (14 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ(20 руб.)
СП (10 руб.); 48%~70%*(0.85'0.8) от ФОТ (20 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,02 4338,96 1015,58 86,43 2,94 87 20 2

Итого по разделу 8 Разное 37373

Раздел 9. Прочие работы

65 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 201 в г. ЭМ=6,8 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 32,793
218,62Ю,15

345,71 345,71 11337 11337

66 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 s. ЭМ-8,69 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 185,827
2? 8,62*0,85

34,59 34,59 6428 6428
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67 ТСС Цп г-03-21-01- 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км ! класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпа-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ~12,23 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 218,62 99,84 99,84 21827 21827

Итого по разделу 9 Прочие работы 39592

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1435171 367526 102985 10483

Накладные расходы 299430

Сметная прибыль 183193

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
24270

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 186545

Прочие ремонтно-строительные работы 74732

Деревянные конструкции 540695

Полы 47824

Кровли 349794

Строительные металлические конструкции 87257

Стены (ремонтно-строительные) 317949

Теплоизоляционные работы 190002

Проемы (ремонтно-строительные) 4195

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 238

Конструкции из кирпича и блоков 24052

Отделочные работы 10950

Печные работы (ремонтно-строительные) 7941

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 5891

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5867

Погрузо-разгрузочные работы 17765

Перевозка грузов автотранспортом 21827

Итого 1917794

В том числе:

Материалы 964660

Машины и механизмы 102985

ФОТ 378009
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Накладные расходы 299430

Сметная прибыль 183193

непредвиденные затраты 1% 19178

Итого с непредвиденными 1936972

НДС 18% 348655

ВСЕГО по смете 2285627
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