
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наим енование ст ройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________ 1452562 руб.
Средства на оплату труда____________________________________________243595 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________1950,328 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал2016г. 03П-12.23;ЭМ=3,73 
HP (6333 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7539 руб.) 
СП (3619 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ{7539 руб.)

100 м2 покрытия 4,16 1944,48 1812,36 132,12 8089 7539 550

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ~12,23 
HP (5466 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(7698 руб.)
СП (4003 руб.): 52%-65%'0.8 от ФОТ (7698 руб.)

100 м2 кровли 4,16 2106,22 1759,53 346,69 90,75 8762 7320 1442 378
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (9694 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13653 руб.)
СП (7100 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13653 руб.)

100 м2 кровли 4,16 3515,77 3199,25 316,52 82,8 14626 13309 1317 344

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=7,64; ЗПМ-12,23 
HP (2465 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (3472 руб.)
СП (1805 руб.): 52%~65%'0,8 от ФОТ (3472 руб.)

100 м2 кровли 4,16 984,63 781,13 203,5 53,32 4096 3250 846 222

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%~83%*0,85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя, помета и мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-11 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (6809 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ(10317руб.) 
СП (4127 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ (10317 руб.)

100 т мусора 0,454
{(26,284+87,2)Ю,4) /100

22725,17 22725,17 10317 10317

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 98912

Раздел 2. Монтажные работы

7 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлаты)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,67; МАТ=3,22 
H P(3226 руб.): 90%~118%'(0.9*0.85) от ФОТ(3584руб.)
СП (1541 руб.): 43%=63%*{0.85*0.8) от ФОТ (3584 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,3 10930,23 2757,25 187,22 14209 3584 243

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контрбрус
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,63
HP (35107руб.): 90%= 118%*(0.9'0.85) от ФОТ (39008 руб.) 
СП (16773 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ (39008 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

13,2
8,2+4,4+0,6

11702,36 2925,54 277,32 29,6 154471 38617 3661 391
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01‘002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (16671 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20745 руб.) 
СП (8920руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20745 руб.)

1 м3 древесины а 
конструкции

7,02
1,2+1.2*0,7*0,21*0,75*1,7*0,7

2+0,4+0.14

11702,36 2925,54 277,32 29,е 82151 20537 1947 208

10 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ-12,23; 
МАТ-4,48
ИР (7505 руб.): 71%=вЗ%*0.85 от ФОТ (10571 руб.)
СП (5497руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (10571 руб.)

100 м2 4,16 10619,94 2477,92 173,44 63,11 44179 10308 722 263

60 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,16
HP (3919 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(4260руб.)
СП (1874 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(4260 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,1453 4250,34 1002 241,06 25,68 17619 4154 999 106

12 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -456
-Ф1.р2

19,01 -8669

11 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016г. МАТ-4,46

т -0,2073
-Ф1.р1

18265,13 -3786

15 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016г. МАТ=2,24

м2 456 9,25 4218

16 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (14594 руб.): 69%-90%"(0.9'0.85) от ФОТ(21150руб.)
СП (12267 руб.): 58%=85%‘(0.85"0.8) от ФОТ(21150 руб.)

100 м2 покрытия 4,16 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 38113 18874 14633 2276
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТСС Ц-101 >3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016г. МАТ-3,4

т 2,929
41бЧ,1"6,4/1000

44611,5 130667

18 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ-3,13

10 шт. 265,5 12,39 3290

19 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 в. 03П~12,23;ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (3501 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3805 руб.)
СП (1674 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ(3805 руб.)

100 м2 покрытия 0,27
27/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 13272 3794 50 11

20 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~8; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=5,56
HP (25020руб.): 73%~86%Ю,85 от ФОТ(34274 руб.)
СП (19193 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (34274 руб.)

1 м3 кладки 8,1 9680,45 4146,46 267,84 84,88 78412 33586 2170 688

21 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ~6,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (11600 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (15065руб.)
СП (7231 руб.): 48%~70%'(0.85*0.8) от ФОТ (15065 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

8,32 2434,8 1809,06 607,36 1,71 20258 15051 5053 14

22 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 279,4 89,31 24953

Люки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-11 квартал 2016 г. 03П-12.23 
HP (7 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (10 руб.) 
СП (5 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (10 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0024 4210.7S 4210,7S 1C 1C

24 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (157 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (187 руб.)
СП (90руб.): 48%~70%'(0.85Ю.в) от ФОТ(187руб.)

1 м3 0,1 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 382 142 240 45

25 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,13;
ЗПМ~ 12,23; МАТЩ62
HP (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.)
СП (41 руб.): 43%=63%‘(0.85*0.8) от ФОТ(95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10

26 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

И того  по разделу 2 Монтажные работы 814515

Раздел 3. Утепление

27 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
HP (10031 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (10903 руб.) 
СП (4797 руб.): 44%~65%"(0.85*0.8) от ФОТ (10903 руб.)

100 м2 стяжки 2,9037 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 29761 9976 4130 927

28 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (12292 руб.): 92%=120%'{0.9Ю.85) от ФОТ (13361 руб.)
СП (5879 руб.): 44%=65%'(0,В5*0.8) от ФОТ (13361 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

2,9037
290,3 7 /1 0 0

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 171397 12267 6117 1094
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Гранд-СМЕТА
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29 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 -8,885 718,32 -6382

30 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 Квартал 2016 г. МАТ=1б,46

м3 -22,45 6522,44 -146429

31 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 s. МАТ=3,86

м3 58,074
290,37*0,2

1528,56 88770

32 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-4,6; МА Т=4,01 
ИР (1174 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ(1249 руб.)
СП {637 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ(1249 руб.)

100 м2 
поверхности

2,9037 7252,3 430,01 9,66 21059 1249 28

33 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -355,4 55,66 -19782

34 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ-2,24

м2 355,4 9,25 3287

35 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МА Т=4,5
HP (702 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (780 руб.)
СП (335 руб.): 43%~63%*(0.85'0.8) от ФОТ (780 руб.)

100 м ходов 1,62 5699,62 465,72 102,95 15,78 9233 754 167 26

И того по разделу 3 Утепление 186761

Р аздел  4. В е н ти л я ц и о н н ы е  тр у б ы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=8; ЗПМ-12,23; 
МАТ-5,56
HP (5190 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ (7109 руб.)
СП (3981 руб.): 56%-70%'0.8 от ФОТ (7109 руб.)

1 м3 кладки 1,68 9680,4' 4146,4£ 267,8^ 84,8{ 1626: 6966 45С 143

37 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-001-011 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ-9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (1090 руб.): 80%=105%*(0.9"0.85) от ФОТ(1363 руб.) 
СП (504 руб.): 37%=55%*(0.85+0,8) от ФОТ(1363 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,132 16986,59 9960,23 572,9 362,13 2242 1315 76 48

38 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=4,58; МАТ=4,56 
HP (202 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (252 руб.)
СП (93 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ(252 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,132 10178,86 1907,76 59,81 1344 252 8

39 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/np

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=3,37 
HP (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.)
СП (423 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ (962 руб.)

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19

40 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода из кирпича вертикального 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; МАТ=$,16 
HP (1388 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ (2103 руб.)
СП (1052руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ(2103руб.)

100 м дымохода 1,9608 1455,89 1072,45 2855 2103

И того  по разделу 4 Вентиляционные трубы 45162
Раздел 5. Слуховые окна

41 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23. ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%*63%*(0.85'0.8) от ФОТ(1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43
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42 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
Индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,8 2206,26 1765

43 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668

44 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

Итого по разделу 5 Слуховые окна 8233

Раздел 6. Карниз

45 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (4331 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4812руб.)
СП (2069 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4812руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,27 36079 17821,19 443,92 9741 4812 120

46 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -0,2862 8567,27 -2452

47 ТССЦ-101 -4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Квартал 2016 г. МАТ~3,96

м2 27 223,74 6041

Итого по разделу 6 Карниз 19730

Раздел 7. Фановые трубы
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48 ТЕ Р16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 э. 03П=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; 
МАТ=2,57
HP (7В8 руб.): 98%-128%*(0.9Ю.85) от ФОТ (804 руб.)
СП (450 руб.): 56%-83%'(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)

100 м 
трубопровода

0,09 29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689 803 5 1

49 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ-2,54

м -8,982 202,79 -1821

50 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 з. МАТ-4,64

м 8,982 166,02 1491

51 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
обратный клапан 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38~2 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; МАТ=3,41 
HP (884 руб.): 88%~103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.)
СП (482руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (1005 руб.)

1 шт. 6 424,02 167,55 2544 1005

Итого по разделу 7 Фановые трубы 7507

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели

52 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.)
СП (219 руб.): 44%=в5%'(0.85*0.8) от ФОТ(497 руб.)

100 м 
ограждения

0,54 17849,47 863,07 425,86 57,24 9639 466 230 31

53 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (457 руб.): 92%~120%‘(0.9*0.85) от ФОТ(497 руб.)
СП (219 руб.): 44%=65%"(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)

100 м 
ограждения

0,54 17849,47 863,07 425,86 57,24 9639 466 230 31
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54 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,162 54842,51 -888^

55 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 28 545,52 15275

лестница

56 ТЕ Р13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,05
HP (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.)
СП (5руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,02 2169,48 507,79 43,22 1,47 43 10 1

Итого по разделу 8 Разное 27075
Раздел 9. Прочие работы

57 ТССЦпг-01-01 -01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP (41 руб.): 100% от ФОТ (41 руб.)
СП (25 руб.): 60% от ФОТ (41 руб.)

1 т груза 9,99
6б,6*0,*5

223,04 4,15 218,89 2228 41 2187

58 ТССЦпг-01 -01 -01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 56,61
66,6*0,85

34,59 34,59 1958 1958

59 ТС СЦп г-03-21 -01- 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЭПМ=12,23 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 66,6 99,84 99,84 6649 6649

Итого по разделу 9 Прочие работы 10901
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ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 90464S 23629Е 56636 7300

Накладные расходы 196114

Сметная прибыль 118034

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
18669

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 116800

Прочие ремонтно-строительные работы 21253

Деревянные конструкции 375399

Кровли 282176

Полы 10593

Строительные металлические конструкции 64974

Стены (ремонтно-строительные) 173012

Теплоизоляционные работы 127859

Проемы (ремонтно-строительные) 22

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 352

Отделочные работы 5476

Печные работы (ремонтно-строительные) 5295

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 2106

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 3910

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 2294

Погрузо-разгрузочные работы 1958

Перевозка грузов автотранспортом 6649

Итого 1218797

В том числе:

Материалы 611718

Машины и механизмы 56636

ФОТ 243595

Накладные расходы 196114

Сметная прибыль 118034

непредвиденные затраты 1% 12188

Итого с непредвиденными 1230985

НДС 18% 221577

ВСЕГО по смете 1452562
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