
Гранд-СМЕТА

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,Октябрьский район, с. Октябрьское,
ул. Несмеянова, д. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 2377075 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 377129 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________2996,906 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк, Маш. 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (10060 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (11976 руб.) 
СП (5748 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11976 руб.)

100 м2 покрытия 6,608 1944,48 1812,36 132,12 12849 11976 873

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (8681 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (12227 руб.)
СП (6358 руб.): 52%=65% Ю. 8 от ФОТ (12227 руб.)

100 м2 кровли 6,608 2106,22 1759,53 346,69 90,75 13918 11627 2291 600
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 Квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (15398 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (21688 руб.)
СП (11278 руб.): 52%~65%Ю,8 от ФОТ (21588 руб.)

100 м2 кровли 6,608 3515,77 3199,25 316,52 82,8 23232 21141 2091 547

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,54; ЭПМ=12,23 
HP (3915 руб.): 71 %=83% *0.85 от ФОТ (5514 руб.)
СП (2867 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5514 руб.)

100 м2 кровли 6,608 984,63 781,13 203,5 53,32 6506 5162 1344 352

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~3,85 
HP (510 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ (716 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ(718руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г, 03П=12,23 
HP (8207 руб.): 6б%=78%*0.85 от ФОТ (12435 руб.) 
СП (4974 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (12435 руб.)

100 т мусора 0,5472 22725,17 22725,17 12435 12435

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 148028

Раздел 2. Монтажные работы

8 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,67; МАТ=3,22 
HP (4467 руб.): 90%= 118%*{0.9 Ю.85) от ФОТ (4963 руб.)
СП (2134 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (4963 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,8 10930,23 2757,25 187,22 19674 4963 337

9 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контобрешетка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,63
HP (43883 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (48759 руб.) 
СП (20966руб.): 43%=63%*(0.85*0. 8) от ФОТ(48759руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

16,5
12,5*0,6*3,4

11702,36 2925,54 277,32 29,6 193089 48271 4576 488
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, подкосов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03 /7=  12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (47607 руб.): 90%= 118%*(0.9"0.85) от ФОТ (52897 руб.) 
СП (22746 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ (52897 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

17,9
0.8+ 7,7* 1,8+0,3*1,5+24,5+0,9 

+1,4

11702,36 2925,54 277,32 29,6 209472 52367 4964 530

11 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (11922 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16791 руб.)
СП (8731 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ(16791 руб.)

100 м2 6,608 10619,94 2477,92 173,44 63,11 70177 16374 1146 417

12 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016г. МАТ-4,51

м3 - 11,89 4251,44 -50550

13 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, Н сорта 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46

м3 13,7 5614,4 76917

14 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МАТ-4,01 
HP (2658 руб.): 94%~123%*(0,9*0.85) от ФОТ (2828 руб.)
СП (1442 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2828 руб.)

100 м2 
поверхности

6,5758 7252,3 430,01 9,66 47690 2828 64

15 ТССЦ-113*0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 - 804,9 55,66 -44801

16 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 804,9 22,06 17756
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 TEP09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; Ш  7=6,36
HP (23182 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (33597 руб.)
СП (19486 руб.): 58%=85%'(0.85'0.8) от ФОТ (33597 руб.)

100 м2 покрытия 6,608 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 60542 29981 23244 3616

23 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О. 6
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ^З,4

т 4,652032
660,8-1,1*6,4/1000

44611,5 207534

26 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ-3,13

10 шт. 418,3 12,39 5183

27 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 в. ОЗП~ 12,23; ЭМ=8; ЗПМ^ 12,23; 
МАТ-5,56
HP (29159 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (39944 руб.)
СП (22369 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (39944 руб.)

1 м3 кладки 9,44 9680,45 4146,46 267,84 84,88 91383 39143 2528 801

28 TEP26-02-Q19-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007'' при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 е. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ-9,28
HP (18428 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (23932 руб.)
СП (11487 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23932 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

13,216 2434,8 1809,06 607,36 1,71 32178 23909 8027 23

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-113-8073 1 квартал 201$ г. МАТ=6,69

кг 443,8 89,31 39636

Люки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТВРр56-10-1 1 квартал 2016 з. 03П=12,23 
HP (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (29 руб.) 
СП (15 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (29 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0068 4210,79 4210,79 29 29

31 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,62
HP (122 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (135руб.)
СП (58 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(135 руб.)

100 м2 проемов 0,0068 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2789 120 69 15

32 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ-3,7

компл. 1 297,41 297

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1269877

Раздел 3. Утепление

33 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (15752 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(17122 руб.) 
СП (7534 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ(17122 руб.)

100 м2 стяжки 4,56 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 46737 15666 6485 1456

34 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(ПЗ-=5 (ОЗП-5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МА 7=5 к расх.; Т3=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (2751 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2990 руб.)
СП (1316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2990 руб.)

100 м2 стяжки 4,56 2472,42 631,07 102,07 24,46 11274 2878 465 112

6 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (27974 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30407 руб.)
СП (13379 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30407 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

6,608 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 390050 27917 13921 2490
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 ТССЦ-408-0122

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -20,22
-Ф1.р2

718,32 -14524

17 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. М АТ-16,46

м3 -51,08
-Ф1.р1

6522,44 -333166

39 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 s. МАТ=3,86

м3 91,2 1528,56 139405

40 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (1843 руб.): 94%*123%*(0,9Ю.85) от ФОТ (1961 руб.)
СП (1000 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1961 руб.)

100 м2 
поверхности

4,56 7252,3 430,01 9,66 33070 1961 44

41 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -558,1 55,66 -31064

43 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101 -4134 1 квартал 2016 г. МАТ-2,48

м2 558,1 35,27 19684

44 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=7,24; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,5
HP (1014 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1127 руб.) 
СП (485 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1127 руб.)

100 м ходов 2,34 5699,62 465,72 102,95 15,78 13337 1090 241 37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,808 4251,44 -11938

46 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 1.5 5614,4 8422

47 ТССЦ-102-0092
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 s. МАТ=3,05

м3 0,6 6780,49 4068

Итого по разделу 3 Утепление 348402
Раздел 4. Вентиляционные трубы

48 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 в. 03П= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,57
HP (5220руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ(5613 руб.)
СП (3031 руб.): 54%-80% *(0.85*0. В) от ФОТ (5613 руб.)

1 м3 кладки 7,64 6078,45 655,77 301,45 78,88 46439 5010 2303 603

49 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,94
HP (3954 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4942 руб.) 
СП (1829 руб.): 37%=55%*(0.85‘0.8) от ФОТ (4942 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,4788 16986,59 9960,23 572,9 362,13 8133 4769 274 173

50 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 
HP (337 руб.): 68%-80%*0,85 от ФОТ (495 руб.)
СП (198 руб.): 40%>-50%*0.8 от ФОТ (495 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,4788 4172,59 1033,68 384,86 1998 495 184
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51 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,37 
ИР (1328руб.): 92%=120%"(О.Я'0.85) от ФОТ(1443 руб.)
СП (635 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29

52 ТЕРр60-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода из кирпича горизонтального 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16~1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=5,16 
HP (3277 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (4965 руб.)
СП (2483 руб.): 50%=63%*0.в от ФОТ (4965 руб.)

100 м дымохода 2,4552 2405,55 2022,11 5906 4965

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 96241
Раздел 5. Слуховые окна

53 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ(1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%~63%*(0.85*0,8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

54 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

55 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

м2 2 2206,25 4413

56 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

ком пл. 2 105,47 211

Итого по разделу 5 Слуховые окна 10881
Раздел 6. Карниз
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57 ТЕР10*01 *008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (10008 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11120 руб.)
СП (4782 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11120 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,624 36079 17821,19 443,92 22513 11120 277

58 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,6614 8567,27 -5666

59 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 62,4 223,74 13961

Итого по разделу 6 Карниз 45598

Раздел 7. Фановые трубы

60 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-2,57
HP (1182 руб.): 98%~128%*(0.9"0.85) от ФОТ (1206 руб.)
СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 1205 7 1

61 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
обратный клапан 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб5-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (1327руб.): 88%=103%*0.85от ФОТ(1508руб.)
СП (724 руб.): 48%~60%*0,8 от ФОТ (1508 руб.)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508

62 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука { «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена { «Термофлекс»): трубками 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,66; МАТ-2,98 
HP (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (689 руб.)
СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (689 руб.)

10 м 
трубопровода

1,35
13,5/10

7440,13 510,11 126,8 10044 689 171

Итого по разделу 7 Фановые трубы 22664

Раздел 8. Разное
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Ограждения и снегозадержатели

63 TEP12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (644 руб.): 92%-120%~(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.)
СП (308 руб.): 44%~65%'(0,85*0.8) от ФОТ (700 руб.)

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44

64 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.)
СП (308 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13566 656 324 44

65 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 з. МАТ-4,81

т - 0,228 54842,51 -12504

66 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 38 545,52 20730

лестница

67 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 mapman 2016 г. 03/7=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (8 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (12 руб.)
СП (6 руб.): 48%~70%*(0.85*0-8) от ФОТ (12 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,023 2169,48 507,79 43,22 1,47 50 12 1

Итого по разделу 8 Разное 37326

Раздел 9. Прочие работы

68 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 12,8445
85,63*0,15

345,71 345,71 4440 4440
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69 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 72,7855
85,63*0,85

34,59 34,59 2518 2518

70 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 д. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 85,63 99,84 99,84 8549 8549

Итого по разделу 9 Прочие работы 15507

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1506201 364737 92450 12392

Накладные расходы 307539

Сметная прибыль 180785

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
28657

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 210953

Прочие ремонтно-строительные работы 25616

Деревянные конструкции 638619

Полы 11839

Кровли 470483

Строительные металлические конструкции 103210

Стены (ремонтно-строительные) 182547

Теплоизоляционные работы 212403

Проемы (ремонтно-строительные) 64

Конструкции из кирпича и блоков 54690

Отделочные работы 13916

Малярные работы (ремонтно-строительные) 2533

Печные работы (ремонтно-строительные) 11666

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 5891

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5867

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 64

Погрузо-разгрузочные работы 6958
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Перевозка грузов автотранспортом 8549

Итого 1994525

В том числе:

Материалы 1049014

Машины и механизмы 92450

ФОТ 377129

Накладные расходы 307539

Сметная прибыль 180785

непредвиденные затраты 1% 19945

Итого с непредвиденными 2014470

НДС 18% 362605

ВСЕГО по смете 2377075

Составил:______

(должность, подгШс^расш ифдовка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)
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