
на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,Кваркенский район, пос. Кваркено, ул. Строителей, д. 3
(наименование работ  и зат рат , наим енование объект а)

Сметная стоимость строительных работ_____________________________ 1718441,08 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________363738 руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________ 2711,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ, Кол,

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш, 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Д ем онтаж ны е работы

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЗПМ=12,23 
HP (22081 руб.): 84%-110%''(0.9Ю.85) от ФОТ (26297руб.)
СП (12618 руб.): 48%=70%'(0.85‘0.8) от ФОТ (26287 руб.)

100 м2 10,106
8.637+1,469

2601,08 2601,08 26287 26287

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ.
ГЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,79 
HP (1473 руб.): 71%~83%'0.85 от ФОТ (2074 руб.)
СП (1078 руб.): 52%=6596*0.8 о т  ФОТ (2074 руб.)

100 мтруб и 
покрытий

2 1038,14 1037,23 0,91 2076 2074 2

3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; ЭПМ=12,23 
HP (268 руб.): 70%=82%'0.85 от ФОТ (383 руб.)
СП (192 руб.): 50%-62%”0.8 от ФОТ (383 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0684 5640,03 5402,36 237,67 183,45 386 370 16 13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ТЕРр56-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П^12,23, ЭМ-7.43: ЗПМ=12,2Э 
HP (660 руб.): 70%=82%’0.85 от ФОТ (943 руб.)
СП (472 руб.): 50%=62Уо’0.8 от ФОТ (943 руб.)

100 коробок 0,06
6/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1001 922 79 21

5 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (97 руб.): 70%~82%‘0.85 от ФОТ (139 руб.) 
СП (70 руб.): 50%-62%*0.8 от ФОТ (139 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,033 4210,79 4210,79 139 139

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки s откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,5: ЗПМ=12,23 
HP (302 руб.): 70% -82% '0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50% -62% '0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

7 ТЕР09-03-013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж металлического козырька 3 шт.
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 0 3 п -0 ,7 ; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ~0,7; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,7; ТЗМ -0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-7,93
HP (1221 руб.): 69% -90% ’(0.9'0.85) от ФОТ (1769 руб.)
СП (1026 руб.): 58% -85% ‘(0.В5Ю.8) от ФОТ (1769 руб.)

1 т конструкций 0,33

.

6672,11 5019,8 1652,31 340,24 2202 1657 545 112

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 74347

Раздел 2. Ф асад

8 ТЕР08-07-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,61; МАТ =4,74 
HP (10723 руб.): 93%=122%'(0.9'0.85) от ФОТ (11530 руб.)
СП (6226 руб.): 54%=80%*{0 85'0.8) от ФОТ (11530 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

2,1 7383,68 5490,29 33,84 15506 11530 71

9 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,14: ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,94
HP (354 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (537руб.)
СП (215 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (537 руб.)

100 отверстий 0,12 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 2773 327 2282 210

10 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=5,2, 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,05
HP (6746руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(8433 руб.) 
СП (3120 руб.): 37%~55%'(0.85'0.8) от ФОТ (8433 руб.)

100 м2 покрытия 9,1425
S,378*0,601+(4 ,25*4 ,2*4 ,6* 3,3) 

/100

929,62 920,43 7,38 1,96 8499 8415 67 18
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 ТССЦ-101-2416

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016г. МАТ-5,45

КГ 118,8525 
0.13*ж ‘100

95,54 11355

12 ТЕР15-02-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартзп 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,72,: 
ЭПМ=12,23: МАТ=4,81
HP (129542 руб.): 80%=105%*(0.9’0.85) от ФОТ (161928 руб.) 
СП (59913 руб.): 37%=55%'(0.85'0.8) от ФОТ (161928 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

9,1425 
8,378+0,601+(4,25+4.2+4,6+3,3) 

/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 401573 159395 3859 2533

13 ТССЦ-101-0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. М АТ-4,47

м2 -987,4
-Ф1.р1

145,59 -143756

14 ТССЦ-101-2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM  
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 987,4 38,37 37887

15 ТЕР15-04-049-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка стен внутри помещения по подготовленным 
поверхностям рельефным штукатурным акриловым 
покрытием: Терракоат Мелкозернистый вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI5-04-049-05 1 квартал 2016 г. 0 3 /7=72,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,7
HP (39902 руб.): 80%=105%‘(0.9*0.85; опп ФОТ (49878 руб.)
СП (18455 руб.): 37%=55%1(0.85Ю.8) от ФОТ (49878 руб.)

100 м2 
отделываемой 

поверхности

9,1425
8,378+0,501+(4,25+4,2+4,6+3,3) 

/100

14303,55 5453,85 50,59 1,71 130770 49862 463 16

16 ТССЦ-402-0096
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой 
основе Терракоат Мелкозернистый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0096 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,71

кг -1097
-Ф2.р1

67,99 -74585

17 ТССЦ-402-0419
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки 
W EBER STUK CEMENT
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0419 1 квартал 2016 е. МАТ-2,58

т 1,097 21608,25 23704

18 ТЕР15-04-019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 
H P (13702руб.): 80%=105%'(0.9'0.85) от ФОТ (17127руб.)
СП (6337руб.): 37%=55%'(0.85’0-8) от ФОТ (17127руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

9,1425 
8,378+0,601*(4,25+4,2+4,6+3,3) 

/100

4523,99 1873,39 39,34 41361 17127 360
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Гранд-СМЕТА
1 2 з ! 4 I 5 I 6 I 7 I 8 i 9 10 11 12 13

Итого по разделу 2 Фасад 750323

Раздел 3 .  Цоколь

19 ТЕР15-04-006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ГЕР15-04-006-03 1 квартап 2016 е. 0 3  П= 12,23; ЭМ=5,2, 
ЭПМ-12,23; МАТ-9,05
HP (1085 руб.): 80%=105%*(0.9*0 85) от ФОТ (1356 руб.) 
СП (502 руб.): 37%=55%‘(0.85*0.8) от ФОТ (1356 руб.)

100 м2 покрытия 1,47 929,62 920,43 7,38 1,96 1367 1353 11 3

20 ТССЦ-101-2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 е. МАТ=5,45

кг 19.1 95,54 1825

21 ТЕРр61-28-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; МАТ-4,58 
HP (9161 руб.): 67%=79%Ю.85 от ФОТ (13673 руб.)
СП (5469 руб.): 40%~50%Ю. 8 от ФОТ (13673 руб.)

100 м2 
поверхности

1,47 26693,5 9301,04 63,48 39239 13673 93

22 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартап 2016 s. 03П=12,23; ЭМ-9,73; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (12139 руб.): 80%=105%*(0.9‘0.85) от ФОТ (15174 руб.) 
СП (5614 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ (15174 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,47 16986,58 9960,23 572,9 362,13 24970 14642 842 532

2 3 ТЕР15-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016г. 03П=12,23; ЭМЫ.58; МАТ-4,56 
HP (2243 руб.): В0%-105%‘(0.9*0.85) от ФОТ (2804 руб.)
СП (1037 руб.): 37%-55%“(0.85*0.8) от ФОТ (2804 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,47 10178,85 1907,76 59,81 14963 2804 88

Итого по разделу 3 Цоколь 119615

Раздел 4. Проемы

2 4 ТЕР10-01-034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г 03П=12,23; ЭМ=4,68:
ЗПМ= 12,23; МАТ-1,4
HP (1654 руб.): 90%-118%*(0.9'0.85) от ФОТ (1838 руб.)
СП (790 руб.): 43%~63%'(0.85Ю.8) от ФОТ (1838 руб.)

100 м2 проемов 0,0756
1,894/100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 38383 1812 205 26

.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ТЕР10-01 -034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью 
проема до 2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-034-01 1 квартал 2016г. 03П=12,23; ЭМ=4,8;
ЭПМ=12,23; МАТ-1.43
HP (594 руб.): 90%-118%*(0,9*0.85) от ФОТ (660 руб.)
СП (284 руб.): 43%=63%*(0.85’0.8) от ФОТ (660 руб.)

100 м2 проемов 0,0298
(1.08*2+0,41 *2)И 00

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 8803 650 73 10

26 ТЕР12-01 -010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (169 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (184 руб.)
СП (81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (184 руб.)

100 м2 покрытия 0,01305
((1,35+0,1)'0,3'3)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 641 183 2 1

Итого по разделу 4 Проемы 51399

Раздел 5. Отмостка

28 ТЕР27-04-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЭП=12.23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ-12,23, МАТ-7,28
HP (1044 руб.): 121%-142%'0.85 от ФОТ (863 руб.)
СП (561 руб.): 65%-95%'(0.85Ю.8) от ФОТ (863 руб.)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0,1881
18,81/100

19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 3634 346 3256 517

29 ТССЦ-408-0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09

м3 22,9482 
188,1'0,1*1,22

769,89 17668

30 ТЕРр69-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 
см
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,49, ЭПМ-12,23; 
МАТ=6,69
HP (10329 руб.): 66%=78%V.S5 от ФОТ (15650 руб.)
СП (6260 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (15650 руб.)

100 м2 отмостки 1,881 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 98371 13576 27217 2074

27 Т ССЦпг-03-21 -01- 
005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т , работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-ОЗ-21-01-005 1 квартал 20/6 г. 03П-12.23; ЭМ-7,61, 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%'0 8от  ФОТ

1 т груза 105,336
60,192‘ 1,75

58,52 58,52 6164 6164

Итого по разделу 5 Отмостка 144031

Раздел 6. Устройство  водостока

31 ТЕР16-07-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка воронок водосточных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016г. 03П=12,23; ЭМ=6.43; 
ЭПМ-12,23, МАТ=1,44
HP (12808 руб.): 98%=128%‘(0.9Ю.85) от ФОТ (13069 руб.) 
СП (7319руб.): 56%-83%-(0.85-0.8) о т  ФО Т(13069руб.)

1 воронка 31 1094,26 419,61 103,72 1,96 33922 13008 3215 61
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Гранд-СМЕТА
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32 ТССЦ-301-3302
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка водосточная диаметром 100 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41

ШТ. -31
■Ф3р2

552,69 -17133

33 ТССЦ-301-5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 31 251,12 7785

34 ТССЦ-101-1355
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1355 1 квартап 2016г. МАТ-9,24

т -0,005
-Ф3.р1

19345,23 -97

35 ТЕР12-01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ-6,69; 
ЗПМ=12,2Э, МАТ-3,76
HP (15646 руб.): 92%=120%‘(0.9Ю.85) от ФОТ (17007 руб.) 
СП (7483 руб.): 44%-65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (17007 руб.)

100 м желобов 4,31
(6 Г З *6 2 '(3 *1 )) /1 0 0

32160,95 3914,46 178,62 31,55 138614 16871 770 136

36 ТССЦ-101-0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 N8675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,7284
-Ф4.р2

47477,76 -34583

37 ТССЦ-101-1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 а. МАТ=3,36

т *1,948
-Ф4. р1

43613,07 -84958

38 ТССЦ-301-5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартап 2016 г. МАТ-2,49

шт. 61 625,21 38138

39 ТССЦ-301-5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 а. МАТ=2.49

шт. 61 133,24 8128
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40 ТССЦ-301-5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016г. МАТ-2,49

шт. 62 876,38 54336

41 ТССЦ-301-5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 62 261,38 16206

42 ТСС Ц-301-5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2.49

шт. 31 287 8897

43 ТССЦ-301-5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 62 307,49 19064

44 ТССЦ-301-5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 123 163,99 20171

45 ТССЦ-301-5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 399 117,9 47042

46 ТССЦ-301-5848
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный 
цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

ШТ. 30 112,75 3383

Итого по разделу 6 Устройство водостока 302171

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1002603 357443 49742 6295

Накладные расходы 293946

Сметная прибыль 145338

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
60986

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 4627
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