
Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, п.
Кваркено пер.Декабрьский, д. 7 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ______________________________756103,88 руб.
Средства на оплату труда____________________________________________ 111062 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________866,48 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Зк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕ Р46'04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-001-Q4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ~12,23 
HP (3165 руб.): 84%~110%'(0.9*0.85) от ФОТ (3768 руб.)
СП (1809 руб.): 48%~70%"(0,85‘0.8) от ФОТ (3768руб.)

1 м3 3,05 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5990 3252 2738 516

2 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23 
HP (5420 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7634 руб.)
СП (3970 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (7634 руб.)

100 м2 кровли 2,7894 2898,05 2679,47 218,58 57,24 8084 7474. 610 160

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1 -1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~7,54; ЗПМ« 12,23 
HP (3963 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ(5582 руб.)
СП (2903 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5582 руб.)

100 м2 кровли 3,0168
301,68/100

2106,22 1759,52 346,6£ 90,7£ 6354 5308 1046 274

4 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/Пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ :
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 
HP (4593 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5468 руб.) 
СП (2625 руб.): 48%~70%'(0.85Ю.8) от ФОТ (5468 руб.)

100 м2 покрытия 3,0168
301,68/100

1944,48 1812,36 132,12 5866 5468 398

5 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 а. ОЗП~ 12,23; ЭМ=3,85 
HP (282 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (397 руб.)
СП (206руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ(397руб.)

100 окон 0,01 39658,29 39612,24 46,05 397 397

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N°675/np

Очистка помещений от строительного мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб9-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (5453 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (8262 руб.)
СП (3305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8262 руб.)

100 т мусора 0,36356 
(37,89+53}Ю,4/100

22725,17 22725,17 8262 8262

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (151 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ(216 руб.)
СП (108руб.): 50%=б2%*0.8 от ФОТ(216руб.)

100 коробок 0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 73146

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03012 ,23 ; ЗМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
HP (1791 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ(1947руб.)
СП (857 руб.): 44%=65%'(0,85Ю.в) от ФОТ(1947 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,8946 4250,34 1002 241,06 25,68 8053 1898 457 49

9 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ"2,8

м2 -208,4 19,01 -3962
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-101-6073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикроэласт ТПП 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23

м2 208,4 99,7S 20796

11 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 201 6 г. 03П-12.23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-16,17
HP (8021 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8718 руб.)
СП (3836 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8718 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

1,8946 59027 4224,73 2106,67 376,81 111833 8004 3991 714

12 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 -5,797 718,32 -4164

13 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 Квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -14,65 6522,44 -95554

14 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 37,892
189,46*0,2

1528,56 57920

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~4,6; МА Т=4,01 
HP (766 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (815руб.)
СП (416руб.): 51 %~75%"(0.85*0.8) от ФОТ (815 руб.)

100 м2 
поверхности

1,8946
189,46/100

7252,3 430,01 9,66 13740 815 18

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -231,9
-Фб.р1

55,66 -12908

Страница 3



Гран д-СМ ETA
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17 ТССЦ-101-7194
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

ИЗОСПАН А 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7194 1 квартал 2016 г. МАТ-4,55

м2 231,9
Фб.р1

20,2£ 470Е

18 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-4,5
HP (121 руб.): 90%~118%*(0.9*0,85) от ФОТ (134 руб.)
СП (58 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(134руб.)

100 м ходов 0,28 5699,62 465,72 102,95 15,76 1596 130 29 4

19 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE60 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ" 12,23; МАТ=6,62
HP (138 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (153 руб.)
СП (66руб.): 43%-63%'(0.85*0.8) от ФОТ(153руб.)

100 м2 проемов 0,0077 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3158 136 78 17

20 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ-3.85

компл. 1 410,91 411

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 121692

Раздел 3. Крыша

21 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63
ИР (1250 руб.): 90%-11 В%*{0,9*0.85) от ФОТ (1389 руб.) 
СП (597руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ(1389 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,47 11702,36 2925,54 277,32 29,6 5500 1375 130 14

22 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-11 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-4,48
HP (3106 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (4374 руб.)
СП (2274 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (4374 руб.)

100 м2 1,157 15110,79 3694,32 262.12 86,83 17483 4274 303 100
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23 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=5,48; ЗПМ-12,23; 
МАТ=4,48
HP (2605руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(3669 руб.)
СП (1908 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ(3669 руб.)

100 м2 1,444 10619,94 2477,92 173,44 63,11 15335 3578 25С 91

24 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составомн030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,28
HP (16279 руб.): 77%-100%*(0.9*0.85) от ФОТ (21142 руб.)
СП (10148 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ{21142руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

11,6757 
(689,05+478,52)/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 28428 21122 7091 20

25 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 392,1 89,31 35018

26 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,€5; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (2799 руб.): 92%~120%"-(0.9Ю.85) от ФОТ (3042 руб.)
СП (1338руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(3042 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,9599 4250,34 1002 241,06 25,68 12581 2966 714 76

27 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 е. МАТ-2,8

м2 -325,6
-Ф3.р2

19,01 -6190

28 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,148
-ФЗ ,р1

18265,13 '2703

29 ТССЦ-101-7194
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

ИЗОСПАН А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7194 1 квартал 2016 г. МАТ-4,55

м2 325,6
Ф3.р2

20,29 6606
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30 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,43; 
ЗПМ-12,23; МАГ-6,36
HP (10385 руб.): 69%~90%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (15050 руб.)
СП (8729 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ(15050руб.)

100 м2 покрытия 2,96 9161,9 4537,09 3517,6 547,17 27119 13430 10412 1620

31 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 322,64
2964,09

272,62 87958

32 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 26 181,88 4729

33 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (1472 руб.): 90%~118%'(0.9*0.85) от ФОТ(1636 руб.)
СП (703 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1636 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,0918 36078,99 17821,19 443,92 3312 1636 41

34 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N 8675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-03671 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,0973 8567,27 -834

35 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 а. МАТ=3,96

.........

м2 9,18 223,74 2054

Итого по разделу 3 Крыша 299991

Раздел 4. С луховы е окна

СЛ-1 2шт.

Страница 6



Гранд-СМЕТА
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36 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-3,93
HP (1526 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,93 826,26 169.1S 21,66 467С 1653 338 43

37 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1
-Ф2.р1

668,42 -668

38 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,7975 2206,25 1759

39 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (421 руб.): 69%-90% *(0.9*0.85) о т  ФОТ (610 руб.)
СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (610 руб.)

100 м2 0,144
0.072*2

4563,26 4216,9 272.7 23,73 657 607 39 3

40 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 14,4 223,74 3222

Итого по разделу 4 Слуховые окна 12670

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-4

41 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
HP (1352 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1454 руб.)
СП (785 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1454 руб.)

1 м3 кладки 1,98 6078,45 655,77 301.45 78.88 12035 1298 597 156
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42 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007‘ 01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-5,82; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,62
HP (578 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ (622 руб.)
СП (336 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (622 руб.)

1 т
металлических

изделий

0,08356
0,06476+0,0188

53734,48 7396,7 323,07 45,37 449С 618 27 4

43 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (1328 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.)
СП (635 руб.): 44%~65% *(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29

44 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 е. ОЗЛ-12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (2673 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (2905 руб.)
СП (1278 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2905 руб.)

100 м2 покрытия 0,2062
0.1031*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 10136 2897 38 8

45 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-011 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,67; МАТ-3,22 
HP (223 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (248 руб.)
СП (107 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (248 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,09 10930,23 2757,25 187,22 984 248 17

46 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (731 руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (914 руб.)
СП (338 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (914 руб.)

100 м2 
оштукатуриваем о 

й поверхности

0,0516 43923,78 17434,48 422,08 277.01 2266 900 22 14

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-4 51748

Раздел 6. Ограждение кровли

47 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ~ 12,23; МАТЫ,81
HP (480 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (522 руб.)
СП (230 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (522 руб.)

100 м 
ограждения

0,5672 17849,47 863,07 425,86 57,24 10124 490 242 32
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48 ТССЦ-201 -0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,В1

Т 0,21923
0,38943-0,1702

54842,51 12022

49 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 33 545,52 18002

50 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(П3=2 (03/7=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ=12,23; МАТ-5,05
HP (99 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ(144 руб.)
СП (69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.в) от ФОТ(144руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,1418
(56,72*0,5*0,5)/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 615 144 12

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 41642

Раздел 7. Водосточные трубы

51 ТЕР12-01-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные подо 
конники, пояски, балконы и др.): включая 
водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 Квартал 2016 е. 03П-12,23; ЭМ~4,6; МАТ=3,61 
HP (6539 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7108руб.)
СП(3128руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(7108руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

4,256
(12,58+17,82) ‘2*7/100

5608,14 1670,01 14,49 23868 7108 62

Итого по разделу 7 Водосточные трубы 33535

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 492870 107141 29760 3921

Накладные расходы 87709

Сметная прибыль 53843

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
24047

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 74290
Прочие ремонтно-строительные работы 17020
Проемы (ремонтно-строительные) 500

Кровли 257156
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Деревянные конструкции 86852
Полы 13325

Теплоизоляционные работы 89873
Строительные металлические конструкции 47664

Конструкции из кирпича и блоков 19577

Отделочные работы 3335
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 783
Итого 634422

В том числе:
Материалы 355969
Машины и механизмы 29760
ФОТ 111062

Накладные расходы 87709
Сметная прибыль 53843

Непредвиденные 1% 6344

Итого с непредвиденными 640766
НДС 18% 115337,88

ВСЕГО по смете 756103,88
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