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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в Октябрьском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2Д4%)

1. с. Октябрьское, пер. 
Октябрьский, д. 25 фасад 1 745 657,00 37 357,06

2. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 30 крыша 1 873 054,00 40 083,36

3. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 42 крыша 3 318 975,00 71 026,07

4. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 44 крыша 3 361 540,00 71 936,96

5. с. Октябрьское, ул. 
Железнодорожная, д. 4 крыша 2 472 659,00 52 914,90

6. с. Октябрьское, ул. 
Железнодорожная, д. 8 крыша 2 446 284,00 52 350,48

7. с. Октябрьское, ул. 
Железнодорожная, д. 9 крыша 3 220 169,00 68 911,62

8. с. Октябрьское, ул. 
Заводская, д. 10а крыша 3 405 790,00 72 883,91

9. с. Октябрьское, ул. 
Заводская, д. 14 крыша 2 462 404,00 52 695,45

10. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 82

Крыша 2 285 672,00 48 913,38

11. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 84

Крыша 2 176 914,00 46 585,96

12. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 88

Крыша 1 452 562,00 31 084,83

13. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 55

Крыша, холодное 
водоснабжение

3 513 367,00 75 186,05

14. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 98

Теплоснабжение 851 973,00 18 232,22

15. с. Октябрьское, ул, 
Несмеянова, д. 2

Крыша 2 377 075,00 50 869,41

16. с. Октябрьское, ул. 
Несмеянова, д. 4

Крыша, теплоснабжение 3 174 665,00 67 937,83

17. с. Октябрьское, ул. 
Первомайская, д. 1

Крыша, теплоснабжение 3 321 360,00 71 077,10

Всего 43 460 120,00 930 046,57 
В т л .  НДС 18% 

141 871,51

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


