
Гранд-СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.
Орджоникидзе, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 1519965,45 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________________ 288316,05 руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________________2254,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ. Кол.
В том числе В том числе

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 • 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ~3,85 
HP (1124,99 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ 
СП (823,93 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ

100 окон 0,04 39658,28 39612,24 46,04 1586,33 1584,49 1,84

2 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР4&-04-008-04 1 квартап 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ~ 3,73 
HP (8854,18 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (5059,53 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 5,816 1944,48 1812,36 132,12 11309,1 10540,69 768,41
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (4488,9 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ 
СП (3287,65руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 кровли 3,417 2106,22 1759,53 346,69 90,75 7196,95 6012,31 1184,64 310,09

4 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
HP (9307,57 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ 
СП (6816,81 руб.): 52%=65%*0.В о т  ФОТ

100 м2 3,467 15110,78 3694,32 262,12 86,83 52389,07 12808,21 908,77 301,04

5 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,63; МАТ-3,91 
HP (12751,07 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (6092,18руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,795 36079 17821,19 443,92 28682,81 14167,85 352,92

6 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,8427 8567,27 -7219,64

7 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ= 5,65

шт. 477
79,5*6

1,58 753,66

8 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 з. МАТ~3,96

м2 87,45
79,54,1

223,74 19566,06

9 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-011 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,93
HP (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1458,41 руб.): 43%^63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6
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10 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2
-Ф1.р1

668,42 - 1336,84

11 ТССЦ-301-0595
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0595 1 квартал 2016 г. МАТ~3,49

м2 6,52 376,5 2454,78

12 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,84
HP (409,65 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (344,34 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 0,14 4563,27 4216,9 272,7 23,73 638,86 590,37 38,18 3,32

13 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 К в а р т а л  2016 г. МАТ~3,96

м2 15,4
144,1

223,74 3445,6

14 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 к в а р т а л  2016 г. МА7=5,65

шт. 84
14' S

1,58 132,72

15 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ~6,15; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,14
HP (8432,55 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (5256,65руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

8,81 1664,47 1241,35 403,56 1,71 14663,98 10936,29 3555,36 15,07

16 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 178,3 89,31 15923,97
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17 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 А1в675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
TEP09-Q4-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36
HP (20578,75руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (17298,08 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 5,866 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 53743,65 26614,57 20634,24 3209,7

18 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 з. МАТ=3,62

м2 645,26
586,6'1,1

272,62 175910,78

19 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 а. МАТ-5,65

шт. 3519,6
536,6*6

1,58 5560,97

20 ТЕР12-01 -010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №575/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 з. 03П-12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,39
HP (5089,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП(2434,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 0,3926 49155,72 14051,29 184,55 39,5 19298,54 5516,54 72,45 15,51

21 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 а. МАТ=3,36

т - 0,307
-Ф3.р1

43613,07 - 13389,21

22 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для кровли 
оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 40 143,19 5727,6

23 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: ендова 
для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, 
длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 13 143,19 1861,47
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24 ТССЦ-101-1931
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм (вентканалы.слуховые окна)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

КГ 33,57 174,02 5841,85

25 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 235,56
39,26*6

1,58 372,18

26 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Установка снегозадержателей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4181
HP (775,56 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (370,92 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
ограждения

0,916 17849,47 863,07 425,86 57,24 16350,11 790,57 390,09 52,43

27 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2748
-Ф10.р1

54842,51 -15070,72

28 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 46 545,52 25093,92

29 ТССЦ-101-1487
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13

т 0,003 96331,65 289

30 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентшахты, стены)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (622,56 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (355,75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 м3 0,6 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1178,29 639.73 538,56 101,41
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31 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
стен средней сложности {вентканалы, стены) 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 К в а р та л  2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=5,56
HP (1948,06руб.): 73%~86%'0.85 о т  ФОТ 
СП (1494,4 руб.): 56%=70%*0.8 о т  ФОТ

100 м3 кладки 0,03 631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 18935,32 2437,77 881,83 230,81

32 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЗПМ=12,2Э 
HP (218,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (124,85 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 0,1 2601,08 2601,08 260,11 260,11

33 ТЕР15-02-015-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей здания известковым 
раствором простая: по камню и бетону стен 
(вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=9,99; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,2
HP (1499,18 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (693,37 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,2 14303,93 8704,7 909,19 665,19 2860,79 1740,94 181,84 133,04

34 ТЕР26-01-016-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изоляция вентканалов с покрытием сталью 
оцинкованной конструкциями полносборными на 
основе плит минераловатных марки 75 
(вентиляционные трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,74; МАТ-3,46 
HP (1081,33 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (674,07руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 м3 изоляции 0,2 31365,81 7021,61 2974,07 6273,16 1404,32 594,81

35 ТЕР20-02-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
круглого сечения диаметром: 250 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-009-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23, ЭМ=5,05; МАТ=7,83 
HP (247,39 руб.): 98%-128%*(0.9Ю,85) о т  ФОТ 
СП (141,37 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 зонт 4 90,54 63,11 9,19 362,16 252,44 36,76

36 ТССЦ-301-0278
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0278 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

шт. 4 435,06 1740,24
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37 ТССЦ-101-2060
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Детали крепления 
ИНДЕКС К  П ОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2060 1 квартал 2016 s. МАТ=3,73

компл. 4 108,95 435,8

38 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм 
(наращивание фановые трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-2,57
HP (526,51 руб.): 98% -128%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (300,29 руб.): 56%~83%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м 
трубопровода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1792,7 535,64 3,19 0,59

39 ТС С Ц-302-3340
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -5,988 202,79 -1214,31

40 ТССЦ-507-0595
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53

10 м 0,5988
5,988/10

1809,66 1083,62

41 ТССЦ-301-7783
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Клапан воздушный ШЭООЫЕСОдля 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ= 6,16

шт. 4 1611,95 6447,8

42 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо (чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 s. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,6; МАТ-4,01 
HP (2021,05 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1096,53 руб.): 51 %=75%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

5 7252,3 430,01 9,66 36261,5 2150,05 48,3

43 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -612
-Ф2.р1

55,66 -34063,92
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44 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 К в а р т а л  2016г. МАТ=4,01

м2 612 22,06 13500,72

45 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 8. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (360,65 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (172,26руб.): 43%=63%*(0.в5Ю.8) о т  ФОТ

100 м ходов 0,832 5699,62 465,72 102,95 15,78 4742,08 387,48 85,65 13,13

Выход на крышу

46 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 л.З.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0красх.; 
Т3=0,в; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (142,4 руб.): 90%*118%*{0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23

47 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П~ 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62 
HP (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54

48 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 
-Фб.р1

3648,48 -3648,48

49 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 а. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78
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50 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 645126,01

Раздел 2. Фасад

51 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 з. 03П~ 12,23; ЭМ=8; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (1544,44 руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ 
СП (1184,78 руб.): 56%=70%*0.8 о т  ФОТ

1 м3 кладки 0,5 9680,45 4146,46 267,84 84,88 4840,23 2073,23 133,92 42,44

52 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ~ 12,23 
HP (12031,85 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (6875,34 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 5,5068 2601,08 2601,08 14323,63 14323,63

53 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 
HP (34316,71 руб.): 67%~79%*0.85 о т  ФОТ 
СП (20487,59 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

5,5068
550.68/100

26693,5 9301,04 63,48 146995,77 51218,97 349,57

54 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 а. МАТ=4,47

м2 -605,7 145,59 -88183,86

55 ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 а. МАТ-5

м2 605,7 68,1 41248,17
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56 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МА Т=5,94
HP (45474,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (21031,97 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

5,5068
550.68/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 93541,75 54848,99 3154,85 1994,18

57 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя
России о т
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-011 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,68; МАТ~4,56 
HP (8404,52 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (3887,09 руб.): 37%~55%*(0.85*0.в) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

5,5068 10178,86 1907,76 59,81 56052,95 10505,65 329,36

58 ТЕР10-01-008-09
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по 
асбесту
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,35 
HP (2183,09 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1043,03 руб.): 43%-63%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,8096 35677,51 2996,11 111 28884,51 2425,65 89,87

59 ТССЦ-509-0919
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Картон асбестовый общего назначения марки КАОН- 
1 толщиной 4 и 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-509-0919 1 Квартал 2016 г. МАТ=7,11

т -0,2591
-Ф16.р2

39250,61 -10169,83

60 ТССЦ-101-1706
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49

т -0,3562
~Ф1б.р1

45300,51 -16136,04

61 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ~3,9в

м2 98,77 223,74 22098,8

Козырьки у подъездов
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62 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
HP (310,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (148,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 0,09
9/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 922,45 309,2 128 28,74

63 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на ка>едый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3~ 15 (ОЗП-15; ЭМ~15красх.; ЗПМ~ 15; МАТ=15 к расх.; Т3=15; 
ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-02 1 квартал 2016 э. ОЗП= 12,23; ЗМ=6,44; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,87
HP (162,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (77,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 0,09
9/100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 667,55 170,39 27,56 6,6

64 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 Квартал 201$ з. 03П=12,23; ЭМ-4,6; МАТ-8,36 
HP (29,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (14,17 руб.); 44%-65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 кровли 0,09 1235,24 357,85 19,32 111,17 32,21 1,74

65 ТЕР12-01-002-10
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой (Биполь)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,47
HP (97,86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (46,8 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 кровли 0,09 22760,8 1160,26 174,4 21,65 2048,47 104,42 15,7 1,95

66 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 з. МАТ=3,42

м2 -10,44
-Ф5.р1

179,21 -1870,95

67 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 10,44 95,09 992,74
68 ТЕР12-01-004-04

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 
мм без фартуков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ~6,91;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,52
HP (180,42 руб.): 92%-120%*(0.9Ю,85) о т  ФОТ 
СП (86,29 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
примыканий

0,04 53784,74 4762,85 764,94 140,03 2151,39 190,51 30,6 5,6
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69 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -10,08
~Ф4.р1

179,21 -1806,44

70 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 10,08 95,09 958,51
71 ТЕР12-01-010-01

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-011 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39
HP (622,25 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
СП (297,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 0,048 49155,72 14051,29 184,55 39,5 2359,47 674,46 8,86 1,9

Балконы

72 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 
конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 
марки: 100 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-5,88 
HP (240,34 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ 
СП (145,66руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

1 м3 бетона 0,3 2312,04 1213,83 1098,21 693,61 364,15 329,46

73 ТЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE 
АР
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6 
HP (4,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (3 руб.): 4В%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

0,001 6301,51 6238,77 62,74 6,3 6,24 0,06

74 ТССЦ-402-0074
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными добавками, 
марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной 
защиты арматуры железобетонных конструкций 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 Квартал 2016 s. МАТ=3,58

кг 0,13 245,7 31,94

75 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Заделка выбоин 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 э. 03П=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,07
HP (96,27 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) о т  ФОТ 
СП (52,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,005 395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 1975,25 102,59 68,86 17,75
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76 ТЕРр62-24-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 
окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-24-1 1 квартал 2016 г. 03П=12.23, ЭМ=4,58; МАТ-5,47 
HP (130,83 руб.): 68%-80%Ю.85 о т  ФОТ 
СП (76,96руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06
6/100

4263,31 3206,58 24,92 255,8 192,39 1,5

Отмостка

ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ-12,23; 
МАТ=6,69
HP (6748,73 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ 
СП (4090,14 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 отмостки 1,229
122.9/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 64273,47 8870,34 17783,15 1355,01

Итого по разделу 2 Фасад 539396,28

Раздел 3. Прочие работы

78 ТЕР08-07-001 -02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/лр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 з. 03П-12.23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 
HP (27827,53 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (16157,92 руб.): 54%~80%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

5,45
5 45 /100

7383,68 5490,29 33,84 40241,06 29922,08 184,43

79 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 е. 03П~12,23 
HP (674,94 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ 
СП (409,05 руб.): 40%~50%Ю,8 о т  ФОТ

100 т мусора 0,045 22725,17 22725,17 1022,63 1022,63

80 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01 -01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%'0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 4,206
21,03-16.824

345,71 345,71 1454,06 1454,06

81 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 в. ЭМ-8,69 
HP 0%~0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 16,824
21.03*80%

34,59 34,59 581,94 581,94
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

82 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23
HP 0%~0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 о т  ФОТ

1 т груза 21,03 117,04 117,04 2461,35 2461,35

Итого по разделу 3 Прочие работы 90830,48

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 919995,61 280350,4 58271,58 7965,68

Накладные расходы 224791,68

Сметная прибыль 130565,49

ВСЕГО по смете 1519965,5

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 87022,2

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

61213,68

Деревянные конструкции 100023,16

Строительные металлические конструкции 122844,51

Теплоизоляционные работы 52305,71

Кровли 233787,05

Стены (ремонтно-строительные) 29947,23

Отделочные работы 274694,34

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11426,77

Полы 18815,88

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 113616,21

Прочие ремонтно-строительные работы 78298,57

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 45,55

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2124,47

Малярные работы (ремонтно-строительные) 463,59

Конструкции из кирпича и блоков 84226,51

Погрузо-разгрузочные работы 2036

Перевозка грузов автотранспортом 2461,35

Итого 1275352,8

В том числе:

Материалы 581373,66

Машины и механизмы 58271,58

ФОТ 288316,05

Накладные расходы 224791,68
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Сметная прибыль 130565,49

Непредвиденные затраты 1 % 12753,53

Итого с непредвиденными 1288106,3

НДС 18% 231859,14

ВСЕГО по смете 1519965,5

Составил:

Проверил:
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