
Гранд-СМЕТА

6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 1889708,2 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________368313,54 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 2877,83 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-2-1 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (1124,99руб.): 71%-83%*0,85 о т  ФОТ 
СП (823,93 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ

100 окон 0,04 39658,28 39612,24 46,04 1586,33 1584,49 1,84

2 TEP46-04-008-Q4
Приказ Минстрой 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-3,73 
HP (11483,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (6561,9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 7,543 1944,48 1812,36 132,12 14667,21 13670,63 996,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 кварта  л 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23 
HP (5945,8 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ 
СП (4354,67 руб.): 52%=65%Ю.в о т  ФОТ

100 м2 кровли 4,526 2106,22 1759,53 346,69 90,75 9532,75 7963,63 1569,12 410,73

4 ТЕРр58”12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (12284,8 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ 
СП (8997,32 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 4,576 15110,78 3694,32 262,12 86,83 69146,93 16905,21 1199,46 397,33

5 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
HP (14627,64 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (6988,76 руб.): 43%=63%*(0,85Ю,8) о т  ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,912 36079 17821,19 443,92 32904,05 16252,93 404,86

6 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -0,9667 8567,27 -8281,98

7 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 100,32
91,2*1,1

223,74 22445,6

8 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 а. Ш  7=5,65

шт. 547,2
91,2*6

1,58 864,58

9 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,93
HP (3052,48руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 з. МАТ-3,89

м2 -2
-Ф1.р1

668,42 -1336,84

11 ТССЦ-301-0595
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0595 1 квартал 2016 а. МАТ=3,49

м2 6,52 376,5 2454,78

12 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 в. 03П-12.23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
HP (409,65 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (344,34 руб.): 58%~85%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 0,14 4563,27 4216,9 272,7 23,73 638,86 590,37 38,18 3,32

13 . ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 17,08 223,74 3821,48

14 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 84
74*6

1,58 132,72

15 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
cocтaвoм’’030н-007 ,, при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02'019~02 1 квартал 2016 а. 030=12,23; ЭМ~6,15; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,14
HP (10442,58руб.): 77%=100%*{0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (6509.66руб.): 48%"70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

10,91 1664,47 1241,35 403,56 1,71 18159,37 13543,13 4402,84 18,66

16 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 220,8 89,31 19719,65

...
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Гранд-CMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (26637,3 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (22390,77 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 7,593 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 69566,23 34450,12 26709,14 4154,66

18 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 835,23
759,3-1,1

272,62 227700,4

19 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 а. МАТ=5,65

шт. 4555,8
759,3*6

1,58 7198,16

20 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова.фартук) из листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 в. ОЗП=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (7039,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (3366,57 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 0,543 49155,72 14051,29 184,55 39,5 26691,56 7629,85 100,21 21,45

21 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ~3,36

т -0,4246
-Ф3.р1

43613,07 -18518,11

22 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для кровли 
оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 56 143,19 8018,64

23 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: ендова 
для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, 
длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 20 143,19 2863,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ТССЦ-101-1931
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ-5,59

КГ 39,44 174,02 6863,35

25 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 325,8
54,3*6

1,58 514,76

26 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Установка снегозадержателей
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ~12,23; МАТ-4,81
HP (983,85 руб.): 92%~120%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (470,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
ограждения

1,162 17849,47 863,07 425,86 57,24 20741,08 1002,89 494,85 66,51

27 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,3486
-Ф10.р1

54842,51 -19118,1

28 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 а. МАТ=3,33

шт. 59 545,52 32185,68

29 ТССЦ-101-1487
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал2016г. МАТ=7,13

т 0,005 96331,65 481,66

30 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(вентшахты, стены)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (1544,44руб.): 73%=86%*0.85 о т  ФОТ 
СП (1184,78 руб.): 56%-70%Ю.8 о т  ФОТ

1 м3 кладки 0,5 9680,45 4146,46 267,84 84,88 4840,23 2073,23 133,92 42,44
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31 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных(вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ=12,23 
HP (1704,23руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (973,84 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 0,78 2601,08 2601,08 2028,84 2028,84

32 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- 
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: простая стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-9,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,81
HP (7536,42 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (3485,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
о шту катури ваемо 

й поверхности

0,87 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 14547,75 8696,58 984,46 723,95

33 ТЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности:
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 
HP (951,48 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (440,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,87 8414,2 1367,07 54,12 7320,35 1189,35 47,08

34 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; МАТ=3,37 
HP (1549,21 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 колпак 7 1912,23 240,56 4,83 13385,61 1683,92 33,81

35 ТЕР12-01 -011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 
HP (778,15руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (372,16 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 колпак 7 963,87 120,83 4,83 6747,09 845,81 33,81

36 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм 
(наращивание фановые трубы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЭПМ=12,23; 
МАТ-2,57
HP (788,27руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (450,44 руб.): 56%~83%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
трубопровода

0,09 29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689,06 803,47 4,79 0,89
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Гранд-СМЕТА
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37 ТССЦ-301-7783
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

ШТ. 6 1611,95 9671,7

38 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо ( чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; МАТ=4,01 
HP (2021,05 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1096,53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

5 7252,3 430,01 9,66 36261,5 2150,05 48,3

39 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -612
-Ф2.р1

55,66 -34063,92

40 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 612 22,06 13500,72

41 ТЕР10-01 -023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,5
HP (346,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (165,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м ходов 0,8 5699,62 465,72 102,95 15,78 4559,7 372,58 82,36 12,62

Выход на крышу

42 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0красх.; 
ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ= 7,13; 
ЗПМ~12,23; МАТ=6,62
HP (142,4 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23
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43 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP {178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54

44 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1
-Фб.р1

3648,48 -3648,48

45 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 s. МАТ-6,64

м2 1 4122,78 4122,78

46 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 830629,21

Раздел 2. Фасад

47 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. О ЗП^ 12,23; ЗПМ= 12,23 
HP (15714,51 руб.): 84%^110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (8979,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

100 м2 7,1923 2601,08 2601,08 18707,75 18707,75

48 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб 1-28-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 
HP (44820,23 руб.): 67%=79%*0.85 о т  ФОТ 
СП (26758,35 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

7,1923
719.23/100

26693,5 9301,04 63,48 191987,66 66895,87 456,57

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 ТСС Ц«101 -0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 s. МАТ=4,47

м2 -791,2
■Ф8.р1

145,59 -115190,81

50 ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 201б г. МАТ =5

м2 791,2 68,1 53880,72

51 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-011 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (59393,21 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (27469,36руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

7,1923
719.23/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 122172,65 71636,96 4120,47 2604,55

52 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ=4,58; M A T H 56 
HP (10976,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.в5) о т  ФОТ 
СП (5076,84 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

7,1923 10178,86 1907,76 59,81 73209,41 13721,18 430,17

Балконы

53 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 
конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 
марки: 100
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,88 
HP (1490,1 руб.): 66%~78%*0.85 о т  ФОТ 
СП (903,09 руб.): 40%=50%Ю.8 о т  ФОТ

1 м3 бетона 1,86 2312,04 1213,83 1098,21 4300,39 2257,72 2042,67

54 ТЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры и сущ. уголков 
однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE 
АР
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 
HP (30,13руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (20,96 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

0,007 6301,51 6238,77 62,74 44,11 43,67 0,44

55 ТССЦ-402-0074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными добавками, 
марка “Структурит Праймер", для антикоррозийной 
защиты арматуры железобетонных конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

кг 0,91 245,7 223,59
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56 ТЕР06-01-001-15
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство фундаментных плит бетонных плоских 
(заделка выбоин)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,42; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,04
ИР (529,32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (291,13 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,036
3.6/100

405101,13 14558,59 15172,12 3820,65 14583,64 524,11 546,2 137,54

57 ТЕРр62-24-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 
окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-24-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=5,47 
HP (566,92 руб.): 68%=80%+0.85 о т  ФОТ 
СП (333,48 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,26 4263,31 3206,58 24,92 1108,46 833,71 6,48

Отмостка

58 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. 03П~ 12.23; ЭМ=5,49; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-6 ,69
HP (6814,63 руб.): 66%=78%Ю. 85 о т  ФОТ 
СП (4130,08руб.): 40%=50%Ю.8 о т  ФОТ

100 м2 отмостки 1,241
124.1/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 64901,04 8956,95 17956,79 1368,24

Итого по разделу 2 Фасад 644227,59

Раздел 3. Прочие работы

59 ТЕР08-07-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 
HP (34217,15 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (19868,02 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

6,7014 7383,68 5490,29 33,84 49480,99 36792,63 226,78

60 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23 
HP (524,95 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ 
СП (318,15руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ

100 т мусора 0,035 22725,17 22725,17 795,38 795,38

61 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 5,172
25,66-20.688

345,71 345,71 1788,01 1788,01
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62 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 з. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%Ю.85 о т  ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 о т  ФОТ

1 т груза 20,688
25.86'80%

34,59 34,59 715,6 715,6

63 ТССЦпг-03-21 -01 - 
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЭПМ=12,23
HP 0%=0%*0,85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 25,86 117,04 117,04 3026,65 3026,65

Итого по разделу 3 Прочие работы 110734,9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1133462,6 358225,3 69461,34 10088,26

Накладные расходы 286650

Сметная прибыль 165479,09

ВСЕГО по смете 1889708,2

Погрузо-разгрузочные работы 2503,61

Перевозка грузов автотранспортом 3026,65

Итого 1585591,7

В том числе:
Материалы 705776

Машины и механизмы 69461,34

ФОТ 368313,54

Накладные расходы 286650

Сметная прибыль 165479,09

Непредвиденные затраты 1% 15855,92

Итого с непредвиденными 1601447,6

НДС 18% 288260,57

ВСЕГО по смете 1889708,2

Составил:

Проверил:.
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