
(локальная смета)

на капитальный ремонт кры ш и  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медного рек,
ул.Металлургов. д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1312597,21 руб.
Средства на оплату груда______________________________________________202625,94 руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________1537,23 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Проемы (подъезды)

1 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ= 12,23 
HP (675,66 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (482,62 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 оконных 
переплетов

0,1728 5640,03 5402,36 237,67 183,45 974,6 933,53 41,07 31,7

2 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=7,43; ЭПМ=12,23 
H P (1760,3 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (1257,36 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 коробок 0,16 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 2668,36 2458,52 209,84 56,2
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Гранд-С МЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-3-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: отливов и т.п.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
HP (141,4 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ  
СП (103,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м труб и 
покрытий

0,192 1038,14 1037,23 0,91 199,32 199,15 0,17

4 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартап 2016 з. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,65; 
ЭПМ=12,23; М АТ-1,41
HP (4348,82 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
СП (2077,77 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,1728 520857,78 27615,83 2797,07 347,21 90004,22 4772,02 483,33 60

5 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 Квартап 201$ в. 03П~12,23; ЭМ=6,98;
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
HP (3238,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) от ФОТ 
С П (1497,6руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,144 41355,39 27701,81 526,43 406,4 5955,18 3989,06 75,81 58,52

6 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12.2Э; МАТ=3,39
HP (622,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (297,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,048
(19.2*0.25)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2359,47 674,46 8,86 1,9

7 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартап2016г. М АТ-3,36

т -0,0375
-Ф3.р1

43613,07 -1635,49

8 ТССЦ-101-2411
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15№675/пр

Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016з. МАТ-7,23

П.М 19,2 219,58 4215,94

Итого по разделу 1 Проемы (подъезды) 121244,61

Раздел 2. Фасад
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕРр53-21~40

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 
HP (116940,19 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ  
СП (89707,54 руб.); 56%-70%Ю ,8 от ФОТ

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

24,9396 17704,81 6423,2 7977,74 441550,88 160192 198961,6

10 ТССЦ-101-8059
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пена монтажная MAKROFLEX PRO 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48

л 449 339,32 152354,68

11 ТЕРр61-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5г94 
HP (3110,98руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ 
СП (1857,3руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

0,18 33312,14 25795,88 5,37 5996,19 4643,26 0,97

Крыльцо

12 ТЕР06-01-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство подливки толщиной 20 мм (ступени) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,66
HP (1986,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1092,53 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 подливки 
под

оборудование

0,413
41.3/100

15518,8 5996,37 115,8 15,78 6409,26 2476,5 47,83 6,52

13 ТЕР06-01-013-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 06-01-013-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-013-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; Э М -7 ,18; 
ЗПМ=12,2Э; МА Т -5 ,79
H P (568,7руб.): 80%-105%'(0,9*0.85) от ФОТ  
СП (312,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 подливки 
под

оборудование

0,413
41.3/100

6292,25 1713,3 53,78 7,95 2598,7 707,59 22,21 3,28

Козырек над подъездом

14 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (455,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (218,08 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 0,132
13.2/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 1352,93 453,49 187,73 42,15

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=15 (03П=15; ЭМ=1бкрасх.; ЗПМ=15; МАТ=15 красх.; ТЗ-15; 
ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP12-01-Q17-02 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (238,82руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (114,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 0,132
13.2/100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 979,08 249,9 40,42 9,69

16 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N°675/np

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -016-02 1 Квартал 2016 г, 03П *12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 
HP (43,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (20,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 кровли 0,132 1235,24 357,85 19,32 163,05 47,24 2,55

17 ТЕР12-01-002-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 Квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,47
HP (143,53 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (68,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 кровли 0,132 22760,8 1160,26 174,4 21,65 3004,43 153,15 23,02 2,86

18 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -15,31
-Ф5.р1

179,21 -2743,71

19 Прайс лист Флексоизол 3004 м 2 15,31 95,09 1455,83
20 TEP12-01-004-04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 
мм без фартуков
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ=12.23; МАТ=3,52
HP (302,21 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
СП {144,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыканий

0,067 53784,74 4762,85 764,94 140,03 3603,58 319,11 51,25 9,38

21 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 3. МАТ=3,42

м2 -16,88
-Ф2.р1

179,21 -3025,06

22 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 16,88 95,09 1605,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (388,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (186 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,03 49155,72 14051,29 184,55 39,5 1474,67 421,54 5,54 1,19

Отмостка

24 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартап 2016 г. ОЗП=12ЛЗ; ЭМ-5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ-6,69
HP (12970,31 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (7860,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 отмостки 2,362
236.2/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 123526,39 17047,81 34177,22 2604,18

Итого по разделу 2 Фасад 979038,75

Раздел 3. Прочие работы

25 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ =6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ  
СП 0%=0%*0.8 от Ф ОТ

1 т груза 2,32 345,71 345,71 802,05 802,05

26 ТССЦпг-03-21-Ol- 
OIS
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7.61; 
ЗПМ-12,23
HP 0% -0% *0.85 от ФОТ  
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,32 117,04 117,04 271,53 271,53

Итого по разделу 3 Прочие работы 1073,58

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 846121,2 199738,4 235413 2887,57

Накладные расходы 147936,02

Сметная прибыль 107299,73

ВСЕГО по смете 1312597,2

Проемы (ремонтно-строительные) 7818,91

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 444,28

Деревянные конструкции 96430,81

Отделочные работы 14906,78

Кровли 11838,95

Стены (ремонтно-строительные) 800553,29
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 10964,47

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12968,38

Прочие ремонтно-строительные работы 144357,5

Погрузо-разгрузочные работы 802,05

Перевозка грузов автотранспортом 271,53

Итого 1101357

В том числе:

Материалы 410969,79

Машины и механизмы 235413,04

ФОТ 202625,94

Накладные расходы 147936,02

Сметная прибыль 107299,73

Непредвиденные затраты 1% 11013,57

Итого с непредвиденными 1112370,5

НДС 18% 200226,69

ВСЕГО по смете 1312597,2

Составил:

Проверил:,
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