
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу; г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2015 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_2314,940 тыс. руб. 
„284,628 тыс. руб. 
 2183,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№

пп
Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з ОСН.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 N52536-ИП/12/ГС):
HP (11179,7 руб.): 84%=110%*(0 9Ю.85) от ФОТ 
СП (6388,4 руб.): 4в%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,12 1817,69 1639,06 178,63 14759,64 13309,17 1450,47 14,38 116,77
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Кварта/1 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12,23; М А Т-5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим. п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP {22440,19 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10732,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,12 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 31555,86 22317,17 9238,69 2074,34 21,776 176,82 1,552 12,6

3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб9-9-1 1 квартал 2016 з. ОЗП-12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81- 
33.2004 Прил.5 л. 19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АЛ-553б/06 Прил.2 п .19; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (12178,87 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ 
СП (7381,14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,812 22725,17 22725,17 18452,84 18452,84 214,32 174,03

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Разборка пароизоляции: 
прокладочной в один слой

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; 
ЗПМ=0,8; М АТ-0 К расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=б,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,16
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
ШАП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (6141,79 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2937,38 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,12 994,45 801,6 192,85 20,55 8074,93 6508,99 1565,94 166,87 6,272 50,93 0,104 0,84

5 ТЕРр53-20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных стен средней сложности 
(вентшахты, парапеты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,66
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил. 5 л.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 
27.11.12 №2536~ИП/12/ГС):
HP (2464,95 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (1890,92 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,03796 631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 23959,49 3084,59 1115,81 292,05 628 23,84 39 1,48

..
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР15-02-

015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=9,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,2
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 15,
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 П. 15, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (3882,88руб.): 80%=105%+(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1795,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,518 14303,93 8704,7 909,19 665,19 7409,44 4509,03 470,96 344,57 65,66 34,01 4,99 2,58

7 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание 
вентканалов)

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 Квартал 2016 з. ОЭП-12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прип.1 п.16, Прим.п.1: Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (122,62 руб.): 98%=128%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП {70,07руб.): 56%-83%~(0.85*0.В) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,014 29878,41 8927,41 53,2 9,91 418,3 124,98 0,74 0,14 61,6 0,86 0,05

8 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ-2,98
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 
п. 20, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (54,99 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (34,28руб.): 48%~70%>*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,14 7440,13

....

510,11 126,8 1041,62 71,42 17,75 3,52 0,49
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР20-02-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,05; 
М АТ-7,83
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо NsAn-5536/06 
Прил.1 п.1 в, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (432,93 руб.): 98%= 128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (247,39 руб.): 56%~83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 7 90,54 63,11 9,19 833,78 441,77 64,33 0,47 3,29

10 ТССЦ-301-
0277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, круглые, 
диаметром трубы 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61 
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 
п.20, Прим.п. 1; Письмо №АП~5536/06 Прил. 1 п.20, 
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 7 289,98 2029,86

11 ТССЦ-301-
1224
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 е. МАТ-3,11 
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2б36-ИП/12/ГС)

кг 5 42,45 212,25

12 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ*4,6; 
МАТ=3,37
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (3762,36 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1799,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 17 1912,23 240,56 4,83 32507,91 4089,52 82,11 1,93 32,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(добавить до 10 каналов П З-4 (ОЗП=4; Э М -4 к расх.; 
ЗПМ=4; М АТ-4 к расх.; Т3=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
М АТ-3,3 8
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п .12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (2667,98руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1275,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 3855,47 483,33 19,32 23132,82 2899,98 115,92 3,88 23,28

14 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(добавить до 12 каналов П3=5 (03П=5; Э М -5  к расх.; 
ЗПМ-5; МАТ=5 к расх.; Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МА 7=3,38
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (1111,65 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (531,66 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 2 4819,34 604,16 24,15 9638,68 1208,32 48,3 4,85 9,7

15 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(добавить до 24 каналов П3=11 (ОЗП=11; ЭМ-11 к расх.; 
ЗПМ-11; МАТ=11 к расх.; Т3=11; ТЗМ=11))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,38
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 л. 12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (2445,65 руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1169,66руб.): 44%~65%*(0.85*0,8) от ФОТ

1 колпак 2 10602,55 1329,16 53,13 21205,1 2658,32 106,26 10,67 21,34

16 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (парапеты) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П= 12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (10241,19 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (4897,96 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,79 49155,72 14051,29 184,55 39,5 38833,02 11100,52 145,79 31,21 112,75 89,07 0,2 0,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (28050,3 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13415,36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,12 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 83225,53 27896,5 11548,35 2592,96 27,22 221,03 1,94 15,75

18 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(773=5 (ОЗП-5; ЭМ=5 красх.; ЗПМ=5; МАТ~5 красх.;
Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 201 в г. 03П= 12,23; Э М -6,44; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,87
Кровли (МДС81 '33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-553$/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536~ИП/12/ГС);
HP (4897,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2342,08руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,12 2472,42 631,07 102,07 24,46 20076,05 5124,29 828,81 198,62 5 40,6 0,15 1,22

19 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ~ 12,23; М АТ-5,25
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-553в/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (18246,16 руб.): 92%=120%+(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (8726,42 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,12 12303.02 2406,99 601,33 35,47 99900,52 19544,76 4882,8 288,02 17,51 142,18 0,18 1,46

20 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Утепление покрытий плитами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 а. 03/7= ?2,23; ЭМ*6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ-16,17
Кровли (МДС61-33.2004 Прил.4 п .12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прип. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (34375,35 руб.): 92%=120%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (16440,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,12 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 479299,32 34304,81 17106,16 3059,7 33,9 275,27 1,91 15,51

21 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м3 -62,77
-Ф2.р2

6522,44 -409413,56

.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99 
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12. Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№ 2536-ИП/12/ГС)

м3 -24,85
■Ф2.р1

718,32 -17850,25

23 ТССЦ-104"
0165
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные М35

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31 
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п. 1; Письмо 
ЫвАП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м3 121,8 3458,65 421263,57

24 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство звукоизоляции покрытий 
керамзитом

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -014-02 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=8,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (21047,33 руб.): 92%=120%*(0.9*0.8в) от ФОТ 
СП (10066,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

56,84 2157,89 346,48 231,91 56,01 122654,47 19693,92 13181,76 3183,61 3,04 172,79 0,34 19,33

25 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/0в Прил. 1 п.11, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (36913,98 руб,): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (20027,8 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,12 12306,76 4585,64 354,08 250,59 99930,89 37235,4 2875,13 2034,79 39,51 320,82 1,27 10,31

26 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(добавить до 40мм. П3=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх,; ЗПМ -4; 
МАТ=4 К расх.; 73=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,85; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,83
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (3039,45 руб.): 94%=123%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1649,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,12 7765,76 232,37 244,96 165,84 63057,97 1886,84 1989,08 1346,62 2 16,24 0,84 6,82
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27 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (2171,19 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1194,16 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

1 т 1,628 28647,21 1635,52 273,38 31,55 46637,66 2662,63 445,06 51,36 12,64 20,58 0,16 0,26

28 ТССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 
А-ll, A-III

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п.6.1, прим.п. 1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП~5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Т -1,628
-Ф8.р1

25640,84 -41743,29

29 ТССЦ-101-
6033
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ-3,05 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п. 1 и Письмо NяВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 6.1, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м2 812 34,01 27616,12

30 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 з. ОЗП-12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ-8,36
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (2673,28 руб.): 92%=12Q%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1278,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,12 1235,24 357,85 19,32 10030,15 2905,74 156,88 2,8 22,74
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31 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП*5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
ИР (15041,94 руб.): 9 2% -120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7193,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,12 41722,95 1974,04 321,06 39,5 338790,35 16029,2 2607,01 320,74 14,36 116,6 0,2 1,62

32 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/0б Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -941,9
-Ф3.р2

152,7 -143828,13

33 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -925,7
-Ф3.р1

179,21 -165894,7

34 Прайс лист Флексоизол 3003

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536~ИП/12Л~С)

м2 941,9 82,95 78130,61

35 Прайс лист Флексоизол 3004

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-б536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 925,7 95,09 88024,81

36 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,91; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,52
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (7271,16руб.): 92%=120%“'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3477,61 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ним

1,612 53784,74 4762,85 764,94 140,03 86701 7677,71 1233,08 225,73 35,5 57,23 0,71 1,14
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37 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
NsAn-5536/Ов Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
Ш2536-ИП/12/ГС)

м2 -406,2
-Ф4.р1

179,21 -72795,1

38 Прайс лист Флексоизол 3004

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП~5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 406,2 95,09 38625,56

39 ТЕР16-07-
002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка воронок сливных диаметром: 100 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
МАТ=2,32
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха} (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п. 16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (420,93руб.): 98%=128%~(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (240,53 руб.): 56%=вЗ%*(0.85*0,8) от ФОТ

1
воронка

4 243,89 107,38 975,56 429,52 0,83 3,32

40 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п .12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (1307,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (625,22руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,544 17849,47 863,07 425,86 57,24 27559,58 1332,58 657,53 88,38 6,67 10,3 0,29 0,45

Выход на крышу

41 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ= 3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо NsAn-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (56,46 руб.): 84%=110%*(0.9*0.д5) от ФОТ 
СП (32,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,041 1817,69 1639,06 178,63 74,53 67,21 7,32 14,38 0,59
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42 ТЕР12-01-
002-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,51; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,47
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№ 2536-ИП/12/ГС):
HP (44,58 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (21,32 руб.): 44%-65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,041 22760,8 1160,26 174,4 21,65 933,19 47,57 7,15 0,89 8,44 0,35 0,11

43 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстрой 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,42 
Кровли (МДС81-33.2004 ПрилА п.12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП~5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
Ш2536-ИП/12/ГС)

м2 -4,756
-Ф7.р1

179,21 -852,32

44 Прайс лист Флексоизол 3004

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п. 1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 4,756 95,09 452,25

45 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03П=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; 73=0,5; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 ПрилА п.10, 
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (284,81 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (136,08 руб.): 43%-63%>*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,02 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 443,89 281,99 161,9 34,47 114,144 2,28 8,736 0,17

46 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; М АТ-6,62
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, 
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (356,01 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (170,1 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,02 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 8202,3 352,49 202,37

..

43,08 142,68 2,85 10,92 0,22
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47 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, 
Прим.п. 1; Письмо NsAn-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м2 -2
-Ф9.р1

3648,48 -7296,96

48 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,64 
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, 
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.10, Прим.п. 1; 
Письмо от 27,11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м2 2 4122,78 8245,56

49 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прип.4 п. 10, 
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п .10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

компл. 2 456,8 913,6

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 1909470,58 2183,01 91,92

Раздел 2. Прочие работы

50 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01 -01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0% -0% *0,8 от ФОТ

1 т груза 20,3
81,2*0,25

345,71 345,71 7017,91 7017,91

Страница 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51 ТССЦпг-01- 

01 “01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 60,9
81,2V,75

34,59 34,59 2106,53 2106,53

52 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км ! класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ~7,61; З П М -12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%"0.8 от ФОТ

1 т груза 81,2 58,52 58,52 4751,82 4751,82

Итого по разделу 2 Прочие работы 13876,26

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1539832,53 268249,78 86189,72 16378,15 2183,01 91,92

Накладные расходы 255325,07

Сметная прибыль 128189,24

ВСЕГО по смете 2314940,26 2183,01 91,92

Итого 1923346,84 2183,01 91,92

В том числе:
Материалы 1185393,03

Машины и механизмы 86189,72

ФОТ 284627,93

Накладные расходы 255325,07

Сметная прибыль 128189,24

Непредвиденные затраты 2% 38466,94

Итого о непредвиденными 1961813,78

НДС 18% 353126,48

ВСЕГО по смете 2314940,26 2183,01 91,92
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