
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г, Медногорск. ул .
Гагарина, д. 12

(наименование работ  и зат рат , наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_____________________________ 2961475,33 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________377599,22 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 2853,86 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008'01 1 Квартал 2016 а. О3п~12,23; 3iW=3,73 
HP (10224,19 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5842,4 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 7,426 1817,69 1639,06 178,63 13498,17 12171,66 1326,51

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек цементно- 
песчаных
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ~0,8; МАТ=0 красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP12-01-Q17-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МА Т=5,79
HP (20522,27 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9815 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 7,426 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 28858,85 20409,77 8449,08 1897,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзит)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрбЭ-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (4454,59 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (2699,75 руб.): 40%=50%*0.в от ФОТ

100 т мусора 0,297 22725,17 22725,17 6749,38 6749,38

4 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
стен средней сложности (вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,56
HP (2464,95руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (1890,92 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 кладки 0,03796 631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 23959,49 3084,59 1115,81 292,05

5 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым 
или цементным раствором по камню и бетону 
простая стен (вентшахты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,81
HP (3378,4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1562,51 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,39 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6521,4 3898,47 441,31 324,53

6 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-4,6; МАТ-3,37 
ИР (2655,78руб.): 92%-120%*(0.9-0.85) от ФОТ 
СП (1270,16руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96

7 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
(до 8 каналов П3=3 (03П=3; ЭМ~3 к расх.; ЗПМ=Э; МАТ=3 к расх.; 
Г3=3; T3M=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т£Р12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П -12,23; ЭМ-4,6; МАТ~3,38 
HP (4002 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1914 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

1 колпак 12 2891,61 362,5 14,49 34699,32 4350 173,88

8 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые 
трубы)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- 
технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, 
водостоков, отопления, вентиляции) 03п~0,4; ЭМ=0,4 к расх.; 
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; Т3~0,4; ТЗМ-0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; 
МАТ-2,57
HP (112,11 руб.): 98%= 128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (64,06 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопровода

0,032 3592,24 3570,96 21,28 3,96 114,95 114,27 0,68 0,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР16-04-001-02

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые 
трубы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 з. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=2,57
HP (140,14 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (80,08 руб.): 56%~83%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопровода

0,016 29878,41 8927,41 53,2 9,91 478,05 142,84 0,85 0,16

10 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 
HP (1179,55руб.): 88%=103%Ю.85 от ФОТ 
СП (643,39 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8 424,02 167,55 3392,16 1340,4

11 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм (парапеты, карнизы) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-011 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-6,31; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,79
HP (314,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (150,34 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.В) от ФОТ

100 м2 стяжки 0,091
9.1/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 932,7 312,63 129,42 29,06

12 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (парапеты, карнизы) из 
листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;

100 м2 покрытия 0,6751 49155,72 14051,29 184,55 39,5 33185,03 9486,03 124,59 26,67

ЗПМ= 12,23; МАТ~3,39
HP (8751,68 руб.): 92%-120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (4185,59 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

13 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,5279 43613,07 -23023,34

14 ТССЦ-101-2778
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,07

м2 74,261 
67,51 "1,1

216,4 16070,08

15 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ^6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (25652,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12268,78 руб.): 44%-65%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 7,426
742.6/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 76112,42 25512,25 10561,33 2371,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=5 (03П=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МА Т*5 к расх.; 73=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-02 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (4478,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2141,91 руб.): 44%=66%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 7,426
742.6/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 18360,19 4686,33 757,97 181,64

17 ТЕР12-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: оклеенной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,66;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,25
HP (16686,69 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7980.59 руб.): 44%=в5%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,426 12303,02 2406,99 601,33 35,47 91362,23 17874,31 4465,48 263,4

18 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Утепление покрытий плитами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ=16,17
HP (31437,36 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15035,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,426 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 438334,58 31372,85 15644,13 2798,19

19 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ*16,46

м3 -57,4
-Ф8.р1

6522,44 -374388,06

20 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ~11,99

м3 -22,72
-Ф8.р2

718,32 -16320,23

21 ТССЦ-104-0165
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из экструдированного пенополистирола М35 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0165 1 Квартал 2016 е. МАТ-2,31

м3 111,39 3458,65 385259,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий керамзитом (разуклонка) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МА 7=8,39
HP (19247,72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9205,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 утеплителя 51,98 2157,89 346,48 231,91 56,01 112167,12 18010,03 12054,68 2911,4

23 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,31; 
ЗПМ -12,23; МА Т=5,79
HP (25652,9 руб.): 92%=120%+(0.9Ю.В5) от ФОТ 
СП (12268,78 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 7,426
742.6/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 76112,42 25512,25 10561,33 2371,34

24 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=25 (ОЗП-25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ-25; МАТ=25 к расх.; ТЗ-25; 
ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЭПМ=12,23; МАТ~5,87
HP (22392,57 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (10709,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 7,426
742.6/100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 91801,1 23431,55 3790,01 908,2

25 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,97
HP (990,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (544,71 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,7426
742.64/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 21273,42 1214,54 203,01 23,43

26 ТССЦ-204-0100
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-!, А-ll, A-IH 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ-4

т -0,7426
-Ф12.р1

25640,84 -19040,89

27 ТССЦ-101-6033
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 е. МАТ=3,05

м2 742,6 34,01 25255,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 TEP12-01-016-Q2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01-016-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-8,36 
HP (2444,8 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1169,25 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 кровли 7,426 1235,24 357,85 19,32 9172,89 2657,39 143,47

29 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,43
HP (13756,35руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6579,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 кровли 7,426 41722,95 1974,04 321,06 39,5 309834,63 14659,22 2384,19 293,33

30 101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ~3,43

м2 -861,4
-Ф9.р2

152,7 -131535,78

31 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -846,6
-Ф9.р1

179,21 -151719,19

32 Прайс лист Флексоизол 3003 м2 861,4 82,95 71453,13

33 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 846,6 95,09 80503,19

34 ТЕР12-01-004-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм 
без фартуков 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,91;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,52
HP (1686,99 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.в5) от ФОТ 
СП (806,82 руб.): 44%=55%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м 
примыканий

0,374 53784,74 4762,85 764,94 140,03 20115,49 1781,31 286,09 52,37

35 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -94,25
-Ф5.р1

179,21 -16890,54

36 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 94,25 95,09 8962,23

37 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~4,81
HP (965,22 руб.): В2%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (461,63руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 М 
ограждения

1,14 17849,47 863,07 425,86 57,24 20348,4 983,9 485,48 65,25

Выход на крышу
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38 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-3,73 
HP (56,46 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (32,26руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,041 1817,69 1639,06 178,63 74,53 67,21 7,32

39 ТЕР12-01-002-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,47
HP (44,58 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (21,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 кровли 0,041 22760,8 1160,26 174,4 21,65 933,19 47,57 7,15 0,89

40 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -4,756
-Ф11.р1

179,21 -852,32

41 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 4,756 95,09 452,25
42 ТЕР10-01 -039-05

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 к расх.; 
Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 s. 03П-12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
HP (284,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (136,08 руб.): 43%~63%*(0.85"0,8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,02 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 443,89 281,99 161,9 34,47

43 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ~ 12,23; МАТ-6,62
HP (356,01 руб.): 90%-118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (170,1 руб.): 43%-63%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,02 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 8202,3 352,49 202,37 43,08

44 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -2
-Ф13.р1

3648,48 -7296,96
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45 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 2 4122,78 8245,56

46 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

КО МП л. 2 456,8 913,6

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 1660016,7

Раздел 2. Проемы (подъезды )

47 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,98; ЭПМ=12,23 
HP (613,1 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (437,93 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 оконных 
переплетов

0,1568 5640,03 5402,36 237,67 183,45 884,36 847,09 37,27 28,77

48 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ-12,23 
HP (1760,3 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (1257,36руб.): 50%-62%Ю.8 от ФОТ

100 коробок 0,16 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 2668,36 2458,52 209,84 56,2

49 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: отливов и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 
H P(164,96руб.): 71%=83%*0.85от ФОТ 
СП (120,82 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м труб и 
покрытий

0,224 1038,14 1037,23 0,91 232,54 232,34 0,2

50 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65;
ЗПМ" 12,23; МАТ=1,41
HP (3946,14 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1685,38руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,1568 520857,78 27615,83 2797,07 347,21 81670,5

,

4330,16 438,58 54,44
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51 ТССЦ-203-0957
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0957 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 -15,68 4509,98 -70716,49

52 ТССЦ-203-0988
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 
поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0988 1 квартал 2016 а. МАТ=1,36

м2 15,68 3583,76 56193,36

53 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,98; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,27
HP (420,5 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (194,48 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,0187 41355,39 27701,81 526,43 406,4 773,35 518,02 9,84 7,6

54 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (725,95 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (347,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,056
(22,4'0.25)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2752,72 786,87 10,33 2,21

55 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 а. МАТ=3,36

т -0,0438 43613,07 -1910,25

56 ТССЦ-101-2411
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23

п.м 22,4 219,58 4918,59

Итого по разделу 2 Проемы (подъезды) 89341,17

Раздел 3, Ф асад
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57 ТЕРр53-21 -40
Приказ Минстроя
России от
21.09:15 №675/пр

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 
HP (64214,98 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (49260,8 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

13,695 17704,81 6423,2 7977,74 242467,37 87965,72 109255,2

58 ТССЦ-101-8059
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пена монтажная MAKROFLEX PRO 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 е. МАТ=4,48

л 121 339,32 41057,72

59 ТЕРр61-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-1 1 Квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ-3,86; МАТ-5,94 
HP (2419,65 руб.): 67%-79%*0.85 от ФОТ 
СП (1444,57руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

0,14 33312,14 25795,88 5,37 4663,7 3611,42 0,75

Водосточная система

60 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство водосточной системы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
HP (13795,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6597,73 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) от ФОТ

100 м желобов 3,8 32160,95 3914,46 178,62 31,55 122211,61 14874,95 678,76 119,89

61 ТССЦ-101-0788
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,6422
-Ф10.р2

47477,76 -30490,22

62 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -1,718
-Ф10.р1

43613,07 -74927,25
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63 ТССЦ-301-5884
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм,
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

ШТ. 38 636,84 24199,92

64 ТССЦ-301-5886
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

ШТ. 4 29,39 117,56

65 ТССЦ-301-5882
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм,
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 191 142,06 27133,46

66 ТССЦ-301-5888
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301~5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 19 597,59 11354,21

67 ТССЦ-301-5898
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 38 205,75 7818,5

68 ТССЦ-301-5894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ-2,36

шт. 38 281,71 10704,98

69 ТССЦ-301-5896
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм,
оцинковка
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 76 852,35 64778,6
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70 ТССЦ-301 -5892
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм,
оцинковка
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

ШТ. 247 156,75 38717,25

71 ТССЦ-301-5Э00
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм,
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-59001 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 19 205,75 3909,25

Козырьки над подъездами

72 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (758,62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (433,5руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,551 1817,69 1639,06 178,63 1001,55 903,12 98,43

73 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79
HP (1903,42руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (910,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 0,551
55.1/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 564745 1892,98 783,64 175,95

74 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=15(ОЗП=15; ЭМ=15красх.; ЗПМ=15; МАТ~15красх.; 73=15; 
ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
HP (996,89 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (476,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 0,551
55.1/100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 4086,92 1043,15 168,73 40,43

75 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 
HP (181,41 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (86,76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 кровли 0,551 1235,24 357,85 19,32 680,62 197,18 10,65
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76 ТЕР12-01-002-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,47
HP (599,13руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (286,54 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 кровли 0,551 22760,8 1160,26 174,4 21,65 12541,2 639,3 96,09 11,93

77 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
101-19611 квартал 2016 з. МАТ-3,42

м2 -63,92
-Ф6.р1

179,21 -11455,1

78 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 63,92 95,09 6078,15
79 ТЕР12-01-004-04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм 
без фартуков 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ~6,91; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,52
HP (473,62 руб.): 92%=120%*{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (226,51 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыканий

0,105 53784,74 4762,85 764,94 140,03 5647,4 500,1 80,32 14,7

80 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42

м2 -26,46
-Ф3.р1

179,21 -4741,9

81 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 26,46 95,09 2516,08
Балконы

82 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 
конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 
марки: 100 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,88 
HP (504,72 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (305,89 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 бетона 0,63 2312,04 1213,83 1098,21 1456,59 764,72 691,87

83 ТЕР06-01-001-15
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство фундаментных плит бетонных плоских 
(заделка выбоин)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,42; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,04
HP (172,03 руб.): 80%~105%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (94,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,0117
1.17/100

405101,13 14558,59 15172,12 3820,65 4739,68 170,34 177,51 44,7

84 ТССЦ-401-0023
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, 
класс В7,5(М 100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0023 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,04

м3 -1,193
-Ф14.р1

3644,9 -4348,37
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85 ТССЦ-402-0005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый цементный марки: 150 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0005 1 квартап 2016 г. МАТ-5,83

м3 1,193 3572,8 4262,35

86 ТЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE 
АР
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6 
HP (37,45руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (26,05руб.): 48%=70Уо*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

0,0087 6301,51 6238,77 62,74 54,82 54,28 0,54

87 ТССЦ-402-0074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными добавками, 
марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной 
защиты арматуры железобетонных конструкций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 з, МАТ=3,58

кг 1,31 245,7 321,87

Отмостка

88 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ-6,69
HP (4601,66 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (2788,88руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 м2 отмостки 0,838
83.8/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 43825,2 6048,29 12125,53 923,92

Итого по разделу 3 Фасад 719628,95

Раздел 4. Прочие работы

89 ТССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%>-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 14,86
74,3-59.44

345,71 345,71 5137,25 5137,25

90 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпе-01-01-01-043 1 квартал 2016 з. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 59,44
74.3"80%

34,59 34,59 2056,03 2056,03
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91 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%~0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 74,3 117,04 117,04 8696,07 8696,07

Итого по разделу 4 Прочие работы 15889,35

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1985420,2 361230,5 214299,4 16368,72

Накладные расходы 322624,07

Сметная прибыль 176831,83

ВСЕГО по смете 2961475,3

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

31921,68

Кровли 1784902,6

Прочие ремонтно-строительные работы 67386,65

Стены (ремонтно-строительные) 425316,22

Отделочные работы 17769,23

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 989,39

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5215,1

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 29681,4

Деревянные конструкции 84434,28

Проемы (ремонтно-строительные) 7621,42

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 4780,67

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 8527,92

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 440,19

Погрузо-разгрузочные работы 7193,28

Перевозка грузов автотранспортом 8696,07

Итого 2484876,1

В том числе:

Материалы 1409890,3

Машины и механизмы 214299,38

ФОТ 377599,22

Накладные расходы 322624,07

Сметная прибыль 176831,83

Непредвиденные затраты 1% 24848,76
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