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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
      строительных работ ________________________________ руб.
      монтажных работ ___________________________________ руб.
      прочих ____________________________________________ руб.
      оборудования ______________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (3317 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2341 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

7
1*7

717,69 696,8 5024 4878 5,04 35,28

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 
Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

________8680,48

________7363157
_________261997

_________291188
_______12099793

________1250584

________2337720
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2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3
НР (34636 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (24449 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 7
1*7

8867,01 6744,21 1920,46 532,22 62069 47209 13443 3726 52,47 367,29 3,6 25,2

3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (2556 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1804 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 7
1*7

553,13 537,02 3872 3759 3,8 26,6

4 ТЕРмр01-
01-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,3
НР (45603 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (32190 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

7
1*7

9900,49 9580,47 32,57 69303 67063 228 64,8 453,6

5 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (53013 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (37421 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 21
3*7

3823,8 3712,39 80300 77960 25,11 527,31

6 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (10932 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7717 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

7
1*7

2365,54 2296,66 16559 16077 16 112

7 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,29
НР (5773 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4075 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

7
1*7

1264,86 1212,9 15,58 8854 8490 109 8,45 59,15

8 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (7870 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5556 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 7
1*7

1702,98 1653,37 11921 11574 12,4 86,8
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9 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (4944 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3490 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

7
1*7

1069,78 1038,61 7488 7270 7,79 54,53

10 ТЕРмр01-
01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,29
НР (68933 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (48659 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

191,8
(8*2,8+3,7+1,3)*7

549,64 528,53 5,26 105421 101372 1009 3,74 717,33

11 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,3
НР (20604 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (14544 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 7
1*7

4505,91 4328,62 47,4 31541 30300 332 26,56 185,92

12 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,3
НР (45537 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (32144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 7
1*7

9910,63 9566,57 57,1 69374 66966 400 70,9 496,3

13 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,3
НР (14597 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (10304 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

7
1*7

3171,79 3066,64 13,15 22203 21466 92 23 161

14 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,3
НР (181902 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (128401 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 63
9*7

4483,47 4246,08 109,96 282459 267503 6927 31,1 1959,3

                           Шахта, приямок



Гранд-СМЕТА

Страница 4

15 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,32
НР (39599 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (27952 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

63
9*7

952,07 924,35 59980 58234 6,77 426,51

16 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,3
НР (8822 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

14
2*7

957,63 926,68 3,15 13407 12974 44 6,95 97,3

17 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,33
НР (12908 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9112 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 28
4*7

698,32 677,98 19553 18983 5,21 145,88

18 ТЕРмр01-
01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена преобразователя частоты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,29
НР (13480 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9515 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
преобраз
ователь 
частоты

7
1*7

2916,75 2831,83 20417 19823 13,96 97,72

19 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,19
НР (6444 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4549 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 63
9*7

154,94 150,43 9761 9477 1,2 75,6

20 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,3
НР (10067 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7106 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

7
1*7

2185,56 2114,86 7,23 15299 14804 51 14,4 100,8

21 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (22886 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (16155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 21
3*7

1650,78 1602,69 34666 33656 11,34 238,14
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22 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,3
НР (31015 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (21893 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

185,5
(2,8*9+1,3)*7

255,89 245,88 2,63 47468 45611 488 1,74 322,77

23 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (8029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5667 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 7
1*7

1737,29 1686,7 12161 11807 12,5 87,5

24 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12
НР (3082 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2176 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 63
9*7

74,12 71,96 4670 4533 0,54 34,02

25 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена поста «Ревизия»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,31
НР (4923 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3475 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 пост 7
1*7

1065,2 1034,18 7456 7239 7,48 52,36

26 ТЕРмр01-
01-004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена порога кабины лифта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,3
НР (11048 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7799 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 порог 7
1*7

2390,63 2321,01 16734 16247 17 119

27 ТЕРмр01-
01-026-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=12,36
НР (1921 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1356 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рамка 7
1*7

415,67 403,56 2910 2825 3,22 22,54

28 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=6,51
НР (715 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (504 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 7
1*7

159,81 150,18 1119 1051 1,03 7,21

                           Диспетчеризация
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29 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
МАТ=3,95
НР (633 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (447 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,7
0,1*7

1530,24 1330,61 1071 931 9,27 6,49

30 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (102 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,21
0,03*7

669,49 669,49 141 141 5,84 1,23

31 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,3
НР (516 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (372 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,98
0,14*7

732,14 724,47 7,67 5,9 717 710 7 6 6,32 6,19 0,03 0,03

32 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99
НР (572 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (367 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,14
(2*7) / 100

5496,16 5037,34 93,47 5,9 769 705 13 1 34,56 4,84 0,03

33 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67

шт. 14
2*7

78,23 1095

34 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94
НР (523 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (336 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,14
(2*7) / 100

5056,51 4605,86 93,47 5,9 708 645 13 1 31,6 4,42 0,03

35 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 14
2*7

42,15 590

                           Электромонтажные работы
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36 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76
НР (7910 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,98
0,14*7

11396,83 9946,27 148,31 19,8 11169 9747 145 19 68,24 66,88 0,1 0,1

37 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29

шт. 98
14*7

215,7 21139

38 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

10 шт. 9,8
1,4*7

83,88 822

39 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9
НР (1901 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1220 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 14
2*7

227,62 159,65 59,26 8 3187 2235 830 112 1,13 15,82 0,04 0,56

40 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; 
МАТ=14,81
НР (3721 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2389 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,24
(32*7) / 100

2532,11 2050,9 198,64 5672 4594 445 15,2 34,05

41 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 392
56*7

1 392

42 ТССЦ-103-
1395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95

м 226,66
32,38*7

13,69 3103
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43 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81
НР (2270 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1457 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,24
(32*7) / 100

1489,32 1238,73 88,86 11,93 3336 2775 199 27 8,96 20,07 0,06 0,13

44 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29

1000 м 0,224
(32*7) / 1000

109558,92 24541

45 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44
НР (5167 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3317 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,8
0,4*7

2656,68 2276,12 118,29 1,97 7439 6373 331 6 16,29 45,61 0,01 0,03

46 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82

м 280
40*7

20,99 5877

47 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36
НР (889 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (571 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,8
0,4*7

458,63 389,91 14,83 1,97 1284 1092 42 6 2,82 7,9 0,01 0,03

48 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78

1000 м 0,28
0,04*7

26212,9 7340
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49 ТЕРм08-03-
603-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Ящик с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,83
НР (1204 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (773 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 7
1*7

256,07 208,49 35,5 3,94 1792 1459 249 28 1,43 10,01 0,02 0,14

50 ТССЦ-504-
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящики с понижающим трансформатором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34

шт. 7
1*7

1376,22 9634

51 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (908 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (534 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,56
0,08*7

2384,48 2384,48 1335 1335 20,8 11,65

52 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (514 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (238 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,56
0,08*7

1153,95 1144,76 7,38 1,97 646 641 4 1 8,1 4,54 0,01 0,01

53 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0073 48053,42 351

54 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (1732 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1034 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,56
0,08*7

6555,39 4548,42 86,9 67,4 3671 2547 49 38 37,24 20,85 0,34 0,19

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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55 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,51
НР (1001 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,56
0,08*7

5185,03 2231,59 46,01 1,97 2904 1250 26 1 16,94 9,49 0,01 0,01

56 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (2497 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1469 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

1,54
0,22*7

2384,48 2384,48 3672 3672 20,8 32,03

57 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (1143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,54
0,22*7

934,89 925,7 7,38 1,97 1440 1426 11 3 6,55 10,09 0,01 0,02

58 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,02 48053,42 961

59 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,95
НР (3794 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2265 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,54
0,22*7

5512,3 3612,88 81,81 63,47 8489 5564 126 98 29,58 45,55 0,32 0,49

60 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (2466 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,54
0,22*7

4682,3 1999,73 41,17 1,97 7211 3080 63 3 15,18 23,38 0,01 0,02
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61 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (2561 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1389 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,56
0,08*7

12333,01 4611,89 354,08 252,03 6906 2583 198 141 39,51 22,13 1,27 0,71

63 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (278 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (193 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,56
0,08*7

1818,73 717,34 43,22 1,48 1018 402 24 1 5,38 3,01 0,01 0,01

64 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (332 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (237 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,112
(1,6*7) / 100

4234,89 4234,89 474 474 36,28 4,06

65 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (1064 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (760 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,07
(1*7) / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 1696 1479 217 41 179,3 12,55 3,97 0,28

66 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (2534 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2130 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

10,5
1,5*7

597,22 349,81 111,92 6271 3673 1175 2,4 25,2

67 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,245
35/1000*7

63083,08 15455

68 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 7
1*7

305,44 2138

                           Проемы
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69 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,05
НР (95 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2688
(1,6*2,4*7) / 100

2172,39 510,7 43,22 1,48 584 137 12 3,83 1,03 0,01

70 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,3
НР (775 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (554 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,07
(1*7) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 1174 1082 92 25 128,73 9,01 2,15 0,15

71 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (165 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (118 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,042
(0,6*7) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 238 228 10 8 46,11 1,94 0,93 0,04

72 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=1,41
НР (886 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (423 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,035
0,005*7

521015,84 27773,89 2797,07 349,2 18236 972 98 12 216,08 7,56 1,76 0,06

73 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,27
НР (4750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,21
0,03*7

41513,94 27860,36 526,43 408,73 8718 5851 111 86 204,06 42,85 2,06 0,43

74 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (336 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (155 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,21
0,03*7

4682,3 1999,73 41,17 1,97 983 420 9 15,18 3,19 0,01
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75 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (1081 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (909 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

4,48
0,8*0,8*7

597,22 349,81 111,92 2676 1567 501 2,4 10,75

76 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,105
15/1000*7

63083,08 6624

77 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8

компл. 7
1*7

305,44 2138

78 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88
НР (2144 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1299 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

2,66
0,38*7

2318,99 1220,78 1098,21 6169 3248 2921 9,74 25,91

79 ТЕРр57-10-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах цементных 
площадью до 0,5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,91
НР (837 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (665 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,14
0,02*7

12708,14 8692,16 525,18 100,49 1779 1217 74 14 69,35 9,71 0,68 0,1

80 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (415 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (192 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,56
0,08*7

934,89 925,7 7,38 1,97 524 518 4 1 6,55 3,67 0,01 0,01

81 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,0073 48053,42 351

                           Приямок
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82 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,5
НР (897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (415 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,56
0,08*7

4682,3 1999,73 41,17 1,97 2622 1120 23 1 15,18 8,5 0,01 0,01

83 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (960 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (521 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,21
0,03*7

12333,01 4611,89 354,08 252,03 2590 968 74 53 39,51 8,3 1,27 0,27

84 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,21
0,03*7

1818,73 717,34 43,22 1,48 382 151 9 5,38 1,13 0,01

85 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (313 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (179 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,07
0,01*7

12558,51 3637,11 8921,4 1689,9 879 255 624 118 27,61 1,93 11,43 0,8

86 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (2800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,14
0,02*7

37398,17 29716,06 171,22 132,96 5236 4160 24 19 228,35 31,97 0,67 0,09

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов



Гранд-СМЕТА

Страница 15

87 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (386 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,07
0,01*7

13669,99 6554,06 119,26 957 459 8 55,16 3,86

88 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,78
НР (304 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,14
0,02*7

5169,2 2714,61 26,7 1,97 724 380 4 21,12 2,96 0,01

89 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,05
НР (7533 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,15
(145*7) / 100

934,89 925,7 7,38 1,97 9489 9396 75 20 6,55 66,48 0,01 0,1

90 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

т 0,132 48053,42 6343

91 ТЕР15-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,21
НР (6560 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3034 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

10,15
(145*7) / 100

1172,67 805,9 17,02 1,97 11903 8180 173 20 6,27 63,64 0,01 0,1

                           Шахта лифта
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92 ТЕРр62-31-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за один раз с земли 
и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,88
НР (1529 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (900 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,05
0,15*7

3663,73 2141,43 5,58 3847 2249 6 16,87 17,71

93 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,58
НР (9220 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7750 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

1,181
18,75*9/1000*7

12412,08 11216,37 962,41 97,17 14659 13247 1137 115 89,49 105,69 0,49 0,58

94 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,93
НР (1023 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (555 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,21
0,03*7

19404,95 4719,26 1615,02 461,74 4075 991 339 97 40,43 8,49 2,84 0,6

95 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,95
НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,21
0,03*7

1818,73 717,34 43,22 1,48 382 151 9 5,38 1,13 0,01

96
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский  ЛП-0401 БМЭ  
энергоэффективный г/п 400 кг; 9 
остановок; огнестойкость ДШ Е-30, 
исполнение стандартное, облицовка стен 
порошковая окраска RAL 7035, пол-
линолеум, без зеркал, с комплектом 
ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со 
шрифтом Брайля, комплект кабелей, с 
доставкой

(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% 
(ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; 
ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

шт. 7 1051879,64
1205066/1,18

7363157

                           Пороги шахты

                           Оборудование

                           Мусор
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97 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,7
0,5*0,2*7

353,34 353,34 247 247

98 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,8
0,5*0,8*7

36,93 36,93 103 103

99 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,5
0,5*7

78,28 78,28 274 274

9992065 7955,21 31,3

100 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (58950 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (34298 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 7
1*7

15311,78 15311,78 107182 107182 79,27 554,89

101 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-1157 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-673 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-7
-1*7

300,49 300,49 -2103 -2103 1,56 -10,92

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.
  Итого по разделу 1 Монтажные работы
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102 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (19650 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (11433 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 7
1*7

5103,89 5103,89 35727 35727 26,42 184,94

103 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 
документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЗПМ=12,3
НР (-386 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-224 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-7
-1*7

100,12 100,12 -701 -701 0,52 -3,64

261997 725,27

8836613 1245736 34251 4848 8680,48 31,3

841660

575789

291188 661,94 5,08

2337720 7293,27 26,22

7363157

261997 725,27

10254062 8680,48 31,3

193469

34251

1250584

7363157

841660

575789

1845731

12099793 8680,48 31,3

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
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Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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