
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г. 
итальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8

(наименование стройки) 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы___________________________________

2016 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

_1005023,04 руб.
_ 1 30250,59 руб. 
 1002,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 

раб, 
Всего

Об
щ

ая
 

ма
сс

а 
I 

об
ор

у­
до

ва
ни

я.
 т 

1

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

1 /о и оп.
раб. на 

ед.
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,85 
HP (281,25руб.): 71%-83%'0.85 от ФОТ 
СП (205,98 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель; из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 s. ОЗП-12,23; ЭМ=3,73 
HP (7520,57 руб.): 84%=110%+(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (4297,47 руб.): 48%-70%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,94 1944,48 1812,36 132,12 9605,73 8953,06 652,67 15,9 78,55
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Гранд-СМЕТА
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-1 1 квартал 2016 ъ. 03П=12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,23
HP (3893,8 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ 
СП (2851,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

2.964 2106,2; 1759,5: 346,6$ 90,7* 6242,84 5215,25 1027,59 268,98 15,16 44,93

4 ТЕР10-01-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прим. Демонтаж фронтонов

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п~0,8; ЭМ=о,8 к  расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ-0 красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ~4,61; МАТ-4,04
HP (3154,52руб.): 90%=118%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (1507,16руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,517 7188,34 6779,53 408,81 3716,37 3505,02 211,35 54,4 28,12

5 ТЕРр56-9-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в деревянных 
стенах каркасных и в перегородках 
(фронтоны)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. 03П-12,23 
HP (54,76 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (39,12 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100
коробок

0,01 7822,67 7822,67 78,23 78,23 67,4 0,67

6 ТЕРр58-17-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,84 
HP (3712,42 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (2718,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

3,5879 1465,7 1457,33 8,37 5258,79 5228,76 30,03 13,08 46,93

7 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
Ш 75/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,48 
ИР (7992,1 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ 
СП (5853,37 руб.): 52%-65%'0.8 от ФОТ

100 м2 2,977 15110,78 3694,32 262,12 86,83 44984,79 10997,99 780,33 258,49 31,83 94,76
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8 ТЕР10-01-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Устройство фронтонов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4.04
HP (3943,14 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1883,95 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон  
ов {за 

вычетом  
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,517 30369,51 8474,41 511.02 15701,04 4381,27 264,2 68 35,16

9 ТЕР0Э-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. облицовка ф ронтона стальным  
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,84 
HP (1512,76руб.): 69%=90%р(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1271,6 руб.): 58%«85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,517 4563,27 4216,9 272,7 23,73 2359,21 2180,14 140,99 12,27 32,59 16,85

10 ТССЦ-101-
1810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Винты самонарезаю щ ие для крепления  
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т -0,0002 141656,29 -28,33

11 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С 10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ~3,96

м2 63,07 223,74 14111,28

12 ТССЦ-101-
184S
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 362 1,58 571,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕР10-01-
027-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами спаренными 
в стенах деревянных нерубленых площадью 
проема до 2 м2 (Фронтоны)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-027-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-4,39; МАТ=4,22
HP (872,01 руб.): 90%-118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (416,63 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,036 254570,98 26913,83 2052,1$ 9164,56 968,9 73.88 208 7,49

14 ТССЦ-101-
0938
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий двустворных с форточкой 
высотой до 1,8 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0938 1 квартал 2016 г. МАТ-4,02

ком пл. 2 179,21 358,42

15 ТЕР10-01-
039-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленых стенах, площадь 
проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ-3,96
HP (142,34 руб.): 90%~118%*(0.9Ю,85) От ФОТ 
СП (68,01 руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0105 124678,61 15063,08 1881,91 1309,13 158,16 19,76 115 1,21

16 ТССЦ-101-
0887
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ-4,28

компл. 1 456,8 456,8
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17 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ne675/np

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ-3,91
HP (7057,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3371,77 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,44 36079 17821,19 443,92 15874,76 7841,32 195,32 143 62,92

18 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим, облицовка карниза стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,84 
HP (1287,46 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1082,21 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,44 4563,27 4216,9 272,7 23,73 2007,84 1855,44 119,99 10,44 32,59 14,34

19 ТССЦ-101-
1810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ-3,55

т -0,0001 141656,29 -14,17

20 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный 010-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 53,68 223,74 12010,36

21 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительном 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 а. МАТ-5,65

шт. 308 1,58 486,64

22 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ-6,64; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
HP (763,12 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

1 2334,99 826,26 169.19 21,65 2334,99 826,26 169,19 21,65 6,63 6,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ‘203-0251 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334,21

24 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1.5x1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 а. МАТ=4,61

м2 1,8 2206,25 3971,25

25 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ~6,16; ЗПМ=12,23; МАТ-4,84 
HP (102,41 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (86,08руб.): 58%=85%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 0,035 4563,27 4216,9 272,7 23,73 159,71 147,59 9,54 0,83 32,59 1,14

26 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 е. МАТ=3,96

м2 4,27 223,74 955,37

27 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 8. МАТ-5,65

шт. 25 1,58; 39,5

28 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007’' при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 з. 03П~12,23;
ЭМ=6,15; ЗПМ-12,23: МАТ-9,14
HP (8983,87 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ
СП (5600,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабаты 

ваемой 
поверхно 

сти

9,386 1664,47 1241,35

.....

403,56 1,71 15622,72 11651,31 3787,81 16,05 9,03 84,76

!
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1'6 17

29 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 190 89,3' 16968,£

30 ТЕР09-04-
002-01
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,43; ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (17375,81 руб.): 69%*90%'(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14605,76 руб.): 58%-85%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,953 9161,83 4537,0S 3517,€ 547,17 45378,84 22472,21 17422,67 2710,13 35,5 175,83

31 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-45351 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 604,27 272,62 164736,09

32 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 3468 1,58 5479,44

33 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова, фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,39
HP (2364,55 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1130,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1824 49155,72 14051,25 184,55 39,5 8966 2562,96 33,66 7,2 112,75 20,57

34 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
NS675/np

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1426 43613,07 -6219,22

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 16 143,15 2291,04

36 ТССЦ-101 - 
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 а. МАТ-3,33

шт. 2 143,12 286,38

37 ТССЦ-101 - 
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 35,33 174,02 6148,13

38 ТССЦ-101-
1846
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 487 1,58 769,46

39 ТЕР12-01-
0 1 2 -0 1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

прим. Установка снегозадержателей 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (474,14 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (226,76 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,56 17849,47 863,07 425,86 57,24 9995,7 483,32 238,48 32,05 6,67 3,74

40 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,168 54842,51 -9213,54

41 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ча675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 28 545,52 15274,56
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42 ТССЦ-101-
1487
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 а. МАТ-7,13

Т 0,0025 96331,65 240,8С

43 TEP4S-04- 
001 -04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен ( вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТВР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (207,51 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (118,58 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 0,2 1963,81 1066,21 897,е 169,02 392,76 213,24 179,52 33,8 8,24 1,65

44 ТЕРр53-20*
1
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных простых стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,56 
HP (3134,93 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (2404,88руб.): 56%~70%*0.В от ФОТ

100 м3 
кладки

0,056 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 34145,21 3863,59 1646,08 430,84 563 31,53

45 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,23
HP (721,02 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (412,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,33 2601,08 2601,08 858,36 858,36 22,82 7,53

46 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 а. 03П~12,23;
ЭМ=9,99; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,2
HP (6446.48руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2981,5 руб.): 37%~ 55%* (0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,86 14303,93 8704,7 909,19 665,19 12301,38 7486,04 781,9 572,06 65,66 56,47

47 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,58; МАТ-4,56
HP (262,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (121,41 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,172 10178,86 1907,76 59,81 1750,76 328,13 10,29 14,39 2,48
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48 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,37
HP (885,26 руб.): 92%~120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (423,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 1912,22 240,56 4,82 7648,92 962,24 19,32 1,93 7,72

49 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
HP (444,65руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (212,66руб.): 44%-65%*(0.8б*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 963,87 120,83 4,83 3855,48 483,32 19,32 0,97 3,88

50 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 s. 03П-12.23; ЭМ=7; 
ЭПМ=12,23; МАТ-2,57
HP (525,51 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (300,29 руб.): 56%-83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1792,7 535,64 3,19 0,59 61,6 3,7

51 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

LUT. 4 1842,39 7369,56

52 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=4,66; МАТ-2,98
ИР (235,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (146,91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,6 7440,13 510,11 126,8 4464,08 306,07 76,08 3,52 2,11
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53 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
под утеплителем ( чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,01
HP (1450,26 руб.): 94%=123%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (786,84 руб.): 51%-75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

3,5879 7252,: 430,0' 9,6 5 26020,5С 1542,8: 34,6* 3,4* 12,34

54 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 - 439,2 55,66 -24445,87

55 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 439,2 22,06 9688,75

56 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Утепление покрытий плитами (чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 е. 03П-12.23;
ЭМ-6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (15189,08 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ
СП (7264,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

3,5879 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 211783,01 15157,91 7558,52 1351,96 33,9 121,63

57 ТССЦ-101- 
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 - 27,73 6522,44 -180867,26

58 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 - 10,98 718,32 -7887,15

59 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 71,76 1528,56 109689,47
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60 ТЕИ 1-0.1- 
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
над утеплителем ( чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (1450,26руб.): 94%-123%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (786,84 руб.): 51%-75%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

3,5879 7252,; 430,0- 9,6< 26020,53 1542,83 34,66 3,45 12,38

61 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 а. МАТ-4,01

м2 -439,2 55,66 -24445,87

62 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 439,2 22,06 9688,75

63 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Укладка ходовых досок (чердак) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 
HP (284,06 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (135,72 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,6555 5699,62 465,72 102,95 15,78 3736,1 305,28 67,48 10,34 3,8 2,49

Выход на крышу

64 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ~0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ-0,8) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. 03П-12.23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ-12,23; МАТ=6,62 
HP (142,4 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%-63%>*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,4? 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14

35 ГЕР10-01-
D39-05
Приказ 
\Линстроя 
°оссии от 
21.09.15 
Чв675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ=7.13; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
ЧР (178руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
Zn (85,05 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43
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66 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ-6,64

м2 -1 3648,48 -3648,4£

67 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 s. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78

68 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 s. МАТ=4,28

ком пл. 1 456,8 456,8

Раздел 2. Прочие работы
69 ТЕРр69-9-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23 
HP (440,96 руб.): 66%~78%Ю.85 от ФОТ 
СП (267,25 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0294 22725,17 22725,17 668,12 668,12 214,32 6,3

70 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 а. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 16,66 345,71 345,71 5759,53 5759,53
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*71 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ-12,23 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,66 117,04 117,04 1949,85 1949,89

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 675696,7 124474,14 43500,5 5776,45 1002,83

Накладные расходы 103486,70

Сметная прибыль 64098,14

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536- 

ИП/12/ГС)
84392,68 190,03

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
«энструктивных элементов) (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил,1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

24134,02 87,73

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
М22536-ИП/12/ГС)

92129,22 146,59

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536- 
4П/12/ГС)

172,11 0,67

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

121611.2 208,16

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
М92536-ИП/12/ГС)

52022,49 86,87

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 359196,01 157,54

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 39685,02 31,53

Отбелочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
1П/12/ГС)

23864,03 58,95

Сантехнические работы - внутренние {трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12

9983,06 3,7

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 27001,03 24,76

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
1рил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1376,33 6,3

Погрузо-разгрузочные работы 5759,53

Перевозка грузов автотранспортом 1949,89

Итого 843281,62 1002,83

В том числе:
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y6 17

Материалы 507722,06

Машины и механизмы 43500,5

ФОТ 130250,59

Накладные расходы 103486,78

Сметная прибыль 64098,14

Непредвиденные затраты 1% 8432,82

Итого с непредвиденными 851714,44

НДС 18% 153308,6

ВСЕГО по смете 1005023,04 1002,83

Ж
Составил инженер-сметчик:_______________  Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:_________________  Смирнова Л.И.
(должность, подпись, раошифровка)
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