
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.
с  - ы

2016 г.
N Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда___________
Сметная трудоемкость______________

.937983,85 руб, 

.122802,73 руб. 
 946,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
8 том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (281,25руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (205,98 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ=3,73
HP (6835,5 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3906 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,49 1944,48 1812,36 132,12 8730,72 8137,5 593,22 15,9 71,39
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; 
ЭПМ-12,23
HP (3539,11 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ 
СП (2592,02 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

2,694 2106,22 1759.5С 346,65 90,76 5674,16 4740,18 933,98 244,48 15,16 40,84

4 ТЕР10-01-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прим. Демонтаж фронтонов

(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗПЩ8; ЭМ=0,в к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8')
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ-4,04
HP (2867,74 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1370,14 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,47 7188,34 6779,53 408,81 3378,52 3186,38 192,14 54,4 25,57

5 ТЕРр56-2-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
(фронтоны)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,98; 
ЭПМ-12,23
HP (140,76 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ 
СП (100,55 руб.): 50%~62%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,036 5640,03 5402,36 237,67 183,45 203,04 194,49 8,55 6,6 46,11 1,66

6 ТЕРр58-17-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,84 
HP (3104,11 руб.): 71 %~83%*0.85 от ФОТ 
СП (2273,43руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 
кровли

3 1465,7 1457,33 8,37 4397,1 4371,99 25,11 13,08 39,24

7 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил (затяжка)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,26; ЗПМ-12,23; МАТ-3,63 
ИР (3803,27 руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1817,12руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,43 11702,36 2925,54 277,32 29,6 16734,37 4183,52 396,57 42,33 24,09 34,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16' 17
8 ТССЦ-113-

1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0028 62045,777 -173,7С

9 ТЕРр58-12
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ~5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (7267,25 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (5322,5 руб.): 52%-65%*0.в от ФОТ

100 м2 2,707 15110,75 3694,32 262,15 86,82 40904,88 10000,52 709,56 235,05 31,83 86,16

10 ТЕР10-01-
008-04
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство фронтонов 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,61; МАТ-4,04
H P (3584,67руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1712,68руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,47 30369,51 8474,41 511,02 14273,67 3982,97 240,18 68 31,96

11 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. облицовка фронтона стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,16; ЭПМ-12,23; МАТ=4,84 
HP (1375,23 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1155,99 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,47 4563,27 4216,9 272,7 23,73 2144,74 1981,94 128,17 11,15 32,59 15,32

12 ТССЦ-101-
1810
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,55

т -0,0001 141656,29 -14,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67б/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 57,34 223,7^ 12829,25

14 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675,/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 329 1,58 519,82

15 TEP1Q-01-
027-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами спаренными 
в стенах деревянных нерубленых площадью 
проема до 2 м2 (Фронтоны)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-027-09 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭММ, 39; МАТ=4,22
HP (872,01 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (416,63 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,036 254570,98 26913,83 2052,19 9164,56 968,9 73,88 208 7,49

16 ТССЦ-101-
0938
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий двустворных с форточкой 
высотой до 1,8 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0938 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,02

компл. 2 179,21 358,42

17 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,63; МАТ=3,91
HP (6415,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3065,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,4 36079 17821,19 443,92 14431,6 7128,48 177,57 143 57,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

прим. облицовка карниза стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ-12,23; МАТ=4,84 
ИР (1170,41 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (983,83 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,4 4563,27 4216,5 272,7 23,7: 1825,31 1б8б,7е 109,Of 9,45 32,55 13,0-i

19 ТССЦ-101-
1810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1610 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т -0,0001 141656,26 -14,17

20 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 48,8 223,74 10918,51

21 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ-5,65

шт. 280 1,58 442,4

22 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,64; ЗПМ-12,23; МАТ=3,93 
HP (763,12 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (364,6 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2334,99 826,26 169,19 21,65 6,63 6,63

23 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334,21

24 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1,5x1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,8 2206,25 3971,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ~12,23; МАТ=4,84
HP (102,41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (86,08 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,035 4563,27 4216,8 272,7 23,73 150,71 147,59 9,54 0,83 32,59 1,14

26 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 4,27 223,74 955,37

27 ТССЦ-101- 
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5Г65

шт. 25 1,58 39,5

28 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9.14 
HP (8165,5 руб.): 77%~ 100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5090,18руб.): 48%-70%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

8,531 1664,47 1241,35 403,56 1,71 14199,59 10589,96 3442,77 14,59 9,03 77,03

29 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 172,7 89,31 15423,84

30 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,43; ЗПМ~12,23; МАТ-6,36
HP (15797,16 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ
СП (13278,77 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,503 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 41255,99 20430,52 15839,75 2463,91 35,5 159,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' 16 17

31 ТССЦ-101- 
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Профнаотил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 549,37 272,62> 149769,2'

32 ТССЦ-101- 
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 а. МАТ-5,65

шт. 3153 1,58 4981,74

33 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова, фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ-3,39 
HP (2205,09 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1054,61 руб.): 44%-65%* (0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1701 49155,72 14051,29 184,55 39,5 8361,39 2390,12 31,39 6,72 112,75 19,18

34 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал2016г. МАТ-3,36

т -0,133 43613,07 -5800,54

35 ТССЦ-101- 
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 14 143,19 2004,66

36 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 2 143,19 288,38

37 ТССЦ-101- 
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 Квартал 2016 г. МАТ-5,59

кг 35,33 174,02 6148,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 ТЕР16-04-

001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-2,57
HP (525,51 руб.): 98%~128%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (300,29 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1792,7 535,64 3,19 0,59 61,6 3,7

1 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 4 1842,39 7368,56

1 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-4,66; МАТ=2,98
HP (235,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (146,91 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,6 7440,13 510,11 126,8 4464,08 306,07 76,08 3,52 2,11

ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
под утеплителем ( чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ-
ТЕРЦ -01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (1212,63руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (657,92 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

3 7252,3 430,01 9,66 21756,9 1230,03 28,98 3,45 10,35

ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -367,2 55,66 -20438,35

ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ыв675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 367,2 22,06 8100,43

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Утепление покрытий плитами (чердак]

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ=12,2Э; МАТ-16,17 
HP (12700,25руб.): 92%-120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (6074,03 руб.): 44%-65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

3 59027,0' 4224,7: 2106,6" 376,8 177081,о; 12674,15 6320,0' 1130,4: 33,5 101,)?

57 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ= 16,46

м3 -23,19 6522,44 -151255,36

58 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 -9,18 718,32 -6594,18

59 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 60 1528,56 91713,6

60 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство гидроизоляции ИЗ 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
над утеплителем ( чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (1212,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (657,92 руб.): 51%*75%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

3 7252,3 430,01 9,66 21756,9 1290,03 28,98 3,45 10,35

61 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -367,2 55,66 -20438,35

62 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 367,2 22,06 8100,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Укладка ходовых досок (чердак)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01‘ 023-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 
HP (306,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (146,3 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,7066 5699,62 465,72 102,9£ 15,78 4027,35 329,08 72,74 11,15 3,8 2,69

Выход на крышу

64 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-7,13; ЭПМ-12,23; МАТ-6,62 
HP (142,4 руб.): 90%-118%*(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14

65 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЭПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (178 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (85,05 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43

66 ТССЦ-203-
0238
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648,48

167 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 е. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' 16 17

68 ТССЦ-101- 
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-0887 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,28

ком пл. 1 456,8 456,8

Раздел 2. Прочие работы

69 ТЕРр69-9-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23 
HP (494,95руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ 
СП (299,97руб.): 40%-50%Ю.в от ФОТ

100 т 
мусора

0,033 22725,17 22725,17 749,93 749,93 214,32 7,07

70 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 15,86 345,71 345,71 5482,96 5482,96

71 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 15,86 117,04 117,04 1856,25 1856,25

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 629047,32 117497,38 40018,83 5305,35 946,97

Накладные расходы 97858,06

Сметная прибыль 60125,88

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536- 

ИП/12/ГС)
75958,38 169,65

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов) (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

22182,47 80,57

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.л.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

107547,95 168,56

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

444,35 1,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 | 3 4 5 j 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9т Прим.п.1; 

Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
110711,2 189,36

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

47725,79 79,14

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 317460,9 136,08

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

39685,02 31,53

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

23864,03 58,95

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от

9988,06 3,7

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 22579,05 20,7

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п. 19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1544,85 7,07

Погрузо-разгрузочные работы 5482,96

Перевозка грузов автотранспортом 1856,25

Итого 787031,26 946,97

В том числе:
Материалы 471531,11

Машины и механизмы 40018,83

ФОТ 122802,73

Накладные расходы 97858,06

Сметная прибыль 60125,88

Непредвиденные затраты 1% 7870,31

Итого с непредвиденными 794901,57

НДС 18% 143082,28

ВСЕГО по смете 937983,85 946,97

Составил инженер-сметчик:________   Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

/ д  /
Проверил главный инженер проекта:_L __________________Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)
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