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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

_2059437,56 руб. 
_268509,98 руб. 
 2108,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

2016 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

ма
сс

а 
I 

об
ор

у-
 

J 
до

ва
ни

я,
 т 

|

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,73
HP (9623,91 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (5499,37 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,99 1817,69 1639,06 178,63 12705,65 11457,03 1248,62 14,38 100,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2

I

ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ-0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79 
HP (19317,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9238,74 руб.): 44%=65%'(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,99 3886,1£ 2748,42 1137,77 255,46 27164,47 19211,46 7953,01 1785,67 21,776 152,21

3 ТЕРр69-9-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (10499,03 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (6363,05 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,7 22725,17 22725,17 15907,62 15907,62 214,32 150,02

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Разборка пароизоляции: 
прокладочной в один слой

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16 
HP (5287,08 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2528,61 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,99 994,45 801,6 192,85 20,55 6951,21 5603,19 1348,02 143,64 6,272 43,84

5 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты, парапеты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,56 
HP (24772,81 руб.): 73%=86%Ю.85 от ФОТ 
СП (19003,8руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

8,02 9680,45 4146,46 267,84 84,88 77637,21 33254,61 2148,08 680,74 35,39 283,83

6 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,99; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,2
HP (2923,4 руб.): 80%=105%‘(0.9Ю.85) от ФОТ
СП (1352,07руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,39 14303,93 8704,7 909,19 665,19 5578,53 3394,83 354,58 259,42 65,66 25,61

* ч *
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР12-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
HP (3762,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1799,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 17 1912.2С 240,5е 4,8: 32507,91 4089,5; 82,11 1,э: 32,81

8 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
HP (889,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (425,32 руб.): 44%=65%* (0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 8 963,87 120,83 4,83 7710,96 966,64 38,64 0,97 7,76

9 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(до 6 каналов П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
HP (2000,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (956,97руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 9 1927,74 241,66 9,66 17349,66 2174,94 86,94 1,94 17,46

10 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (фановые трубы)

(МДС36 п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) 03п=0,4; ЭМ=0,4 к  расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 
к расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
HP (94,6 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (54,06 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,027 3592,24 3570,96 21,28 3,96 96,99 96,42 0,57 0,11 24,64 0,67
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм ( фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
HP (157,65руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (90,09 руб.): 56%=83%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,018 29878,41 8927,41 53,2 9,91 537,81 160,69 0,96 0,18 61,6 1,11

12 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,66; МАТ=2,98
HP (70,7 руб.): 77%=100% "(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (44,07руб.): 48%=70%'(0.85Ю.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,18 7440,13 510,11 126,8 1339,22 91,82 22,82 3,52 0,63

13 ТЕР20-02-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,05; МАТ=7,83
HP (556,63 руб.): 98%=128%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (318,07руб.): 56%=83%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 зонт 9 90,54 63,11 9,19 814,86 567,99 82,71 0,47 4,23

14 ТССЦ-301-
0277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, круглые, 
диаметром трубы 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

шт. 9 289,98 2609,82

15 ТССЦ-101-
2060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали крепления

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,73

компл. 9 108,95 980,55

16 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 
HP (31776,93 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17240,67руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,99 12306,76 4585,64 354,08 250,59 86024,25 32053,62 2475,02 1751,62 39,51 276,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 14 15 16 17

17 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,66; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,25 
HP (15706,98 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (7512,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,99 12303,02 2406,95 601 ,з: 35,4' 85998,11 16824,86 4203,: 247,9* 17,51 122,3£

18 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Утепление покрытий плитами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,81; ЭПМ=12,23; МАТ=16,17 
HP (29591,58руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (14152,49 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

6,99 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 412598,8 29530,86 14725,62 2633,9 33,9 236,96

19 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -54,03 6522,44 -352407,43

20 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -21,39 718,32 -15364,86

21 ТССЦ-104-
0165
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные М35

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31

м3 104,85 3458,65 362639,45

22 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство звукоизоляции покрытий 
керамзитом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -014-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 
HP (18118,33 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (8665,29 руб.): 44%=65%"(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

48,93 2157,89 346,48 231,91 56,01 105585,56 16953,27 11347,36 2740,57 3,04 148,75

23 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 
HP (31776,93 руб.): 94%=123%-(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (17240,67руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,99 12306,76 4585,64 354,08 250,59 86024,25 32053,62 2475,02 1751,62 39,51 276,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(добавить до 40мм. П3=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; 
ЗПМ=4; МАТ=4 к  расх.; Т3=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 
HP (2616,48 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1419,58 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

6,99 7765,76 232,37 244,96 165,84 54282,66 1624,27 1712,27 1159,22 2 13,98

25 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,34; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,97 
HP (1867,12 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1026,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 Т 1,4 28647,21 1635,52 273,38 31,55 40106,09 2289,73 382,73 44,17 12,64 17,7

26 ТССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 
А-ll, A-III

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4

т -1,4 25640,84 -35897,18

27 ТССЦ-101-
6033
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 699 34,01 23772,99

28 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
HP (2301,26руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1100,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,99 1235,24 357,85 19,32 8634,33 2501,37 135,05 2,8 19,57

29 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 
HP (12948,68руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6192,85руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,99 41722,95 1974,04 321,06 39,5 291643,42 13798,54 2244,21 276,11 14,36 100,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -810,8 152,7 -123809,16

31 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -796,9 179,21 -142812,45

32 Прайс
лист

Флексоизол 3003 м2 810,8 82,95 67255,86

33 Прайс
лист

Флексоизол 3004 м2 796,9 95,09 75777,22

34 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,91; ЭПМ=12,23; МАТ=3,52 
HP (7442,57руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3559,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

1,65 53784,74 4762,85 764,94 140,03 88744,82 7858,7 1262,15 231,05 35,5 58,58

35 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -415,8 179,21 -74515,52

36 Прайс
лист

Флексоизол 3004 м2 415,8 95,09 39538,42

37 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81 
HP (1288,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (616,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,522 17849,47 863,07 425,86 57,24 27166,89 1313,59 648,16 87,12 6,67 10,15

Выход на крышу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

'38 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,73
HP (110,15 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (62,94 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,08 1817,6£ 1639,06 178,6: 145,42 131,13 14,29 14,38 1,15

39 ТЕР12-01-
002-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 
HP (86,99 руб.): 92%= 120%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (41,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,08 22760,8 1160,26 174,4 21,65 1820,86 92,82 13,95 1,73 8,44 0,68

-

40

I 41

ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -9,28 179,21 -1663,07

Прайс
лист

Флексоизол 3004 м2 9,28 95,09 882,44

42' ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (284,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (136,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,02 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 443,89 281,99 161,9 34,47 114,144 2,28

43 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (356,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (170,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,02 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 8202,3 3 5 2 ,4 9 202,37 43,08 142,68 2,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -2 3648,4£ -7296,9(

45 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 а. МАТ=6,64

м2 2 4122,70 8245,56

46 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 2 456,8 913,6

Раздел 2. Прочие работы

47 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 70 345,71 345,71 24199,7 24199,7

48 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,2Э 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 70 117,04 117,04 8192,8 8192,8

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1364965,53 254637,62 87762,96 13872,36 2108,46

Накладные расходы 236229,24

Сметная прибыль 126811,24

Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1. ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

. ' Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо 
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

28147,44 101,67 (

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 1125910,24 951,54

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

32769,7 150,02

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

121413,82 283,83

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

9854 25,61

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от

2720,76 6,01

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

4063,81 0,63

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 328402,41 566,32

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

30875,94 17,7

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

11455,39 5,13

Погрузо-разгрузочные работы 24199,7

Перевозка грузов автотранспортом 8192,8

Итого 1728006,01 2108,46

В том числе:
Материалы 1022564,95

Машины и механизмы 87762,96

ФОТ 268509,98

Накладные расходы 236229,24

Сметная прибыль 126811,24

Непредвиденные затраты 1% 17280,06

Итого с непредвиденными 1745286,07

НДС 18% 314151,49

ВСЕГО по смете 2059437,56 2108,46

Составил инженер-сметчик:_______ /  У / ^ ______________Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)
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Проверил главный инженер проекта:
(должность, подпись,

„Смирнова Л.И.
ифровка)
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