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Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 

v f  (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы_________________________________
(наименование р а б о т и за тр а т , наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________ 1127996,2 руб.
Средства на оплату труда__________________________________ 287539,38 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________2094,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пл

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Фасад

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
21.09.15 
№ 675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭПМ-12,23
HP (16500,42 руб.}: 84%-110%*(0.9*0.в5) о т  ФОТ 
СП (9428,81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 7,552 2601,08 2601,08 19643,36 19643,36 22,82 172,34

2 ТЕР15-02-
036-03
Приказ 
М инстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
высококачественная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ= 6,76: ЗПМ-12,23: МА Т~4,83
HP (139416,26 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
СП (64480,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

7,552 50915,67 22747,8 488,88 328,25 384515,14 171791,39 3692,02 2478,94 161,88 1222,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТССЦ-101-

0874
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 в. МАТ-4,47

м2 -815,6 145,55 -118743,2

4 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 815,6 68,1 55542,36

5 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
NS67S/np

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=4,5В; МАТ=4,56
HP (11525,92 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (5330,74 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

7,552 10178,86 1907,76 59,81 76870,75 14407,4 451,69 14,39 108,67

Балконы

6 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разбивка конструкций из бетона 
(разрушения)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ-7,5; 
ЗПМ=12,23
HP (5783,98руб.): 84%~110%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (3305,13 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 м3 1,3 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 16299,15 4701,33 11597,82 2184,36 27,61 35,89

7 ТЕР13-03-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом ЕМАСО 
NANOCRETE АР

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6 
HP (34,44 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (23,96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,008 6301,51 6238,77 62,74 50,41 49,91 0,5 47,63 0,38

8 ТССЦ-402-
0074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
Na675/np

Смесь сухая цементная с полимерными 
добавками, марка "Структурит Праймер", 
для антикоррозийной защиты арматуры 
железобетонных конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

кг 1,04 245,7 255,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР06-01-

089-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж и демонтаж опалубки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-089-01 1 квартал  2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,99; ЗПМ-12,23; МАТ=3,96 
HP (1558,31 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
СП (880,78 руб.): 52%=77%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

10 м2 
конструк 

ций

0,8 3876,5' 1586,{ 2019,7( 530,6< 3101,2^ 1269,2t 1615,81 424,5: 13,э; 11, V

10 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

прим. Заделка выбоин

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал  2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,49; ЗПМ-12,23; МАТ=6,07 
HP (481,36 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (264,75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 
деле

0,025 395050,6<9 20517,06 13772,91 3550,8€ 9876,27 512,93 344,32 88,77 18С 4,5

Отмостка

11 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал  2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,45; 
ЗПМ-12,23
HP (7612,1 руб.): 88%~104%*0.85 о т  ФОТ 
СП (4152,05 руб.): 48%=60%Ю.8 о т  ФОТ

100 м3 
конструк 

ций

0,242 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 15166,58 7151,93 8014,65 1498,18 243,35 58,89

12 ТЕР27-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
Ш 675/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,23; ЗПМ=12,23; М АТ-3,28 
HP (1321,57руб.): 121%=142%Ю.85 о т  ФОТ 
СП (709,94 руб.): 65%~95%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1000 м2 
основани 

я

0,0967 123561 4411,73 31018 6883,17 11948,35 426,61 2999,44 665,6 36,96 3,57

13 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,12; ЗПМ=12,2Э; МАТ=7,09 
HP (2411,38руб.): 121%=142%Ю.85 о т  ФОТ 
СП (1295,37 руб.); 65%~95%'(0.85*0. в) о т  ФОТ

100 м2 
покрытия

0,967 28910,12 2052,56 420,51 8,32 27956,09 1984,83 406,63 8,05 15,12 14,62

Раздел 2. Прочие работы

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№б75/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,61; МАТ*4,74
HP (54174,34 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (31456,07руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
хлесов

10,61 7383,68 5490,29 33,84 78340,84 58251,98 359,04 43,5 461,54

15 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№б75/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8 
HP 0%~0%'0.85 о т  ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 7,55 345,71 345,71 2610,11 2610,11

16 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦла-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ~ 12,23 
HP 0%~0%Ю.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 7,55 117,04 117,04 883,65 883,65

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 584316,63 280190,95 32975,68 7348,43 2094,06

Накладные расходы 240820,09

Сметная прибыль 121327,62

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил,1 п.49, Прим.п. 1; Письмо 
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

70960,85 208,23

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

618937,99 1331,19

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

364,34 0,38

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2, 
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

5540,33 11,14

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

10622,38 4,5

Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

26930,73 58,89
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Гранд-СМЕТА
1 | 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4п.21, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 

№2536-И П/12/Г С)
45642,71 18,19

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

163971,25 461,54

Погрузо-разгрузочные работы 2610,11

Перевозка грузов автотранспортом 883,65

Итого 946464,34 2094,06

В том числе:
Материалы 271150

Машины и механизмы 32975,68

ФОТ 287539,38

Накладные расходы 240820,09

Сметная прибыль 121327,62

Непредвиденные затраты 1% 9464,64

Итого с непредвиденными 965928,98

НДС 18% 172067,22

ВСЕГО по смете 1127996,2 2094,06

Составил инженер-сметчик: _Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: „Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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