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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 07.07.2016 - 1598 - смета г. Орск, ул.Вокзальное шоссе, д
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (7903,69 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9409,15 руб.)
СП (4516,39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9409,15 руб.)

100 м2 3,6174
3,2854+0,332

2601,08 2601,08 9409,15 9409,15

2 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (222,84 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (318,34 руб.)
СП (159,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (318,34 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0756 4210,79 4210,79 318,34 318,34

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_____________1445801,91
_______________294231,9
________________2192,58



Гранд-СМЕТА

Страница 2

3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (453,41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (647,73 руб.)
СП (323,87 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (647,73 руб.)

100 коробок 0,03
3/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723,18 630,22 92,96 17,51

24030,04

4 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (51787,81 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (55685,82 руб.)
СП (30070,34 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (55685,82 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

10,1426
1014.26 / 100

7383,68 5490,29 33,84 74889,71 55685,82 343,23

5 ТЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, 
кирпич, бетон и т.д.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (1627,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2033,92 руб.)
СП (752,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2033,92 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

4,0942
(328.54+80.88) / 100

1318,24 495,07 160,03 1,71 5397,14 2026,92 655,19 7

6 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (18187,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (22733,92 руб.)
СП (8411,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (22733,92 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,8088
80.88 / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 33448,24 22405,22 425,78 328,7

7 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (46551,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (58189,33 руб.)
СП (21530,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (58189,33 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

3,2854
328.54 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 144307,19 57279,24 1386,7 910,09

8 ТССЦ-402-0086
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 
1:2,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м3 -10,18
-Ф3.р2

2976,79 -30303,72

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад и откосы
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9 ТССЦ-402-0063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе 
"Севенер", КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 2135,52 14,58 31135,88

10 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -354,8
-Ф3.р1

145,59 -51655,33

11 ТССЦ-101-1587
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм 
крученая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 354,8 30,25 10732,7

12 ТЕРр62-27-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных 
поверхностей цементно-поливинилацетатным 
составом: с лесов и земли
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-27-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,15
НР (22320,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (32823,65 руб.)
СП (13129,46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (32823,65 руб.)

100 м2 
ошпаклеванной 

поверхности

10,9514
(1014.26+80.88) / 100

3549,21 2997,21 4,83 38868,82 32823,65 52,9

13 ТЕР15-04-048-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
НР (49297,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (61622,43 руб.)
СП (22800,3 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (61622,43 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

10,9514
(1014.26+80.88) / 100

25867,26 5626,9 145,45 283282,71 61622,43 1592,88

826569,16

14 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (489,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (612,47 руб.)
СП (226,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (612,47 руб.)

100 м2 покрытия 0,664 929,62 920,43 7,38 1,96 617,27 611,17 4,9 1,3

Итого по разделу 2 Фасад и откосы

                           Раздел 3. Цоколь
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15 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 8,6 95,54 821,64

16 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (9408,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11760,42 руб.)
СП (4351,36 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11760,42 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,664 43923,78 17434,48 422,08 277,01 29165,39 11576,49 280,26 183,93

17 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (1013,4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1266,75 руб.)
СП (468,7 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1266,75 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,664 10178,86 1907,76 59,81 6758,76 1266,75 39,71

53321,44

18 ТЕР12-01-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные подо 
конники, пояски, балконы и др.): включая 
водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61
НР (15583,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16938,24 руб.)
СП (7452,83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16938,24 руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

10,1426
1014.26 / 100

5608,13 1670,01 14,49 56881,02 16938,24 146,97

79917,03

19 ТЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии створок 
глухого остекления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (1476,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1641,04 руб.)
СП (705,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1641,04 руб.)

100 м2 проемов 0,0855
2,85*3/100

362548,2 19063,15 2250,63 130,25 30997,87 1629,9 192,43 11,14

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Водосточная система

Итого по разделу 4 Водосточная система

                           Раздел 5. Проемы
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20 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (2649,55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3839,93 руб.)
СП (2227,16 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3839,93 руб.)

1 м2 проема 11,04
3,68*3

595,24 347,82 111,92 6571,45 3839,93 1235,6

21 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 11,04
3,68*3

5603,97 61867,83

106496,45

22 ТЕР46-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,28
НР (1196,22 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1424,07 руб.)
СП (683,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1424,07 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,35754
0,118*3*1,01

8154,47 3549,64 2845,24 433,31 2915,55 1269,14 1017,29 154,93

23 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,35754 55080,35 19693,43

24 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (311,51 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (370,84 руб.)
СП (178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (370,84 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,122175
16,29*7,5/1000

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 570,85 342,32 164,24 28,52

25 ТССЦ-101-3827
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,122175
16,29*7,5/1000

43730,83 5342,81

Итого по разделу 5 Проемы

                           Раздел 6. Козырек К1 3шт.
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26 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (215,42 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (312,21 руб.)
СП (149,86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (312,21 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,306538
((0.35754+0.122175)*63.9) / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 1330,06 311,31 26,49 0,9

27 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (871,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (946,9 руб.)
СП (416,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (946,9 руб.)

100 м2 покрытия 0,0672
(1,44+0.8)*3/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 3303,26 944,25 12,4 2,65

37178,31

28 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (7692,13 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (11654,74 руб.)
СП (4661,9 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11654,74 руб.)

100 м2 отмостки 1,4008
140.08 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 73258,16 10110,32 20269,03 1544,42

85612,19

850649,36 291040,8 27938,96 3191,09

239259,31

123215,94

27684,91

2200,81

156747,86

606955,8

31135,88

10732,7

74318,36

89850,88

95048,29

11448,16

19693,43

1695,34

85612,19

                           Раздел 7. Отмостка
Итого по разделу 6 Козырек К1 3шт.

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Итого по разделу 7 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы



Гранд-СМЕТА
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1213124,6

531669,59

27938,96

294231,9

239259,31

123215,94

12131,25

1225255,9

220546,05

1445801,9

  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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