
Гранд-СМ ЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

2016 г.

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,
_________________________________ ул.Станиславского, д. 45

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 
Средства на оплату труда____________

.1941717,69 руб. 
446932,2 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а  1 кв 2016г._

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46~02~009~02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЗПМ-12,23
HP (28448,58 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (16256,33 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 13,0205
10.1763+0,7591+1,2287+0.9598-

0.1034

2601,08 2601,08 33867,36 33867,36 22,82 297,13

2 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (138,83 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ 
СП (99,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0471 4210,79 4210,79 198,33 198,33 36,28 1,71

Г  т п а и м м я  1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (215,91 руб.): 50%=62%'0.8 от ФОТ

100
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5б-1~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =7,43; 
ЭПМ-12,23
HP (440,08 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (314,34 руб.): 50%=62%Ю,8 от ФОТ

100
коробок

0,04
4/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667,09 614,63 52,46 14,05 128,73 5,15 2,15 0,09

5 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей

(М АТ-0 к  pacx.J 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23: МАТ=4,88 
HP (3590,15 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (2629,41 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м 
труб

0,6633 7623,33 7623,33 5056,55 5056,55 60,4 40,06

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 92706,52 347,64 0,17

Раздел 2. Ф асад

6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,в1; 
МАТ=4,74
HP (54742,13 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (31785,75 руб.): 54%=80%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

10,7212
1072.12/100

7383,68 5490,29 33,84 79161,91 58862,5 362,81 43,5 466,37

7 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование водно-дисперсионной 
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 
пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=5,95; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~2,69
HP (4341,58 руб.); 80%= 10В%*(0,9Ю, 85) от ФОТ 
СП (2007,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

10,9243
(996.45+95.98) /100

1318,24 495,07 160,03 1,71 14400,85 5408,29 1748,22 18,68 3,69 40,31 0,01 0,11

С т п а и м н з  9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР15-02-

031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,27
HP (21582,61 руб.); 80%=105%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (9981,96 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,9598
95.98/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 39692,9 26588,2 505,27 390,06 204,06 195,86 2,06 1,98

9 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,71; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,07
HP (4317,65 руб.): 80%=105%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1996,91 руб.): 37%=55%*(0,85*0.в) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,9598
95.98/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 10015,64 5393,31 74,45 3,75 42,9 41,18 0,02 0,02

10 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (141188,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (65299,88 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

9,9645
996.45/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 437678,51 173725,88 4205,82 2760,27 129,95 1294,89 1,44 14,35

11 ТССЦ-402-
0086
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м3 -30,89 2976,79 -91953,04

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016г. МАТ=4,86

кг 6476,925
996.45*7.3*5

14,58 94433,57

13 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -1076 145,59 -156654,84

14 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ^З,97

м2 1076 30,25 32549

Г Т П Я Н Ш 1 Я  3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТЕР 15-04- 
048-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных 
пастовых составов на латексной основе по 
подготовленной поверхности с лесов и 
земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-048-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=4,68; 
МАТ=2,12
HP (44855,4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (20745,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделы в 

аемой 
поверхно 

сти

9,9645
996.45/100

25867,26 5626,9 145,45 257754,31 56069,25 1449,34 36,69 365,6

Итого по разделу 2 Фасад 1119925,19 2404,21 16,46

Раздел 3. Забор
16 ТЕР15-07-

003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование водно-дисперсионной 
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 
пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-2,69
HP (488,31 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (225,84 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

1,2287
122.87/100

1318,24 495,07 160,03 1,71 1619,72 608,29 196,63 2,1 3,69 4,53 0,01 0,01

17 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 Л квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (17409,69 руб.): В0%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (8051,98 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,2287
122.87/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 53969,15 21421,75 518,61 340,36 129,95 159,67 1,44 1,77

18 ТССЦ-402-
0086
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016г. МАТ=6,26

м3 -3,809 2976,79 -11338,59

19 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер’1, КНАУФ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 398,66 14,58 5812,46

Гтпанммя Л



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -132,7 145,59 -19319,79

21 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 132,7 30,25 4014,18

22 ТЕР15-04-
048-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных 
пастовых составов на латексной основе по 
подготовленной поверхности с лесов и 
земли, состав с наполнителем: из 
микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,6д; 
М А Т-2,12
HP (5531,02 руб.): 8O%=fO5%*|U9*0-85; от ФОТ 
СП (2558,09 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отдел ыв 

аемой 
поверхно 

сти

1,2287
122.87/100

25867,26 5626,9 145,45 31783,1 6913,77 178,71 36,69 45,08

Итого по разделу 3 Забор 100805,17 209,28 1,78

Раздел 4. Цоколь

23 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование водно-дисперсионной 
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 
пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,69
HP (300,73 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (139,09 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,7567
75.67/100

1318,24 495,07 160,03 1,71 997,51 374,62 121,09 1,29 3,69 2,79 0,01 0,01

24 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (10721,82 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4958,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,7567
75.67/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 33237,12 13192,67 319,39 209,61 129,95 98,33 1,44 1,09

Г т п д ы м н а  R



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ~ 4,56
HP (1159,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (536,46 руб.): 37%*55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,76 10178,86 1907,76 59,81 7735,93 1449,9 45,46 14,39 10,94

Итого по разделу 4 Цоколь 59787,42 112,06 1,1

Раздел 5. Водосточная система

26 ТЕР12-01-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Аh675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): 
включая водосточные трубы, с 
изготовлением элементов труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,61
HP (16472,15руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7877,98руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

10,7212
1072.12/100

5608,13 1670,01 14,49 60125,88 17904,51 155,35 13,4 143,66

Итого по разделу 5 Водосточная система 84476,01 143,66

Раздел 6. Проемы

27 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из П В Х  профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 Квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-1,4
HP (1707,04 руб.): 90%=118%‘(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (815,59 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,078
1,95*4/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 39601,02 1869,63 211,1 27,08 187,55 14,63 1,76 0,14

28 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ*4,97; 
МАТ-4,46
HP (1130,38 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (950,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

4,71
2,67+2,04

595,24 347,82 111,92 2803,58 1638,23 527,14 2,4 11,3

29 ТССЦ-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 
(ГОСТ 31173-2003)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 а. МАТ-3,37

м2 2,67 5603,97 14962,6

Г т п я н и н я  fi
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30 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ*3,37

м2 2,04 6881,64 14038,55

Итого по разделу 6 Проемы 76008,93 25,93 0,14

Раздел 7. Козырек К1 2шт.

31 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,28
HP (797,47 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (455,7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.6) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,23836
0,118*2*1,01

8154,47 3549,64 2845,24 433,31 1943,7 846,09 678,19 103,28 27,1 6,46 2,1 0,5

32 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,23836 55080,35 13128,95

33 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,19; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,67
HP (207,67руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (118,67руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,08145
10,86*7,5/1000

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 380,57 228,21 109,5 19,02 22,2 1,81 1,15 0,09

34 ТССЦ-101-
3827
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35- 
750-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,08145
10,86*7,5/1000

43730,83 3561,88

35 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

{773=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=$,05
HP (107,78руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (74,98 руб.): 48%=70%*(0.85“0.8} от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,15336
(Q.24'63.9) /100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 665,42 155,75 13,25 0,45 7,66 1,17 0,02

Г т п а и ш  7
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36 ТЕР12-01*
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; М А Т-3,39
HP (373,35 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (178,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0288 
(1.44'2) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1415,68 404,68 5,32 1,14 112,75 3,25 0,2 0,01

Итого по разделу 7 Козырек К1 2шт. 23410,38 12,69 0,6

Раздел 8. Отмостка
37 ТЕРр69-16-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,69 
HP (6479,11 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ 
СП (3926,74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,1799
117.99/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 61705,67 8515,96 17072,69 1300,88 64,78 76,43 7,5 8,85

Итого по разделу 8 Отмостка 72111,52 76,43 8,85

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1080194,55 441728,51 28612,77 5203,69 3331,9 29,1

Накладные расходы 366834,64

Сметная прибыль 182201,97

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
82476,06 305,4 0,59

Проемы (ремонтно-строительные) 2858,14 10,45 0,17

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11276,11 40,06

Конструкции из кирпича и блоков 165689,79 466,37

Отделочные работы 978018,78 2259,18 19,34

Теплоизоляционные работы 100246,03

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 36563,18

Кровли 90005,49 146,91 0,01

Деревянные конструкции 71124,8 14,63 0,14

Строительные металлические конструкции 4884,13 11,3

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 13128,95

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 848,18 1,17

Прочие ремонтно-строительные работы 72111,52 76,43 8,85

Итого 1629231,16 3331,9 29,1

В том числе:

Материалы 609853,27

Машины и механизмы 28612,77

Сm a u M i I -л Я.
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ФОТ 446932,2

Накладные расходы 366834,64

Сметная прибыль 182201,97

Непредвиденные 1% 16292,31

Итого с непредвиденными 1645523,47

НДС 18% 296194,22

ВСЕГО по смете 1941717,69 3331,9 29,1

Страница 9


