
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу; Оренбургская область, г.Орск, ул. Суворова
_____________________________________________________Д-5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________ 944034,96 руб.
Средства на оплату труда____________________________________ 127591,14 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 1000,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.__________

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

N2
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр59-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Разборка стремянки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,15; 
МАТ-8,89
HP (214,1 руб.): 65%~76%*0.85 от ФОТ 
СП (158,11 руб.): 48%=60%Ю,8 от ФОТ

100 м 
решетки

0,06 5973,74 5489,8 40,77 358,42 329,39 2,45 47,3 2,84

2 ТЕРр58-5-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: смена стропильных ног из брусьев

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,56; 
МАТ=2,99
HP (168$, 61 руб.): 71%=ВЗ%*0,85 от ФОТ 
СП (1235,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,127
12.7/100

39538,11 18704,81 163,61 5021,34 2375,51 20,78 150,09 19,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-5-6

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: выправка деревянных стропильных 
ног с постановкой раскосов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5д-5-6 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,18
HP (617,81 руб.): 71%-83%*0,85 от ФОТ 
СП (452,48 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

1 ШТ. 5 514,02 174,03 134,29 2570,1 870,15 671,45 1,42 7,1

4 ТЕРр58-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: укрепление стропильных ног 
расшивкой досками с двух сторон

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
М АТ-3,76
HP (3852,41 руб.): 71%=83%Ю. 85 от ФОТ 
СП (2821,48 руб.): 52%*65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,092
109.2/100

18919,84 4968,8 173,9 20660,47 5425,93 189,9 39,87 43,54

5 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (6126,83 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (4487,26руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4,6638 2106,22 1759,53 346,69 90,75 9822,99 8206,1 1616,89 423,24 15,16 70,7 0,46 2,15

6 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,73 
HP (7100,09 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4057,2 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,6638 1944,48 1812,36 132,12 9068,67 8452,49 616,18 15,9 74,15

7 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2018 г. 03П= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (281,25 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
С П (205,98руб.): 52%=65%*0.8от ФОТ

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

8 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (4007,63 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (2428,87 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,2672
(16,8+50)Ю,4/100

22725,17 22725,17 6072,17 6072,17 214,32 57,27

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 93704,12 278,07 2,15

Раздел 2. Чердачное перекрытие

Стоаница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,01
HP (1436,68 руб.): 94%-123%*{0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (779,47 руб.): 51%~75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

3,5543 7252,3 430,01 9,66 25776,85 1528,38 34,33 3,45 12,26

10 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -435 55,66 -24212,1

11 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 435 22,06 9596,1

12 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекло волокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 Квартал 2016 г. 03(1^12,23; ЭМ^4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,89
HP (12538,19 руб.): 94%~123%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (6802,64 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,5543 13533,74 3717,31 519,6 35,47 48102,97 13212,43 1846,81 126,07 28,38 100,87 0,18 0,64

13 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -14,64 2256,51 -33035,31

14 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 54,913935
355,43Ю,154,03

1528,56 83939,24

15 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,5
HP (346,68руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (165,64 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,8 5699,62 465,72 102,95 15,78 4559,7 372,58 82,36 12,62 3,8 3,04 0,08 0,06

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 136796,75 116,17 0,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 3. Крыша

16 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,48 
HP (2933,48 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (2148,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,0927 15110,78 3694,32 262,12 86,83 16511,55 4036,78 286,42 94,88 31,83 34,78 0,44 0,48

17 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,48  
HP (3668,88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (2687,07руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,0336 10619,94 2477,92 173,44 63,11 21596,71 5039,1 352,71 128,34 21,35 43,42 0,32 0,65

18 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-СЮ7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=9,28
HP (19992,35руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12462,76 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

14,3387
(910,26+523,61)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 34911,87 25939,57 8708,75 24,52 13,16 188,7 0,01 0,14

19 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 481,5 89,31 43002,77

20 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=8,65; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,16
HP (4396,61 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2102,72 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,6502 4250,34 1002 241,06 25,68 19764,93 4659,5 1120,98 119,42 7,84 36,46 0,13 0,6

21 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,2325 18265,13 -4246,64

Ош анина 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2.8

м2 -511,5 19,01 -9723,62

23 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 511,5 38,1 19488,15

24 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,77; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,37
HP (21471,44 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10268,95 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

4,6502 41488,24 4863,01 904,47 155,81 192928,61 22613,97 4205,97 724,55 38,53 179,17 0,79 3,67

25 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/лр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -567,3 253,64 *143889,97

26 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 478,9706
465,024.03

233,55 111863,58

27 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 19 181,88 3455,72

фановая труба 6шт.

28 ТЕРр65-38>
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/rtp

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (2019,86 руб.): 88%-103%*0.85 от ФОТ 
СП (1101,74 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3 3,15 18,9

Стоаница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -9,18 1406,1 -12908

30 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 9,18 166,02 1524,06

31 Прайс Колпак из ЭПДМ резины

(МАТ=1,06 к расх.)

шт 6 404,24 2425,44

32 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,74; 
МАТ-4,03
HP (269,39 руб.): 77%=100%"(0.9*0 85) от ФОТ 
СП (167,93 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,063 21547,72 5553,4 164,24 1357,51 349,86 10,35 44 2,77

33 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0076 107519,38 -817,15

34 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 а. М А Т -1,93

т -0,0015 35539,99 -53,31

35 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 Квартал 2016 г. МАТ*2,72

м 9,18 187,68 1722,9

И т о г о  п о  разделу 3 Крыша 400004,43 504,2 5,54

Раздел 4. Отделка фронтонов

Стпанипа fi



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ТЕР10-01-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка стен рубленых 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,61; 
МАТ~4,01
HP (1483,22руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (708,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,3306
0,1653*2

20900,42 4984,95 359,76 6909,68 1648,02 118,94 40 13,22

37 ТЕР10-01-
008-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка стен кровельной сталью: 
оцинкованной по асбесту

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-09 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,35
HP (891,46руб.): 90%-118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (425,92 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,3306
0,1653*2

35677,51 2996,11 111 11794,98 990,51 36,7 25,1 8,3

38 ТССЦ-509-
0919
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Картон асбестовый общего назначения 
марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0919 1 квартал 2016 г. МАТ=7,11

т *0,1058 39250,61 -4152,71

39 ТССЦ-101-
1706
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МЛ 7=3,49

т -0,1455 45300,51 -6591,22

40 ТССЦ-101-
4564
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 33,06
16,53*2

228,05 7539,33
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 0,72
0,36*2

2067,35 1488,49

42 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200,1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 з. МАТ-4,04

м2 1,68
0,84*2

339,16 569,79

43 ТССЦ-101-
5468
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м е н и т е

л ь н о

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм - отлив

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 11,63
11.63-2/2

181,88 2115,26

И т о г о  п о  разделу 4  Отделка фронтонов 23182,85 21,52

Раздел 5. Стремянка

44 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23: ЭМ=б,94; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~5,55
HP (728,34 руб.): 69%~90%*(0.9*0.55) от ФОТ 
СП (612,23 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк 

ций

0,1897 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1966,58 844,12 1017 211,45 32,37 6,14 5,64 1,07

45 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,1897 55191,46 10469,82

Стоэница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ТЕР 13-03- 
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

<773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (56,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (39,12 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,08
В /100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 347,12 81,25 6,91 0,24 7,66 0,61 0,02

И т о г о  п о  разделу 5 Стремянка 14219,44 6,75 1,07

Раздел 6. Вентканалы ВК-1 ДТ-1

47 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016з. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23; МА 7=5,57
HP (2199,98 руб.): 93%=122%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1277,41 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

3,22 6078,45 655,77 301,45 78,88 19572,61 2111,58 970,67 253,99 5,4 17,39 0,4 1,29

48 ТЕР20-02-
010-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
4000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,51; 
ЗПМ-12,23; МАТ-7,7
HP (2788,77 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1593,58 руб.): 56%=83%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 зонт 6 595,59 472,32 49,2 1,96 3575,94 2833,92 295,2 11,76 3,65 21,9 0,01 0,06

49 ТССЦ-101-
5046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной: 0,8 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 32,74 316,52 10362,86

50 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т -  каркасы + 
крепеж

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,15374 55080,35 8468,05

51 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(П З-2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; Ш Т = 2  к  расх.; 
73=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (69,16 руб.): 69% -90% ‘(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (48,11 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,098406
(0,154-63.9) /100

4338,96 1015,58 86,43 2.94 426,98 99,94 8,51 0,29 7,66 0,75 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6.72: 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (1006,02 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (465,28 руб.): 37%=55%'(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,071 43923,78 17434,48 422,08 277,01 3118,59 1237,85 29,97 19,67 129,95 9,23 1,44 0.1

53 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,13
HP (2494,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1193,23 руб.): 44%~65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

0,4214 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 12946,77 2666,18 426,04 45,71 45,54 19,19 0,55 0,23

54 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -2,604 2620,39 -6823,5

55 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 2,17021
42,14*0,05*1,03

1528,56 3317,3

56 ТССЦ-101-
5468
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м е н и т е

л ь н о

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм - фартук

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 18,4
36.8/2

181,88 3346,59

И т о г о  п о  разделу 6 Вентканалы ВК-1 ДТ-1 71448,67 68,46 1,68

Раздел 7. Ограждение кровли

57 ТЕР12-01-
0 1 2 -0 1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75: 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (649,23 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (310,5 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

0,7668 17849,47 863,07 425,86 57,24 13686,97 661,8 326,55 43,89 6,67 5,11 0,29 0,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,28699
0,51699-0,23

54842,51 15739,25

59 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 41 545,52 22366,32

И т о г о  п о  разделу 7 Ограждение кровли 52752,27 5,11 0,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
И т о г о  п р я м ы е  з а т р а т ы  п о  с м е т е  в т е к у щ и х  ц е н а х 625572,83 125350,5 23003,28 2240,64 1000,28 11,36

Накладные расходы 105327,64

Сметная прибыль 61208,07

Итоги по смете:
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 730,63 2,84

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 109785,01 222,01 3,28

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

20225,96 74,15

Прочие ремонтно-строительные работы 12508,67 57,27

Полы 100308,95 113,13 0,64

Кровли 275425,23 239,93 4,72

Деревянные конструкции 105856,81 24,56 0,06

Теплоизоляционные работы 111294,13 191,47 0,14

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

5611,28 18,9

Строительные металлические конструкции 13776,97 6,14 1,07

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 986,72 1,36

Конструкции из кирпича и блоков 23050 17,39 1,29

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

7958,29 21,9 0,06

Отделочные работы 4589,89 9,23 0,1

Итого 792108,54 1000,28 11,36

В том числе:
Материалы 477219,05

Машины и механизмы 23003,28
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Г ранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ФОТ 127591,14

Накладные расходы 105327,64

Сметная прибыль 61208,07

Непредвиденные 1% 7921,09

Итого с непредвиденными 800029,63

НДС 18% 144005,33

ВСЕГО по смете 944034,96 1000,28 11,36
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