
Гран д-СМ ETA

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г, Бузулук, ул. Красногвардейская, 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ__________________________________889247 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________144555 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________1056,95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж

1 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~3,79 
HP (288 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ 
СП (211 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м труб и 
покрытий

0,39
3 9 /1 0 0

1038,14 : 1037,23 0,91 405 405

2 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных /цоколь, прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-02-009-Q2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ=12,2Э 
HP (2338руб.): 84%~110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1336руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 1,07
107/100

2601,08 2601,08 2783 2783
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр53-21-40

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,4$ 
HP (43232 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (33164 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

9,22
922/100

17704,82 6423,2 7977,74 163238 59222 73555

4 ТССЦ-101-8059
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пена монтажная MAKROFLEX PRO
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 г. М АТ-4,48

л 167 339,32 56666

5 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~9~1 1 Квартал 2016 s. 03П~12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (151 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ  
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 коробок 0,01
1/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

6 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016  з. 03П=12,23  
HP (118 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (84 руб.): 50% -62%*0.8 от ФОТ

100 м2 дверных 
полотен

0,04
4/100

4210,79 4210,79 168 168

7 ТЕРр56>1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-11 квартал 2016  г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 
HP (330 руб.): 70%~82%*0,85 от ФОТ 
СП (236руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ

100 коробок 0,03
3/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 500 461 39 11

8 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 Квартал 2016 з. 03П~12,23; ЭМ-6,98; ЗПМ=12,23 
HP (215 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ  
СП (154 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 оконных 
переплетов

0,055
5,50/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 310 297 13 10 .

Восстановление поверхности бетонной плиты

11 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; М АТ-6,07
HP (7221 руб.): 80%=105%  *f0.9*0.85) от ФОТ  
СП (3971 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,375
0.3*0,075

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 148144 7694 5165 1332
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Демонтаж покрытия и подшивки козырьков

12 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ~3,73 
HP (42 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (24 руб.): 48%-70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,03
3/100

1817,69 1639,06 178,63 55 50 5

13 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен /демонтаж покрытия 
козырька кирпичной кладкой/ 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЭПМ=12,23 
HP (207руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (119 руб.): 48%= 70% *{0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,2 1963,81 1066,21 897,6 169,02 393 213 180 34

14 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;ЭМ=3,73  
HP (20руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,024
2,4/ЮО

1032,04 978,03 54,01 25 24 1

Очистка от строительного мусора

15 ТЕРр69-15-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затаривание строительного мусора в мешки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-15-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=6,54 
HP (219 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ  
СП (133руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1т 3,07 246,89 108,24 758 332

16 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01-041 1 квартал 2016$. ЭМ=6,8 
HP (7 руб.): 85%-100%*0,85 от ФОТ  
СП (4 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2 223,04 4,15 218,89 446 8 438

17 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,67 34,59 34,59 162 162
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ТССЦпг-03-21 “01 - 
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км i класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 е. 03П = 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ  
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,67 117,04 117,04 781 781

Итого по разделу 1 Демонтаж 469018
Раздел 2. Монтаж

Окна

19 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,68;
ЗПМ= 12,23; М АТ-1,4
HP (766 руб.): 90%=118%*{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (366руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,035
3,50/100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 17770 839 95 12

20 ТЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 
стенах /прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ=4,9; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,47 
HP (67 руб.): 90%*118%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,028
2, so/ д а

12022,24 2649,51 104,45 9,91 337 74 3

21 ТССЦ-101-2906
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14

м 2,8 239,64 671

22 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -6 ,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,39
HP (2022руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (967руб.): 44%=65%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,156
15,60/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7668 2192 29 6

Двери
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2 0 1 6 s. 03П=12,23; ЭМ=4,97; МАТ-4,46  
HP (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.35) от ФОТ  
СП (1210 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 проема 6 595,23 347,82 111,92 3571 2087 672

24 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 6 5603,97 33624

Отделка внутренних откосов

25 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, 
дверных откосов/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,9в;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,27
HP (2383 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1102руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,106
10,6 0 /1 0 0

41355,39 27701,81 526,43 406,4 4384 2936 56 43

26 ТЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,37
HP (472 руб.): 8 0% -105%*(0.9*0.$5) от ФОТ  
СП (218 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,106
10,60 /100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 1052 590 8

27 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
/выравнивание поверхности карнизной плиты, прим./ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -9,73; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,94
HP (1016руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (470 руб.): 37%=55%*{0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,123
12,3 0 /1 0 0

16986,58 9960,23 572,9 362,13 2089 1225 70 45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
/выравнивание поверхности+плиты козырьков, прим./ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (13576 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (6279 руб.): 37%~55%*(0.в5Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,644
(157,70+6, 70)/100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 27926 16375 942 595

29 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских /наружных оконных 
откосов/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 е. 03П -12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,27
HP (9377руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (4337 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,417
41,70 /100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 17245 11552 220 169

30 ТЕР15-04-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек 
краскопультами с подготовкой поверхности 
/♦наружных оконных откосов+окраска плит 
козырьков/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-02 1 квартал 2016 а. О З П -12,23; ЭМ=4,3; МАТ~3,85 
HP (9462руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4376 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

5,739
(525,5 4 1 ,7+6,7)/100

6824,51 2060,88 2152,37 39166 11827 12352

31 ТЕРр62-32-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей труб: стальных за 2 раза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 
HP (395 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ 
СП (232 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,061
6,1 /1 0 0

11538,14 9522,28 4,83 704 581

32 ТЕРр62-29-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
больших металлических поверхностей (кроме крыш): 
за два раза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ -4,6; МАТ=4,26 
HP (1 95 руб.): 68%-80%*0.85 от ФОТ 
СП (115 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,12
12/100

4547,07 2392,43 4,83 546 287 1

33 ТЕР15-02-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен: гладких /под 
шубу/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-002-011 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=9,6; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (14844 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6865 руб.): 37%=55%,'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
ошту катури ваемо 

й поверхности

1,07
107/100

26262,05 16979,52 577,82 362,13 28100 18168 618 387
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по разделу 2 Монтаж 267437

Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)

34 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-011 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,31; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,79  
HP (180руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 0,052
(2,60‘2)/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 533 179 74 17

35 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(увеличение толщины стяжки до 20 мм. /73=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к 
расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 красх.; Т3~5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (31 руб.): 92% =120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (15 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стяжки 0,052
(2,60*2)/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 129 33 5 1

36 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,39
HP (384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (183 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,0296
3,7*2*0,4/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1455 416 5 1

37 ТЕР46-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 а. 03П -12.23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,28 
HP (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т монтируемых 
конструкций

0,00788
3,94*2/1000

8154,47 3549,64 2845,24 433,31 64 28 22 3

38 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 2
1*2

353,37 707

39 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 
H P (24 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 кровли 0,072 
(3,60*2)/100

1235,24 357,85 19,32 89 26 1
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40 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,48  
HP (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (64руб.): 44%=65%*{0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 кровли 0,072
(3,60 '2 )/1 00

41722,94 1974,04 321,06 39,5 3004 142 23 3

41 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 з. МАТ~3,42

м2 -8,208 179,21 -1471

42 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 кварта/i 2016 г. МАТ-3,43

м2 -8,352 152,7 -1275

43 ТССЦ-101-4702
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭПП 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ-5,56

м2 6,12
3,06*2

160,13 980

44 ТССЦ-101 -4703
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭКП 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 5,2
2,6*2

168,5 876

45 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: более 
600 мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-004-05 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,43
HP (420руб.): 92%о~120%*(0,9*0.85) от ФОТ  
СП (201 руб.): 44% -65% '(0.85'0.8) от ФОТ

100 М 

примыканий
0,064

(3,2*2 )/1 00
34766,94 7004,61 736,79 132,21 3505 448 47 8

46 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0128 43613,07 -558
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47 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -12,1 179,21 -2168

48 ТССЦ-101-4703
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭКП 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 12,1 168,5 2039

Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.) 9683
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 567837 141872 95613 2683
Накладные расходы 111601
Сметная прибыль 66700
ВСЕГО по смете 889247

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 904
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
7458

Стены (ремонтно-строительные) 296300
Проемы (ремонтно-строительные) 2615
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 159336
Прочие ремонтно-строительные работы 1110
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 457
Логрузо-разгрузочные работы 162
Перевозка грузов автотранспортом 781
Деревянные конструкции 53633
Кровли 16340
Строительные металлические конструкции 10116
Отделочные работы 194739
Малярные работы (ремонтно-строительные) 2187
Итого 746138

В том числе:
Материалы 330352
Машины и механизмы 95613
ФОТ 144555
Накладные расходы 111601
Сметная прибыль 66700
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Непредвиденные затраты 1 % 7461

Итого с непредвиденными 753599
НДС 18% 135648

ВСЕГО по смете 889247
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