
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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2016г. / У  2016г.
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на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:Оренбургская обл., Октябрьский р -й ^Щ щ рш ^ое , ул.Железнодорожная, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________________2443,781 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________________ 324,551 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 2502,0777 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г._______________

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
пп Всего

Осн. 3/л Эк.Маш. 3/лМе
X

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 TEP46-04-008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

100 м2 покрытия 0,957 1817,69 1639,06 178,63 1739,53 1568,58 170,95

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
(ПЗ-0,8 (0 3П Щ 8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 красх.; 
ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
Кровли

100 м2 стяжки 0,957 8199,56 2748,42 1137,77 255,46 7846,98 2630,24 1088,85 244,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР12-01-017-02

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(Демонтаж П3~0,8 (ОЗП-0,8; ЭМ=0,8 к pa ex.; ЗПМ-0,8; МАТ=0,8 
красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8);
П3=5 (ОЗП=5; ЭМ~5 к  расх.; ЗПМ=5; МАТ-5 красх.; Т3~5; 
ТЗМ-5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
Кровли

100 м2 стяжки 0,957 1977,94 504,85 81,66 19,57 1892,89 483,14 78,15 18,73

4 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж колпаков вентканалов
(П3=0,7 (03п=0,7; ЭМ-О,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МА 7=0,7 к  расх.; 
Т3~0,7; ТЗМ-0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ-6,35; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,58
Строительные металлические конструкции

1 т конструкций 0,157 8643,77 7806,78 673,68 67,63 1357,07 1225,66 105,77 10,62

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утеплителя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т мусора 0,0765 22725,17 22725,17 1738,48 1738,48

Раздел 2. Монтажные работы

6 ТЕР08-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м( парапет)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ~7,54; 
ЗПМ~12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 кладки 17,23 6078,45 655,77 301,45 78,88 104731,69 11298,92 5193,98 1359,1

7 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлаты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

2,7 10930,23 2757,25 187,22 29511,62 7444,58 505,49

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ~12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

20,7 11702,36 2925,54 277,32 29,6 242238,85 60558,68 5740,52 612,72
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9 ТЕР10-01-002-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней , кобылок, подкосов и т.д. 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартап 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

12,85 11702,36 2925,54 277,32 29,6 150375,33 37593,19 3563,56 380,36

10 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 7,1635 10619,94 2477,92 173,44 63,11 76075,94 17750,58 1242,44 452,09

11 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, Ш сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -12,89 4251,44 -54801,06

12 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-005в 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 19 5614,4 106673,6

13 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP11-01-050-01 1 квартал 2016 а. ОЭП-12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-4,01
Полы

100 м2 
поверхности

6,9347 7252,3 430,01 9,66 50292,52 2981,99 66,99

14 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м2 -848,8 55,66 -47244,21

15 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м2 848,8 22,06 18724,53
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16 ТЕРр58-12-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство контрбруса
(ПЗ-0,5 (0311=0,5; ЭМ=0,5красх.; ЗПМ=0,5; МАТ-0,25 красх.; 
Т3=0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 7,1635 4766,8 1847,16 131,06 43,42 34146,97 13232,13 938,85 311,04

17 ТССЦ-102-0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 з. МАТ-4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -4,728 4043,58 -19118,05

18 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, И сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 5,2 5614,4 29194,88

19 ТЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,36
Строительные металлические конструкции

100 м2 покрытия 7,1635 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 65631,2 32501,44 25198,33 3919,65

20 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О. 6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 з. МАТ=3,4 
Кровли

т 5,0431 44611,5 224980,26

21 ТССЦ-101 -4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 
4,8x38 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Кровли

10 шт. 429,8 12,39 5325,22

22 ТССЦ-101-5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 19 181,88 3455,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
Кровли

100 м2 покрытия 0,6096 49155,72 14051,29 184,55 39,5 29965,33 8565,67 112,5 24,08

24 ТЕ Р26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

14,327 2434,8 1809,06 607,36 1,71 34883,38 25918,4 8701,65 24,5

25 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ-6,69 
Стены (ремонтно-строительные)

кг 481,1 89,31 42967,04

Люки

26 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер
(773=0,7  (03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; МАТ-0,7 к расх.; 
Т3=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~6,35; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,58
Строительные металлические конструкции

1 т конструкций 0,03 8643,77 7806,78 673,68 67,63 259,31 234,2 20,21 2,03

27 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Установка люков в перекрытиях, площадь проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. ОЭП=12,23; ЭМ-7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,082 410115,1 17624,29 10118,68 2154,2 33629,44 1445,19 829,73 176,64

28 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ-3,7 
Деревянные конструкции

ком пл. 1 297,41 297,41
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29 ТЕР15-02-001-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: карнизов, тяг и 
наличников прямолинейных{стены люка)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=3,82; 
МАТ~5,94
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,0218 90254,41 56878,67 262,32 1967,55 1239,96 5,72

30 ТЕР15-04-007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,37 
Отделочные работы

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0218 9920,92 5567,1 76,99 3,42 216,28 121,36 1,68 0,07

Раздел 3. Вентиляционные трубы

31 ТЕР08-02-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с 
воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 кладки 41,82 5881,16 873,47 248,74 65,06 245950,11 36528,52 10402,31 2720,81

32 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001 -01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ~12,23; МАТ=5,94 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

1,9541 16986,59 9960,23 572,9 362,13 33193,5 19463,29 1119,5 707,64

33 ТЕРр62-26-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,9; МАТ=4,21 
Малярные работы (ремонтно-строительные)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,9541 4172,59 1033,68 384,86 8153,66 2019,91 752,05

34 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП -12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,58
Строительные металлические конструкции

1 т конструкций 0,157 12348,24 11152,54 962,41 96,62 1938,67 1750,95 151,1 15,17
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35 ТССЦ-101-3718
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, 
размером 40x40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3718 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43 
Отделочные работы

Т 0,157 32270,96 5066,54

36 ТЕР13-03-002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 201в г. 03П-12.23; ЭМ=6,01; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,02
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1579 2048,66 826,01 66,29 1,47 323,48 130,43 10,47 0,23

37 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1579 2169,48 507,79 43,22 1,47 342,56 80,18 6,82 0,23

38 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-3,37
Кровли

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47

39 ТЕРр60-16~2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; МАТ-5,16 
Печные работы (ремонтно-строительные)

100 м дымохода 4,0212 1455,89 1072,45 5854,42 4312,54

Раздел 4. Слуховые окна

40 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93 
Деревянные конструкции

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3
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41 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3- 
0,4 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 - 668,42

42 ТССЦ-301-4190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
марки РВ-1, размером 900x700 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4190 1 квартал 2016 s. МАТ=4,43 
Деревянные конструкции

шт. 2 2526,78 5053,56

43 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для 
жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 
Деревянные конструкции

ком пл. 2 105,47 210,94

44 ТЕР09-05-001 -01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,84
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310,3 286,75 18,54 1,61

45 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 К в ар т а л  2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 6,8 243,5 1655,8

Раздел 5. Карниз

46 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А!в675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; ЭМ-4,63: 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,6005 36079 17821,19 443,92 21665,44 10701,62 266,57

47 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня 
от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 - 0,6365 8567,27 - 5453,07
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48 ТССЦ-101-4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 з. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 60,05 223,74 13435,59

Раздел 6. Фановые трубы

49 ТЕР16-04-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001 -02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4033,59 1205,2 7,18 1,34

50 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ-3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 
санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816,18 1507,95

51 ТЕР26-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
Теплоизоляционные работы

10 м 
трубопровода

1,35 7440,13 510,11 126,8 10044,18 688,65 171,18

Раздел 7. Разное

Ограждения и снегозадержатели

52 ТЕР12-01 -012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,75;
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847,32 1104,73 545,1 73,27
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53 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель снегозадержателями
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 М 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847,32 1104,73 545,1 73,27

54 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81 
Кровли

т -0,384 54842,51 -21059,52

55 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 64 545,52 34913,28

лестница

56 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0125 2169,48 507,79 43,22 1,47 27,12 6,35 0,54 0,02

Раздел 8. Прочие работы

57 ТССЦпг01-01-01- 
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 12,67 229,68 10,79 218,89 2910,05 136,71 2773,34

58 ТССЦпг01-01-01- 
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 29,56 32,59 32,59 963,36 963,36
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59 ТССЦпг03-21-01-
015
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦМ'03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 42,23 101,82 101,82 4299,86 4299,86

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1623511,57 313378,5 75980,24 11173
Накладные расходы 271973,37
Сметная прибыль 155011,23
Итоги по смете:

Итого 2050496,17
В том числе:

Материалы 1234152,87
Машины и механизмы 75980,24
ФОТ 324551,46
Накладные расходы 271973,37
Сметная прибыль 155011,23

непредвиденные затраты 1% 20504,96
Итого с непредвиденными 2071001,13
НДС 18% 372780,2
ВСЕГО по смете д 2443781,33


