
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресуюренбургская обл., Октябрьский р-н, с Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда___________
Сметная трудоемкость_______________

_2341,508 тыс. руб.
 369,238 тыс. руб.
2940,8414 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№

Обоснование Наименование Ед. И ЗМ . Кол. В том числе В том числе
п п Всего

Осн.З/л Эк. Маш. 3/пМ
ех

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР4 6-04-008-04 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструкт ивных элементов)

100 м2 покрытия 6,608 1944,48 1812,36 132,12 12849,12 11976,07 873,05

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54: ЗПМ=12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 6,608 2106,22 1759,53 346,69 90,75 13917,9 11626,97 2290,93 599,68
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3 ТЕРр58-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 6,608 3515,77 3199,25 316,52 82,8 23232,21 21140,65 2091,56 547,14

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-1-4 1 Квартал 2016 е. 03П=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 6,608 984,63 781,13 203,5 53,32 6506,44 5161,71 1344,73 352,34

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных
односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли {ремонтно-строительные)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92

6 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали поясков, сандриков, желобов, отливов, 
свесов и т.п.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м труб и 
покрытий

0,545 1038,14 1037,23 0,91 565,79 565,29 0,5

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 тмусора 0,5472 22725,17 22725,17 12435,21 12435,21

Раздел 2. Монтажные работы

8 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлат)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 а. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

1,8 10930,23 2757,25 187,22 19674,41 4963,05 337

9 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

13,1 11702,36 2925,54 277,32 29,6 153300,92 38324,57 3632,89 387,76
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10 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, подкосов, кобылок и т.д.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

17,9 11702,36 2925,54 277,32 29,6 209472,24 52367,17 4964,03 529,84

11 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 6,608 10619,94 2477,92 173,44 63,11 70176,56 16374,1 1146,09 417,03

12 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -11,89 4251,44 -50549,62

13 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ~3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 13,7 5614,4 76917,28

14 ТЕР11-01 -050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхности

6,5758 7252,3 430,01 9,66 47689,67 2827,66 63,52

15 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 -804,9 55,66 -44800,73

16 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Кровли

м2 804,9 22,06 17756,09
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17 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство контрбруса
(П3=0,5 (03п=0,5; ЭМ=0,5 красх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,25красх.; 
Т3~0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 6,608 4766,8 1847,16 131,06 43,42 31499,01 12206,03 866,04 286,92

18 ТССЦ-102-0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, II! сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -4,362 4043,58 -17638,1

19 ТССЦ-102-0052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0052 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 3,4 5398,4 18354,56

20 ТЕЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,43;
ЗПМ -12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции

100 м2 покрытия 6,608 9161,89 4537,09 3517,6 547,2 60541,77 29981,09 23244,3 3615,7

21 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4 
Кровли

т 4,652 44611,5 207532,7

23 ТССЦ-101-5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А18675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ-5,26 
Кровли

м2 36,4 286,67 10434,79

24 ТССЦ-101-4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 
4,8x38 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Кровли

10 шт. 418,3 12,39 5182,74
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25 ТЕРр53-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (парапет)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; 
МАТ-5,56
Стены {ремонтно-строительные)

1 м3 кладки 9,44 9680,45 4146,46 267,84 84,88 91383,45 39142,58 2528,41 801,27

26 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

13,216 2434,8 1809,06 607,36 1,71 32178,32 23908,54 8026,87 22,6

27 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-6073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69 
Стены (ремонтно-строительные}

кг 443,8 89,31 39635,78

Люки

28 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 м2 дверных 
полотен

0,0068 4210,79 4210,79 28,63 28,63

29 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,0068 410115,1 17624,29 10118,68 2154 2788,78 119,85 68,81 14,65

30 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

компл. 1 297,41 297,41

Раздел 3. Утепление
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31 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,31;
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,79
Кровли

100 м2 стяжки 4,56 10249,45 3435,53 1422,21 319,3 46737,49 15666,02 6485,28 1456,14

32 ТЕР12-01 -017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 
мм изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
<773=5 (ОЗП-5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАГ-5 к расх.; Т3=5; 
ТЗМ-5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,44;
ЗПМ-12,23; МАТ=5,87
Кровли

100 м2 стяжки 4,56 2472,42 631,07 102,07 24,46 11274,24 2877,68 465,44 111,54

33 ТЕР11-01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4,75;
ЭПМ=12,23; МАТ-3,89
Полы

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,56 13533,74 3717,31 519,6 35,47 61713,85 16950,93 2369,38 161,74

34 ТССЦ-104-0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016г. МАТ-3,89 
Полы

м3 -18,79 2256,51 -42399,82

35 ТССЦ-104-0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ~3,86 
Теплоизоляционные работы

м3 91,2 1528,56 139404,67

36 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхности

4,56 7252,3 430,01 9,66 33070,49 1960,85 44,05
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37 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 -558,1 55,66 -31063,85

38 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 558,1 22,06 12311,69

39 ТЕР10-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -023-01 1 квартал 2016 г. О ЗП-12,23; ЭМ=7,24; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,5 
Деревянные конструкции

100 м ходов 2,34 5699,62 465,72 102,95 15,78 13337,11 1089,78 240,9 36,93

40 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, IH сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ-4,51 
Кровли

м3 -2,808 4251,44 -11938,04

41 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Кровли

м3 2,1 5614,4 11790,24

Раздел 4. Вентиляционные трубы

42 ТЕР08-02-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с 
воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 кладки 7,64 5881,16 873,47 248,74 65,06 44932,06 6673,31 1900,37 497,06



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-9,73; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,94 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,4788 16986,59 9960,23 572,9 362,1 8133,18 4768,96 274,3 173,39

44 ТЕРр62-26-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,9; МАТ-4,21 
Малярные работы (ремонтно-строительные)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,4788 4172,59 1033,68 384,86 1997,84 494,93 184,27

45 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,37
Кровли

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98

46 ТЕРр60-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода из кирпича горизонтального 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; МАТ=5.16 
Печные работы (ремонтно-строительные)

100 м дымохода 2,4552 2405,55 2022,11 5906,11 4964,68

Раздел 5. Слуховые окна

47 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 е. 03П~12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,93 
Деревянные конструкции

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

48 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3- 
0,4 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 а. МАТ^З.89 
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 -668,42



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 ТССЦ-301-4190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
марки РВ-1, размером 900x700 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4190 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43 
Деревянные конструкции

шт. 2 2526,78 5053,56

50 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для 
жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ-4,03 
Деревянные конструкции

компл. 2 105,47 210,94

Раздел 6. Карниз

51 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции

100 м2 стен, 
фронтонов {за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,624 36079 17821,19 443,92 22513,3 11120.42 277,01

52 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня 
от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,6614 8567,27 -5666,39

53 ТССЦ-101-4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 201 в г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 62,4 223,74 13961,38

Раздел 7. Фановые трубы

54 ТЕР16-04-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4033,59 1205,2 7,18 1,34



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

55 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: обратный клапан
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 
санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816,18 1507,95

56 ТЕР26-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-4,66; 
МАТ-2,98
Теплоизоляционные работы

10 м 
трубопровода

1,35 7440,13 510,11 126,8 10044,18 688,65 171,18

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели

57 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
Кровли

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13565,6 655,93 323,65 43,5

58 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозажержателей, прим
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13565,6 655,93 323,65 43,5

59 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81 
Кровли

т -0,228 54842,51 -12504,09

60 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33 
Кровли

шт. 38 545,52 20729,76

лестница



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

61 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МДТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,023 2169,48 507,79 43,22 1,47 49,9 11,68 0,99 0,03

Раздел 9. Прочие работы

62 ТССЦпг01-01-01- 
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 77,76 229,68 10,79 218,89 17859,92 839,03 17020,89

63 ТССЦпгОЗ-21-01-
015
Пр. Минрезион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ~ 12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 77,76 101,82 101,82 7917,52 7917,52

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1487915,37 359095 89853,07 10143,4
Накладные расходы 297324,59
Сметная прибыль 179441,63
Итоги по смете:

Итого 1964681,59
В том числе:
Материалы 1038967,35
Машины и механизмы 89853,07
ФОТ 369238,35
Накладные расходы 297324,59
Сметная прибыль 179441,63

непредвиденные затраты 1% 19646,82
Итого с непредвиденными 1984328,41
НДС 18% ,у 357179,11
ВСЕГО по смете , / / 2341507, S2

Составил:

Проверил:
(должность, подпись, расшУсрровка)


