
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

f ) 6 1 о
2016 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:Оренбургская обл., Октябрьский р-н, с Октябрьское, ул.Луначарского, д. 82

(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда___________
Сметная трудоемкость_______________

_2087,257 тыс. руб.
 338,211 тыс. руб.
_2708,7182 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2016г._

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ Обоснование Наименование Ед. ИЗ М. Кол. В том числе В том числе
пп Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМе
X

Всего
Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 а. ОЗП~ 12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

100 м2 покрытия 5,558 1944,48 1812,36 132,12 10807,42 10073,1 734,32

2 ТЕРр58-1 “1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58'1-1 1 квартал 2016 s. 03П-12.23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 5,558 2106,22 1759,53 346,69 90,75 11706,37 9779,47 1926,9 504,39
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 5,558 3515,77 3199,25 316,52 82,8 19540,65 17781,43 1759,22 460,2

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 5,558 984,63 781,13 203,5 53,32 5472,57 4341,52 1131,05 296,35

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных
односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92

6 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали поясков, сандриков, желобов, отливов, 
свесов и т.п.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 мтруб и 
покрытий

1,191 1038,14 1037,23 0,91 1236,42 1235,34 1,08

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т мусора 0,34896 22725,17 22725,17 7930,18 7930,18

Раздел 2. Монтажные работы

8 ТЕР10-01 -002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

11,1 11702,36 2925,54 277,32 29,6 129896,2 32473,49 3078,25 328,56

9 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ0-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

10,01 11702,36 2925,54 277,32 29,6 117140,62 29284,66 2775,97 296,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлаты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П 0-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=4,67; 
МАТ-3,22
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

1,8 10930,23 2757,25 187,22 19674,41 4963,05 337

11 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ=12,23; 
МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 5,558 10619,94 2477,92 173,44 63,11 59025,63 13772,28 963,98 350,77

12 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, IH сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -10 4251,44 -42514,4

13 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I! сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 s. МАТ=3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 13,1 5614,4 73548,64

14 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=4,8;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхности

5,5324 7252,3 430,01 9,66 40122,62 2378,99 53,44

15 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Кровли

м2 -677,2 55,66 -37692,95

16 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Кровли

м2 677,2 22,06 14939,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство контрбруса
(П3=0,5 (03(1=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,25 к расх.; 
ТЗ-0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 5,558 4766,8 1847,16 131,06 43,42 26493,87 10266,52 728,43 241,33

18 ТССЦ-102-0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016з. МАТ-4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -7,337 4043,58 -29667,75

19 ТССЦ-102-0052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0052 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 6,6 5398,4 35629,44

20 ТЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции

100 м2 покрытия 5,558 9161,89 4537,09 3517,6 547,2 50921,78 25217,15 19550,82 3041,17

21 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,4 
Кровли

т 3,91283 44611,5 . 174557,22

22 ТССЦ-101-4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09,15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 
4,8x38 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 Квартал 2016 е. МАТ-3,13 
Кровли

10 шт. 333,5 12,39 4132,07

24 ТССЦ-101-5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ-5,26 
Кровли

м2 33,72 286,67 9666,51
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Гран д-С МЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ТССЦ-101-4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 
4,8x38 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 з. МАТ=3,13 
Кровли

10 ШТ. 20,2 12,39 250,28

26 ТЕРр53-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (парапет)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-5,56
Стены (ремонтно-строительные)

1 м3 кладки 18,8 9680,45 4146,46 267,84 84,88 181992,46 77953,45 5035,39 1595,74

27 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

11,116 2434,8 1809,06 607,36 1,71 27065,24 20109,51 6751,41 19,01

28 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Стены (ремонтно-строительные)

кг 373,3 89,31 33339,42

Люки

29 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 м2 дверных 
полотен

0,0036 4210,79 4210,79 15,16 15,16

30 ТЕР46-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

1 м3 0,0264 3820,85 1424,67 2396,18 451,3 100,87 37,61 63,26 11,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 ТЕРр56-23-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,76
Проемы (ремонтно-строительные)

1 Т 0,07636 47483,64 5763,27 169,99 74,97 3625,85 440,08 12,98 5,72

32 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ;
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,046 2169,48 507,79 43,22 1,47 99,8 23,36 1,99 0,07

33 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 s. 03П~12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ-6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154 1968,55 84,6 48,57 10,34

34 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

ком пл. 1 297,41 297,41

Раздел 3. Утепление

35 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,31;
ЭПМ=12,23; МАТ-5,79
Кровли

100 м2 стяжки 4 10249,45 3435,53 1422,21 319,3 40997,8 13742,12 5688,84 1277,32

36 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 
мм изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3~2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ-2 красх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,23; МАТ-5,87 
Кровли

100 м2 стяжки 4 988,97 252,43 40,83 9,78 3955,88 1009,72 163,32 39,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ТЕР11 >01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12>23; ЭМ=4,75;
ЭПМ=12,23; МАТ=3,89
Полы

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4 13533,74 3717,31 519,6 35,47 54134,96 14869,24 2078,4 141,88

38 ТССЦ-104-0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89 
Полы

м3 -16,48 2256,51 -37187,28

39 ТССЦ-104-0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Теплоизоляционные работы

м3 80 1528,56 122284,8

40 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхности

4 7252,3 430,01 9,66 29009,2 1720,04 38,64

41 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 -489,6 55,66 -27251,14

42 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 489,6 22,06 10800,58

44 ТЕР10-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,24; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

100 м ходов 2,28 5699,62 465,72 102,95 15,78 12995,13 1061,84 234,73 35,98
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45 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2015 а. МАТ=4,51 
Кровли

м3 -2,736 4251,44 -11631,94

46 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, (I сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,46 
Кровли

м3 2,4 5614,4 13474,56

Раздел 4. Вентиляционные трубы

47 ТЕР08-02-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с 
воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 кладки 3,36 5881,16 873,47 248,74 65,06 19760,7 2934,86 835,77 218,6

49 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМЩ73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,264 16986,59 9960,23 572,9 362,1 4484,46 2629,5 151,25 95,6

50 ТЕР15-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ-4,56
Отделочные работы

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,264 10178,86 1907,76 59,81 2687,22 503,65 15,79

Колпаки

51 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,37
Кровли

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7648,92 962,24 19,32
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52 ТЕРр60-16-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода из кирпича вертикального 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; МАТ=5,16 
Печные работы (ремонтно-строительные)

100 м дымохода 2,9412 1455,89 1072,45 4282,06 3154,29

Раздел 5. Слуховые окна

53 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI0-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

54 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3- 
0,4 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 а. МАТ~3,89 
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 -668,42

55 ТССЦ-301-4190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
марки РВ-1, размером 900x700 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4190 1 квартал 2016 г. МАТ-4,43 
Деревянные конструкции

шт. 2 2526,78 5053,56

56 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для 
жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,03 
Деревянные конструкции

КО МП л. 2 105,47 210,94

57 ТЕР09-05-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовкаслуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,84
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,045 4563,27 4216,9 272,7 23,73 205,35 189,76 12,27 1,07

58 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 4,5 243,5 1095,75
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Раздел 6. Карниз

59 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,588 36079 17821,19 443,92 21214,45 10478,86 261,03

60 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня 
от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,6233 8567,27 -5339,98

61 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 в. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 58,8 243,5 14317,8

Раздел 7. Фановые трубы

62 ТЕР16-04-001 -02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4033,59 1205,2 7,18 1,34

63 ТЕР26-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
Теплоизоляционные работы

10 м 
трубопровода

1,35 7440,13 510,11 126,8 10044,18 688,65 171,18

65 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:обратный клапан 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 
санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816,18 1507,95

Раздел 8. Разное
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Ограждения и сн егоза держатели

66 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограждения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13565,6 655,93 323,65 43,5

67 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозадержателей, прим
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,75;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограхедения

0,76 17849,47 863,07 425,86 57,24 13565,6 655,93 323,65 43,5

68 ТСС Ц-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,228 54842,51 -12504,09

69 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 з. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 38 545,52 20729,76

лестница

70 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ЛФ-115
(П3=2 ('03/7=2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 а. ОЭП-12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02 4338,96 1015,58 86,43 2,94 86,78 20,31 1,73 0,06

Раздел 9. Прочие работы

71 ТССЦпг01-01-01-
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 54,386 229,68 10,79 218,89 12491,38 586,82 11904,56
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72 ТССЦпг03-21-01-
015
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 54,386 101,82 101,82 5537,58 5537,58

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1314612,38 329108,4 73062,25 9103,13
Накладные расходы 267908,3
Сметная прибыль 168827,53
Итоги по смете:

Итого 1751348,21
В том числе:
Материалы 912441,78
Машины и механизмы 73062,25
ФОТ 338211,48
Накладные расходы 267908,3
Сметная прибыль 168827,53

непредвиденные затраты 1% 17513,48
Итого с непредвиденными 1768861,69
НДС 18% 318395,1
ВСЕГО по смете / V 2087256,79

Составил:
(должность, подпись, рЬсшифроЫа)

. _  V
Проверил;

(должность, подпись, рёб&ифровка)
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