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на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:Оренбургская обл., Октябрьский р-нг с Октябрьское, ул.Луначарского, д. 55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________________ 3321,573 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________________________________________ 494,729 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________ 3939,2002 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв, 2016г.______________

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
пп Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМе
X

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1, Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016г. 03(1=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

100 м2 покрытия 9,372 1944,48 1812,36 132,12 18223,67 16985,44 1238,23

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 9,372 2106,22 1759,53 346,69 90,75 19739,49 16490,32 3249,17 850,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 S. 03П-12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 9,372 3515,77 3199,25 316,52 82,8 32949,8 29983,37 2966,43 776

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-7.54; ЗПМ=12,2Э 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 9,372 984,63 781,13 203,5 53,32 9227,95 7320,75 1907,2 499,72

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92

7 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали поясков, сандриков, желобов, отливов, 
свесов и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м труб и 
покрытий

1,816 1038,14 1037,23 0,91 1885,26 1883,61 1,65

8 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утеплителя и мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т мусора 1,536 22725,17 22725,17 34905,86 34905,86

Раздел 2. Монтажные работы

9 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлат)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

2,88 10930,23 2757,25 187,22 31479,06 7940,88 539,19

10 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12.23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

21,6 11702,36 2925,54 277,32 29,6 252770,98 63191,66 5990,11 639,36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, подкосов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

17,72 11702,36 2925,54 277,32 29,6 207365,82 51840,57 4914,11 524,51

12 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрбВ-12-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ-12,23; 
МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 10,24 10619,94 2477,92 173,44 63,11 108748,19 25373,9 1776,03 646,25

13 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-00771 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -18,43 4251,44 -78354,04

14 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 23,3 5614,4 130815,52

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхности

10,1887 7252,3 430,01 9,66 73891,51 4381,24 98,42

16 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАГ-4,01 
Полы

м2 -1247 55,66 -69408,02

17 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Кровли

м2 1247 22,06 27508,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство контрбруса
(ПЗ-0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ-0,5; Ш 7=0,25 к расх.; 
Т3=0,5; ТЗМ-0,5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,4в
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 10,24 4766,8 1847,16 131,06 43,42 48812,03 18914,92 1342,05 444,62

19 ТССЦ-102-0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, Ш сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ-4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -6,758 4043,58 -27326,51

20 ТССЦ-102-0053
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0053 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 5,6 4331,18 24254,61

21 ТЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции

100 м2 покрытия 10,24 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 93817,75 46459,8 36020,22 5603,02

22 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 
Кровли

т 7,20896 44611,5 321602,52

23 ТССЦ-101-4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 
4,8x38 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Кровли

10 шт. 652,6 12,39 8085,71

24 ТССЦ-101-5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-54681 квартал 2016 г. МАТ-3,33 
Кровли

шт. 32 181,88 5820,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ТССЦ-101-5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 s. МАТ=5,26 
Кровли

м2 63,6 286,67 18232,21

26 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-0 7 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ-9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

20,48 2434,8 1809,06 607,36 1,71 49864,7 37049,55 12438,73 35,02

27 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Стены (ремонтно-строительные)

кг 687,7 89,31 6141849

Люки

28 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 а. О З П -12,23 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 м2 дверных 
полотен

0,0112 4210J9 4210,79 47,16 47,16

29 ТЕРр56-23-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,03; ЭПМ=12,23; 
M AT-5J6
Проемы (ремонтно-строительные)

1 т 0,11454 47483,64 5763,27 169,99 74,97 5438,78 660,12 19,47 8,59

30 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,04 2169,48 507,79 43,22 1,47 86,78 20,31 1,73 0,06
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,0112 410115,1 17624,29 10118,68 2154,2 4593,29 197,39 113,33 24,13

32 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

ком пл. 2 297,41 594,82

Раздел 3. Утепление

33 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-6,31;
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
Кровли

100 м2 стяжки 7,62 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 78100,81 26178,74 10837,24 2433,29

34 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 
мм изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(773=5 ("03/7=5; ЭМ~5красх,; ЗПМ=5; МАГ=5 к расх.; 73=5; 
ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 з. ОЭП-12,23; ЭМ~6,44;
ЗПМ=12,23; МАТ =5,87
Кровли

100 м2 стяжки 7,62 2472,42 631,07 102,07 24,46 18839,84 4808,75 777,77 186,39

35 ТЕР12-01-013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~6,81;
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
Кровли

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,62 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 449785,82 32192,44 16052,83 2871,29

36 ТССЦ-101-0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 в. МАТ-16,46 
Полы

м3 -58,9 6522,44 -384171,72
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Гранд-СМЕТА
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37 ТССЦ-408-0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99 
Полы

м3 -23,32 718,32 -16751,22

38 ТССЦ-104-0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Теплоизоляционные работы

м3 152,4 1528,56 232952,54

39 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхности

7,62 7252,3 430,01 9,66 55262,53 3276,68 73,61

40 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -932,7 55,66 -51914,08

41 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 932,7 22,06 20575,36

42 ТЕР10-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,5 
Деревянные конструкции

100 м ходов 3,84 5699,62 465,72 102,95 15,78 21886,54 1788,36 395,33 60,6

43 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 а. МАТ=4,51 
Кровли

м3 4,608 4251,44 19590,64
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44 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Кровли

м3 3,5 5614,4 19650,4

Раздел 4. Вентиляционные трубы

45 ТЕРр62-26-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,9; МАТ-4,21 
Малярные работы (ремонтно-строительные)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,1016 4172,59 1033,68 384,86 4596,53 1138,7 423,96

46 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,37
Кровли

1 колпак 19 1912,23 240,56 4,83 36332,37 4570,64 91,77

47 ТЕРр60-16-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ-5,16 
Печные работы (ремонтно-строительные)

100 м дымохода 3,9216 1455,89 1072,45 5709,42 4205,72

Раздел 5. Слуховые окна

48 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N8675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~6,64; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,93 
Деревянные конструкции

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6

49 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3- 
0,4 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89 
Деревянные конструкции

м2 -2 668,42 -1336,84
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50 ТССЦ-301-4190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
марки РВ-1, размером 900x700 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4190 1 квартал2016г. МАТ-4,43 
Деревянные конструкции

ШТ. 4 2526,78 10107,12

51 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для 
жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 
Деревянные конструкции

ком ПЛ. 4 105,47 421,88

52 ТЕР09-05-001 -01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,84
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,136 4563,27 4216,9 272,7 23,73 620,6 573,5 37,09 3,23

53 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 13,6 243,5 3311,6

Раздел 6. Карниз и фронтон

54 ТЕР10-01-008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: фронтонов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-006-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4.61; 
МАТ=4,04
Деревянные конструкции

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,648 30369,51 8474,41 511,02 19679,44 5491,42 331,14

55 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня 
от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4.23 
Деревянные конструкции

м3 -1,024 8567,27 -8772,88

56 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 64,8 243,5 15778,8
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57 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

1,101 36079 17821,19 443,92 39722,98 19621,13 488,76

58 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А№75/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня 
от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -1,167 8567,27 -9998

59 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 110,1 243,5 26809,35

Раздел 7. Фановые трубы

60 ТЕР16-04-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЭПМ=12,23; МА Т=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопровода

0,18 29878,41 8927,41 53,2 9,91 5378,11 1606,93 9,58 1,78

61 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 
санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1 шт. 12 424,02 167,55 5088,24 2010,6

62 ТЕР26-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 3. 03П=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ-2,98
Теплоизоляционные работы

10 м 
трубопровода

1,8 7440,13 510,11 126,8 13392,23 918,2 228,24

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели
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63 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847,32 1104,73 545,1 73,27

64 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозажержателей, прим
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЗМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,61
Кровли

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847,32 1104,73 545,1 73,27

65 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,384 54842,51 -21059,52

66 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 з. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 64 545,52 34913,28

лестница

67 ТЕР13-03-004*26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,045 2169,48 507,79 43,22 1,47 97,63 22,85 1,94 0,07

Раздел 9. Прочие работы

68 ТССЦпг01-01-01- 
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 55,938 229,68 10,79 218,89 12847,84 603,57 12244,27
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69 ТССЦпг01-01-01- 
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 130,522 32,59 32,59 4253,71 4253,71

70 ТССЦпг03-21 -01 - 
015
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2в
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 186,46 101,82 101,82 18985,36 18985,36

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2153532,57 478887,6 139616,6 15841,58
Накладные расходы 400075,06
Сметная прибыль 233414,13
Итоги по смете:

Итого 2787021,76
В том числе:

Материалы 1535028,47
Машины и механизмы 139616,55
ФОТ 494729,13
Накладные расходы 400075,06
Сметная прибыль 233414,13

непредвиденные затраты 1% 27870,22
Итого с непредвиденными 2814891,98
НДС 18% 506680,56
ВСЕГО по смете / ,, 3321572,54
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