
Гран д-СМ ETA 

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 4
микрорайон, д. 42

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ,_______  3941682,62 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 574927 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________4446,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з ОСН. 

раб.на 
ед.

Т/з ОСН. 

раб. 
Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель; из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (15940 руб.): 84%=110%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9108 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,47
1047/100

1944,48 1812,36 132,12 20359 18976 1383 15,9 166,47

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Л1е675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1 -1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (13754 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (10073 руб.): 52%=65%*0.а от ФОТ

100 м2 
кровли

10,47
1047/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 22052 18422 3630 950 15,16 158,73 0,46 4,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (3711 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (2718 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

1,91 2898,05 2679,47 218,58 57,24 5535 5118 417 109 22,68 43,32 0,29 0,55

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,В5 
HP (510руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (373 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ

100 окон 0,02
г / wo

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

5 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=О.В; ЭМ =0,8к  расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79
HP (22109 руб.): 92%-120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (10574 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8
800/100

3836,21 2748,45 1137,76 255,48 31090 21988 9102 2044 21,78 174,24 1,55 12,4

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка от засылки из керамзита 
/существующего утеплителя чердачного 
перекрытия с экскрементами природного 
происхождения+ мусор/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23 
HP (13499 руб.): 66%-78%*0.В5 от ФОТ 
СП (8181 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,9 
(225'0,4) /100

22725,17 22725,17 20453 20453 214,32 192,89

7 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
NsS75/np

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП-0,7; ЭМ~0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; 73=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ =12,23; МА Т=6,62 
HP (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (37руб.): 43%~63%‘ (0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0062
0,62/100

19420,09 12337.01 7083,08 1507,96 120 76 44 9 99,88 0,62 7,64 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР07-05-

007-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0 красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (14206 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8118 руб.): 68%=100%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 ШТ. 

сборных 
конструк 

ций

0,58 35772,05 15199,08 20572,97 5384,75 20748 8815 11933 3123 113,29 65,71 27,3 15,83

9 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм /прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) ОЗП-0,4; ЭМ-0,4 к расх.; ЗПМ-0,4; МАТ=0 
к расх.; ТЗ-0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,38
HP (2092 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1196 руб.): 56%-83%"(0.85Ю.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

8 279,73 266,12 13,61 0,73 2238 2129 109 6 2,14 17,12

10 ТЕРр58-3-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: водосточных труб с люлек

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
HP (6763 руб.): 71%~83%*0,85 от ФОТ 
СП (4954 руб.): 52%=65%Ю,8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

2,771
(170,70*106 ,40)/100

3437,61 3437,61 9526 9526 29.34 81,3

11 ТЕРр58-4>1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка парапетных решеток 
/металлического кровельного ограждения/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (2074 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (1519 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м 
парапетн 

ых 
решеток

1,715
1 71 ,50 /10 0

1710,43 1703,27 7,16 2933 2921 12 14,8 25,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР16-04-
002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
внутренних санитарно-технических устройств 
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков, 
отопления, вентиляции) 03п=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; 
ЗПМ=0,4; М А Т-0 к расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; 
ЗПМ= 12,23; МД Т=2,62
HP (2288руб.): 98%*128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1308 руб.): 56%~83%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,252
25,20/ 100

11650,45 8203,88 3446,57 1062,05 2936 2067 869 268 56,61 14,27 5,38 1,36

13 ТЕР07-05-
030*09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборке) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0, 8; 
ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МА Т -0  к расх.; Т3=0,8;
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,44; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,76
HP (2321 руб.): 119%-155%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1326 руб.): 6в%=100%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,28 13242,2 4968,32 8273,88 1998,02 3708 1391 2317 559 37,03 10,37 10,13 2,84

14 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /горловины люк-лазов /

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8,34; 
ЗПМ~12,23
HP (26 руб.): 73%~86%*0.85 от ФОТ 
СП (20 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,024
2 ,4 0 /1 0 0

1828,6 1358,39 470,21 88,79 44 33 11 2 12,3 0,3 0,45 0,01

Очистка от строительного мусора

15 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (266 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ 
СП (150 руб.): 48% -60% '0.8 от ФОТ

1 т груза 75,4 223,04 4,15 218,89 16817 313 16504
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТССЦпг-01-
01*01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*О,85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8от ФОТ

1 т груза 176,6 34,59 34,59 6109 6109

17 ТССЦп г-03- 
21-01 >010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21'01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 252 99,84 99.84 25160 25160

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 349838 956,91 37,86

Раздел 2. Ремонт
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов

18 ТЕР46-08-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт бетонных и железобетонных 
конструкций наливными материалами серии 
EMACO, EMACO NANOCRETE, ЕМАСО 
FAST, MACFLOW вручную с устройством 
мелкощитовой опалубки; стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6 
HP (848 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (485руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ

1 м3 0,75 2162,62 1347,13 815,49 1622 1010 612 10,81 8,11

19 ТССЦ-401-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В12.5 (М150)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МА 7=5,99

м3 0,561 3872,95 2173

20 Прайс-лист Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" 
/20 м2*19кг*0,1см/25кг

шт. 2 694,92
820/1,18

1390

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕР46-08-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09,15 
Ns675/np

Ремонт бетонных и железобетонных 
конструкций наливными материалами серии 
EMACO, EMACO NANOCRETE, ЕМАСО 
FAST, MAC FLOW вручную с устройством 
мел ко щитовой опалубки: стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6 
HP (1301 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (744 руб.): 48%-70%*(0,85*0,8) от ФОТ

1 м3 1,15
0,85+0,30

2162,62 1347,13 815,49 2487 1549 938 10,81 12,43

22 ТССЦ-401-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0065 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=5,99

м3 0,867 3872,95 3358

23 Прайс-лист Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic” 
/30 м2*19кг*0,1 см/25 кг

шт. 2,2 694,92
320/1,1а

1529

24 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ*12,23; МАТ=6,62 
HP (124 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (59 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,007
0,70/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2871 123 71 15 142,68 1 10,92 0,08

25 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,7 3648,48 -2554

26 Прайс-лист Противопожарный люк-дверь "Пчела" 
600x600

шт. 2 6677,97
7880/1,1S

133S6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09,15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"0301Н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=9,28
HP (47204 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (29426 руб.): 48%*70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

33,855
3385,50/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 82430 61246 20562 58 13,16 445,53 0,01 0,34

28 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1137 89,31 101545

29 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39 
HP (311 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (149 руб.): 44%=65%-(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,024
2,40/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1180 337 4 1 112,75 2.71 0,2

30 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ~3,36

т -0,0188 43613,07 -820

31 ТССЦ-101- 
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 2,4 209,54 503

32 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Nв675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Кварт ал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,57
HP (29173руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16939 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

427 6078,45 655,77 301,45 78,88 259550 28001 12872 3368 5,4 230,58 0,4 17,08
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33 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
HP (2607 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1514 руб.): 54%=80%*(0,85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,376625
3,62*104,04/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 20238 2786 122 17 63,73 24 0,23 0,09

34 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЭПМ=12,23; МАТ=2,57 
HP (613 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (351 руб.): 56%-83%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,07
7 /1 0 0

29878,41 8927,41 53,2 9,91 2091 625 4 1 61,6 4,31 0,05

35 Прайс-лист Вентиляционный клапан HL900N ф110 шт. 14 2796,61
3300/1,18

39153

Итого по разделу 2 Ремонт 663950 728,67 17,59

Раздел 3. Монтаж
изоляция перекрытии

36 ТЕР12-01"
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ~12,23; МАТ-5,79
HP (28603 руб.): 92%= 120% А(0.9*0.85) От ФОТ 
СП (13680руб.): 44%=65%*(0.85''0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,28
8 2 8 /1 0 0

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 84865 28446 11776 2644 27,22 225,38 1,94 16,06

37 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 мм П3~5 (03/7=5; 
ЭМ= 5 к расх.; ЗПМ=5; МА Т= 5 к расх.; 73=5; ТЗМ=8)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,44; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (4994 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2388 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,28
8 2 8 /1 0 0

2472,42 631,07 102.07 24,46 20472 5225 845 203 5 41,4 0,15 1,24

38 ТЕР12-01-
015*03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ*6,65; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16
HP (9200руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4400 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,731
9 73 ,10 /100

4250,34 1002 241,06 25,68 41360 9750 2346 250 7,84 76,29 0,13 1,27
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39 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4866 18265,13 -8888

40 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1070 19,01 -20341

41 ТССЦ-101-
7188
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис 
R70"

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7188 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,18

м2 1070 12,78 13675

42 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67 5/лр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,В1; 
ЭПМ-12,23; МАТ-16,17
HP (35053 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (16764 руб.): 44%=65%*(0.В5Ю.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ОГО 

покрытия

8,28 59027 4224,73 2106,67 376,81 488744 34981 17443 3120 33,9 280,69 1,91 15,81

43 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -25,34 718,32 -18202

44 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -64 6522,44 -417436

45 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 165,6 1528,56 253130

деревянные конструкции кровли
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46 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контробрешетка/ 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63
ИР (53060 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (25351 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

19,95
16,75+3.2

11702,36 2925,54 277,32 29,6 233462 58365 5533 591 24,09 480,6 0,15 2,99

47 ТЕР10-01»
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (25160 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12021 руб.): 43%=63%~(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

9,46 11702,36 2925,54 277,32 29,6 110704 27676 2623 280 24,09 227,89 0,15 1,42

48 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, опорный брус, накладка, 
черепной брусок, каркас карниза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
HP (9703 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4636 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3,91 10930,23 2757,25 187,22 42737 10781 732 22,5 87,98

49 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (11500 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5495 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,717
71,70/100

36078,99 17821,19 443,92 25869 12778 318 143 102,53

50 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. М4 7=4,23

м3 -0.76 8567,27 *6511

51 ТССЦ-101-
4521
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный CS-1150-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4521 1 квартал 2016 г. МАТ=3,64

м2 78,87
71,74,1

242,1 19094
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52 ТЕРр58*12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из 
досок/коньковый настил+карнизный щит/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в~12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=5,39, 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48  
HP (11324 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8293 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м2 4,218 15110,79 3694,32 262,12 86,83 63737 15583 1106 366 31,83 134,26 0,44 1,86

53 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48 
HP (10956 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (8024 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 6,073 10619,94 2477,92 173,44 63,11 64495 15048 1053 383 21,35 129,66 0,32 1,94

слуховое окно (4 шт.)

54 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,93
HP (3053 руб.): 90%=118%*(0.9&0.85) от ФОТ 
СП (1459 руб.): 43%*63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87 6,63 26,52 0,11 0,44

55 ТССЦ-101- 
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 Квартал 2016 г. МЛ 7=4,03

компл. 4 105,47 422

56 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж профилированного настила

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,67  
HP (640 руб.): 84%*110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (366 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,25088
(6,4‘(6,3+3,50)'4)/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 1172 703 337 59 22,2 5,57 1,15 0,29

57 ТССЦ-101- 
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 39,2
(6,3+3,50)"4

272,62 10687

Ходовой мостик:
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58 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№575/пр

Укладка ходовых досок 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23: МАТ=4,5
HP (284 руб.): 90% -118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (135 руб.); 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,654
65,4/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 3728 305 67 10 3,8 2,49 0,08 0,05

пароизоляция кровли

59 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (9833 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (4703 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,4
1 04 0/1 00

4250,34 1002 241,06 25.68 44204 10421 2507 267 7,84 81,54 0,13 1,35

60 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ^4,46

т -0,52 18265,13 -9498

61 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0656 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1144 19,01 -21747

62 ТССЦ-101-
7188
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис 
R70"

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-718В 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18

м2 1144 12,78 14620

металлоконструкции кровли

63 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36
HP (36485 руб.): 69%=90%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (30669 руб.): 58%=85%*(0,8$*0,8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,4 9161,9 4537,09 3517,6 547,17 95284 47186 36583 5691 35,5 369,2 2,61 27,14

64 ТССЦ-101- 
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1144
1040-1,1

272,62 311877
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65 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 6240
1040*6

1,08 6739

66 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (25474 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12183 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,965
1 9 6 ,5 /Ю О

49155,72 14051,29 184,55 39,5 96591 27611 363 78 112,75 221,55 0,2 0,39

67 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -1,537 43613,07 -67033

68 ТССЦ-101-
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм/конек, вальмы, 
примыкания, капельник/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 196,5
43,50+153

209,54 41175

69 Прайс-лист Угловая кровельная проходка №3, 
ф250-460, размер фланца 890x890 мм

шт. 8 3105,93
3S6S/1.13

24847

70 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,38
HP (5232 руб.): 98%=128% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2990 руб.): 55%=83%*(0.д5*0.8) от ФОТ

1
дефлект

о р

8 746,38 665,43 34,04 1,96 5971 5323 272 16 5,34 42,72 0,01 0,08

71 ТССЦ-201-
1004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Растяжки с талрепами к дефлекторам 
диаметром патрубка 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09

шт. 8 192,41 1539
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72 ТССЦ-301-
1182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, 
диаметр патрубка 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

ШТ. 8 4465.13 35721

Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле

73 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,39
HP (2593 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1240руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,2
20/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 9831 2810 37 8 112,75 22,55 0,2 0,04

74 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36

Т -0,1564 43613,07 -6821

75 ТССЦ-101- 
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 20 209,54 4191

Организованный водоотвод крыши

76 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ-2,06
HP (657руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ 
СП (482 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,14 22571,83 6617,53 38,68 3160 926 5 53,1 7,43

77 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
HP (12842 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (9406 руб.): 52% -65%*0.8 от ФОТ

100 м 3,944
2,184*1,76

32747,72 4586,13 62,74 129157 18088 247 36,8 145,14
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78 ТЕРр58-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, 
лестниц и подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ-4,37
HP (2375 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ 
СП (1739 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 шт. 0,42 25289.97 7963,44 38,68 10622 3345 16 63,9 26,84

Кровельное ограждение

79 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^б, 75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,81
HP (1432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (685 руб.): 44%*65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

1,69
1 6 9 /1 0 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 30166 1459 720 97 6,67 11,27 0,29 0,49

Снегозадержатель

80 ТЕР12-01-
012*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (1388 руб.): 92% -120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (664 руб.): 44%~65%‘ (0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,64
1 6 4 /1 0 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 29273 1415 698 94 6,67 10,94 0,29 0,48

81 ТССЦ-201*
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,492 54842,51 -26983

82 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 з. МАТ=3,33

шт. 82
164/2

545,52 44733

Итого по разделу 3 Монтаж 2293548 2760,44 73,34

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2546583 550153 199090 24774 4446,02 128,79

Накладные расходы 483659

Сметная прибыль 277094

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
63522 192,58 0,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 424485 758,25 9,17
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Гранд-СМЕТА
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Кровли 607323 1148,56 49,53

Прочие ремонтно-строительные работы 42133 192,89

Деревянные конструкции 572341 929,63 5,03

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 50427 76,08 18,67

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

130566 78,42 1,44

Стены (ремонтно-строительные) 90 0,3 0,01

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 17233

Погрузо-разгрузочные работы 6109

Перевозка грузов автотранспортом 25160

Автомобильные дороги 13356

Теплоизоляционные работы 513735 445,53 0,34

Конструкции из кирпича и блоков 330021 254,58 17,17

Строительные металлические конструкции 510835 369,2 27,14

Итого 3307336 4446,02 128,79

В том числе:

Материалы 1797340

Машины и механизмы 199090

ФОТ 574927

Накладные расходы 483659

Сметная прибыль 277094

Непредвиденные затраты 1% 33073

Итого с непредвиденными 3340409

НДС 18% 601273,62

ВСЕГО по смете 3941682,62 4446,02 128,79

Составил:__________________________

(должность, подпись, расш иф ровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расш иф ровка)
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