
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 
микрорайон,д. 17 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

,5115473 руб. 
__759587 руб. 
_5955,61 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-3-1
Приказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой 
детали конька кровли/

ИНДЕКС К  П О ЗИЦИИ :
ТЕРр58-3-1 1 кварт ал 2016 г. О ЗП ^ 12,23; Э М =3,79 
H P (913 руб.): 71% =83% *0.85 от ФО Т  
СП (669 руб.): 52% -65% *0 .8  от Ф О Т

100 м 
труб и 

покрытий

1,24
124/100

1038,14 1037,23 0,91 1287 1286 1 9,1 11,28

2 ТЕР46-04-
008-02
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К  П О ЗИЦИ И :
ТЕР46-04-008-02 1 кварт ал 2016 г. 0 3 П *1 2 ,2 3 ; Э М =3,73 
И Р  (287 руб.): 84% *110% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  
СП (164 руб.): 48% ~70% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

0,35
35 /100

1032,04 978,03 54,01 361 342 19 8,58 3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-4-1

П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разборка парапетных решеток 
/металлического кровельного ограждения/

И НДЕКС К  П О ЗИЦИ И:
ТЕРр58-4-1 1 кварт ал 2016 г. О ЗП~ 12,23; Э М =3,85 
H P  (2600 руб.): 71% =83% *0-85 от Ф О Т  
СП (1904 руб.): 5 2 % -6 5 % '0 .8  от Ф О Т

100 м 
парапетн 

ых 
решеток

2,15
215/100

1710,43 1703,27 7,16 3677 3662 15 14,8 31,82

4 ТЕРр58-3-3
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: водосточных труб с люлек

И НДЕКС К  П О ЗИЦИИ :
TEPp58-3-3 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23  
H P  (11266 руб.): 71% -83% *0.85 от Ф О Т  
СП (8251 руб.): 52% =65% Ю .8 от Ф О Т

100 м 
труб и 

покрытий

4,616
(228+233,6) !  100

3437,61 3437,61 15868 15868 29,34 135,43

5 ТЕР46-04-
008-04
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ :
ТЕР46-04-008-04 1 кварт ал 2016 8. О ЗП= 12,23; ЭМ =3,73  
H P  (21161 руб.): 84%=110%+(0,9*0.85) от Ф О Т  
СП (12092 руб.): 48% =70% 1г(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

13,9
1390/100

1944,48 1812,36 132,12 27028 25192 1836 15,9 221,01

6 ТЕРр58-1-1
П риказ 
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15 
№ 676/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИ И:
ТЕРр58-1-1 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; Э М -7 ,54 ; 
З П М -12 ,23
H P (18260 руб.): 71% =83% *0.8S от Ф О Т  
СП (13373 руб.): 52% ~65% '0.8  от Ф О Т

100 м2 
кровли

13,9
1390/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 29276 24457 4819 1261 15,16 210,72 0,46 6,39

7 ТЕР10-01-
002-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675 /пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(М ДС38 п. 3.3.1. Д ем онт аж  (разборка) сборных  
деревянных конст рукций О ЗП=0,8; ЭМ =0,8 к  расх.; 
ЗПМ=0,8; М А Т -0  к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ *0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т -3 ,6 3
H P  (49918 руб.): 90% =118% ,‘(0.9'-0.85) от  Ф О Т  
СП (23850 руб.): 43% =63% '(0.88Ю.8) от  Ф О Т

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

23,46
1,07+7,11+2+1,01+0,33+1,43+1, 
33+0,53+0,2+0,03+0,2+4,22+4

2562,31 2340,46 221,85 23,73 60112 54907 5205 557 19,27 452,07 0,12 2,82

8 ТЕРр58-2-2
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21.09.15  
№ 675 /пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  П О ЗИЦИ И :
ТЕРр58-2-2 1 кварт ал 2016 г. 03 /7=72,23 ; ЭМ =3,85  
H P (765 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т  
СП (560 руб.): 52% -65% *0 .8  от Ф О Т

100 окон 0,03
3 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1 309,3 9,28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРр69-9-1

Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.16  
№ 675/пр

Очистка от засыпки из керамзита 
/существующего утеплителя чердачного 
перекрытия с экскрементами природного 
происхождения/

И Н Д Е КС  К  П О ЗИЦИИ :
ТЕРр69-9~1 1 кварт ал 2016 г. О ЗП -12 ,23  
H P  (12467 руб.): 66% =78% *0.85 от  Ф О Т  
С П  (7556 руб.): 40% =50% Ю .8 от Ф О Т

100 т 
мусора

0,8312
(207,вою,4 )/100

22725,17 22725,17 18889 18889 214,32 178,14

10 ТЕРр58-17-
2
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм /прим./

И Н Д Е КС  К  П О ЗИЦИИ :
ТЕ Р р58-17-2 1 Квартал 2016 г. О Э П -12 ,23; ЭМ=3,84  
H P (10747 руб.): 71% -83% Ю .85 от Ф О Т  
С П  (7871 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
покрытия 

кровли

10,386
1038,6 /7 0 0

1465,7 1457,33 8,37 15223 15136 87 13,08 135,85

11 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных

(Д ем онт аж  (разборка) сборных бет онных и 
железобет онны х конст рукций О ЗП=0,8; ЭМ =0,8 к  расх.: 
ЗПМ =0,8 ; М А Т = 0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ :
ТЕР12-01-017-01 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,31; 
ЗПМ = 12,23; МЛ 7=5,79
H P  (28702 руб.): 92% =120% *(0 .9 '0 .85) от Ф О Т  
С П  (1 3 7 2 7 руб.): 44% =65% '(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

10,386
1038,6/100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 40362 28545 11817 2653 21,78 226,21 1,55 16.1

12 ТЕРр56-10-
1
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Снятие дверных полотен

И Н Д Е КС  К  П О ЗИЦИИ :
ТЕРр56-10-1 1 кварт ал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3  
H P  (48 руб.): 70% =вг% Ю .85 от Ф О Т  
СП (34 руб.): 50% =62% *0.8 от  Ф О Т

100 м2 
дверных 
полотен

0,0162 4210,79 4210,79 68 68 36,28 0,59

13 ТЕРр53-1-1
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /горловины люк-лазов /

И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ :
ТЕРр53-1-1 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =8,34; 
ЭПМ =12,23
H P  (2 3 руб.): 73% ~86% *0-85 от  Ф О Т  
СП (18 руб.): 56% =70% *0.8 от Ф О Т

100 м2 
стен

0,022
2,20/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 40 30 10 2 12,3 0,27 0,45 0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР16-04-
002-05
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./

(М Д С  81-36.2004 п.п.3.3.1.Д ем онт аж  (разборка) 
внут ренних санит арно-т ехнических уст ройст в 
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков, 
от опления, вентиляции) О З П -0 ,4 ; Э М -0 ,4  к  расх.; 
ЗПМ =0,4; М АТ=0 к  расх.; 73=0,4 ; ТЗМ=0,4)
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =5,67; 
ЗПМ = 12,23; М АТ=2,62
H P  (3859 руб.): 98% =128% *(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (2205 руб.): 56% =83% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м 
трубопро 

вода

0,425
42,5/100

11650,45 8203,88 3446,57 1062,05 4951 3487 1464 451 56,61 24,06 5,38 2,29

Очистка от строительного мусора

15 ТССЦпг-01-
01-01-041
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпе-01-01-01-041 1 кварт ал 2016 г. ЭМ =6,8  
H P  (219 руб.): 85% =100% *0.85 от Ф О Т  
СП (124 руб.); 48% ~60% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 62,1585
414,39-0,15

223,04 4,15 218,89 13864 258 13606

16 ТССЦпг-01-
01-01-043
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 кварт ал 2016 г. ЭМ =8,69  
H P  0 % -0 % *0 .8 5  от ФО Т  
СП 0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 352,2315
414,39*0,85

34,59 34,59 12184 12184

17 ТССЦпг-03-
21-01-015
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ;
ТС С Ц пг-03-21-01-015 1 кварт ал 2016 а. 03П =12 ,23 ; 
Э М -7 ,6 1 ; З П М -12 ,23  
H P  0% ~0% Ю .85 от Ф О Т  
СП 0% =0 %Ю.8 от Ф О Т

1 т груза 414,39 117,04 117,04 48500 48500

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 546401 1639,73 27,61

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕР12-01-
017-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09,15  
№ 675 /пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. О Э П -12 ,23 ; ЭМ =6,31; 
ЗПМ =12,2Э; МАТ=5,79
H P  (37412 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (17893 руб.): 44% =65% '(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

10,83
10ВЗ/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 111002 37207 15403 3458 27,22 294,79 1,94 21,01

19 ТЕР12-01-
017-02
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение т олщ ины  ст яжки до 20 м м  П З -5  (ОЗП=5; 
ЭМ =5 к  расх.; ЗПМ=5; М А Т = 5 кр а сх .; Т3=5; ТЗМ^б)) 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,44; 
ЗПМ =12,23; М АТ=5,87
H P  (6531 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП  (3124 руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
стяжки

10,83
1083/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 26776 6834 1105 265 5 54,15 0,15 1,62

20 ТЕР11-01-
050-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675 /пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =4,6; 
М АТ=4,01
H P  (5667 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (3075 руб.): 51%=75% *(0.8$*0.8) от Ф О Т

100 м2 
поверхно 

сти

14,02
1402/100

7252,3 430,01 9,66 101677 6029 135 3,45 48,37

21 ТССЦ-113- 
0324
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -1716 55,66 -95513

22 ТССЦ-113- 
2020
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21.09.15  
№ 675 /пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -113-2020 1 квартал 2016 г. М АТ=2,24

м2 1716 9,25 15873

23 ТЕР12-01-
013-05
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21.09.15  
№ 675 /пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. О ЗП =12,23; Э М -6 ,8 1 ; 
З П М -1 2 ,2 3 ; М АТ=16,17  
И Р  (45848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (21927 руб.): 44%~65%"{0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

10,83 59027 4224,73 2105,67 376,81 639262 45754 22815 4081 33,9 367,14 1,91 20,69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТССЦ-408-
0122
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.1S  
№ 675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦИИ :
ТССЦ-408-0122 1 кварт ал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -33,14 718,32 -23805

25 ТССЦ-101- 
0774
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-0774 1 кварт ал 2016 г. М АТ^ 16,46

м3 -83,72 6522,44 -546059

26 ТССЦ-104- 
0716
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИ И :
ТС СЦ -104-0716 1 кварт ал 2016 г. М АТ=3,86

м3 216,6 1528,56 331086

деревянные конструкции кровли

27 ТЕР10-01-
002-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Установка стропил /+контробрешетка/ 

И Н Д Е КС  К  П О ЗИЦИИ :
ТЕР10-01-002-01 1 кварт ал 2016 г. 0 3 П *1 2 ,2 3 ; Э М *6 ,26 ; 
ЗПМ =12,гЗ ; МА  7=3,63
H P  (73818 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от ФО Т  
С П  (35269 руб.): 43% *63% *(0.85*0 .8) от ФО Т

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

27,755
23,305+4,45

11702,36 2925,54 277,32 29,6 324799 81198 7697 822 24,09 668,62 0,15 4,16

28 ТССЦ-113- 
1777
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Паста антисептическая

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ :
ТС СЦ -113-1777 1 кварт ал 2016 г. М А Т-3 ,58

т -0,0544 62045,77 -3375

29 ТЕР10-01-
002-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата 

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦИ И:
ТЕР10-01-002-01 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,26; 
З П М -1 2 ,2 3 ; М АТ=3,63
H P (37714 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (18019 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от ФО Т

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

14,18 11702,36 2925,54 277,32 29,6 165939 41484 3932 420 24,09 341,6 0,15 2,13

30 ТССЦ-113- 
1777
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Паста антисептическая

И НД ЕКС К  П О ЗИЦИ И:
ТС С Ц -113-1777 1 кварт ал 201 в  е. М А Т -3 ,58

т -0,0278 62045,77 -1725
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31 ТЕР10-01-
010-01
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, подкос, опорный брус, 
накладка, черепной брусок, каркас карниза, 
накладка доска, продольная связь/

И Н Д ЕКС  к  П О ЗИЦИ И:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =4,67; 
М А Т =3,22
H P (3 0 6 3 0 руб.): 90% =118% *(0.9*0.д5) от Ф О Т  
С П  (14634 руб.): 43% =63% *(0.85~0.д) от Ф О Т

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

12,343 10930,23 2757,25 187,22 134912 34033 2311 22,5 277,72

32 ТССЦ-113-
1777
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Паста антисептическая

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦИ И:
ТС СЦ-113-1777 1 квартал 2016 г . М АТ=3,58

т -0,0372 62045,77 -2308

33 ТЕР10-01-
008-05
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство: карнизов 

И НДЕКС К  П О ЗИЦИИ :
ТЕР10-01-008-05 1 кварт ал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ;Э М = 4 ,63 ;  
МАТ=3,91
И Р  (14756 руб.): 9 0 % -118% *(0 .9 '0 .85 ) от Ф О Т  
СП (7050р уб .): 43% =63% *(0 .85 '0 .8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,92
92/700

36078,99 17821,19 443,92 33193 16395 408 143 131,56

34 ТССЦ-203-
0367
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ :
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 s. М А Т -4 ,23

м3 -0,9752 8567,27 -8355

35 ТССЦ-101-
4523
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К  П О ЗИЦИ И :
ТССЦ-101-4523 1 кварт ал 2016 г. М АТ=3,96

м2 92 223,74 20584
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36 ТЕРр58-12-
1
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство обрешетки сплошной из 
досок/коньковый настил+карнизный щит/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ=5,39; 
ЗПМ~ 12,23; М АТ=4,48  
H P (13766 руб.): 71% -83% *0 .8 5  от Ф О Т  
СП (10082 руб.): 52% ^65% *0.8  от Ф О Т

100 м2 5,128 15110,79 3694,32 262,12 86,83 77488 18944 1344 445 31,83 163,22 0,44 2,26

38 ТЕРр58-12-
2
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т -4 ,48  
H P  (1 6 0 7 0 руб.): 71% =83% *0.85 от  Ф О Т  
СП (1 1 7 7 0 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 м2 8,9073 10619,94 2477,92 173,44 63,11 94595 22072 1545 562 21,35 190,17 0,32 2,85

41 ТЕР26-02-
018-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 67S/ap

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно- 
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 кварт ал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =5,81; 
З П М -12 ,23 ; М АТ=9,28
H P (48218 руб.): 77% =100% *(0,9*0.85) от Ф О Т  
С П  (3 0 0 5 8 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от  Ф О Т

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

34,4567
3445,67/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 89368 61803 26932 818 12,91 444,84 0,14 4,82

42 ТССЦ-113- 
8072
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21 .09.15  
№ 675/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» 
для древесины

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8072 1 кварт ал 2016 г. М АТ=16,9

кг 1110 335,33 372216

слуховое окно (3 шт.)

43 ТЕР10-01-
003-01
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,64; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,93
H P (2290 руб.): 90% =118%  *(0.9*0.85} от Ф О Т  
СП (1094 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от ФО Т

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33
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44 ТССЦ-101-
0933
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.1S  
№ 675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5м

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. М АТ=4,03

компл. 3 105,47 316

45 ТЕР46-02-
005-04
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Монтаж профилированного настила 

И НД ЕКС К  П ОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; Э М =6,19; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ=4,67  
H P  (493 руб.): 84% =110% *(О .Г0.85) от Ф О Т  
СП  (282 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,193408
(6,4"(20,6+9,62))/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 904 542 260 45 22,2 4,29 1,15 0,22

46 ТССЦ-101- 
3842
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. М АТ=3,4

т 0,193408 44611,5 8628

Ходовой мостик:

47 ТЕР10-01-
023-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/лр

Укладка ходовых досок 

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =7,24; 
З ПМ =12,23; М АТ=4,5
H P  (383 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (183 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от  Ф О Т

100 м 
ходов

0,882
88,2/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 5027 411 91 14 3,8 3,35 0,08 0,07

пароизоляция кровли

48 ТЕР12-01-
015-03
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =в,65; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,16
H P (14050 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (6720 руб.): 44% =65% *(0,85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

14,86
1486/100

4250,34 1002 241,06 25,68 63160 14890 3582 382 7,84 116,6 0,13 1,93

49 ТССЦ-101- 
0594
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 кварт ал 2016 г. М АТ=4,46

т '0,743 18265,13 -13571

50 ТССЦ-101- 
0856
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0856 1 Квартал 2016 г. М АТ=2,8

м2 -1635 19,01 -31081
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51 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-2020 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1635 9,25 15124

металлоконструкции кровли

52 ТЕ РОЭ-04- 
002-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ :
ТЕР09-04-002-01 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,43; 
З ПМ =12,23; М АТ=6,36
H P  (52131 руб.): 69% -90% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  
СП  (43820 руб.): 58% =85% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

14,86 9161,9 4537,09 3517,6 547,17 136146 67421 52272 8131 35,5 527,53 2,61 38,78

53 ТССЦ-101- 
3842
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 10,46144
1486*1,1*6,4/1000

44611,5 466701

55 ТССЦ-101- 
4646
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм

И Н Д Е КС  К  П О ЗИЦИИ :
ТССЦ-101-4646 1 Квартал 2016 г. М АТ=3,13

10 шт. 891,6
1486‘6/10

12,39 11047

56 ТЕР12-01-
010.01
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 Квартал 2016  в. 03П =12 ,23 : ЭМ =6,75; 
ЗПМ = 12,23: М А Т -3 ,39
H P  (31242 руб.): 92% =120% -(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (14942 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

2,41 49155,72 14051,29 184,55 39,5 118465 33864 445 95 112,75 271,73 0,2 0,48

57 ТССЦ-101- 
1875
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. М АТ=3,36

т -1,885 43613,07 -82211

58 ТССЦ-101- 
5043
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм/конек, вальмы, 
примыкания, капельник/

ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. М А Т -5 ,27

м2 241 209,54 50499
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Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле

59 ТЕР12-01-
010-01
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,39
H P (9891 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от  Ф О Т  
С П  (4730 руб .): 44% =65% *(0.85*0.в) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

0,763
76,3/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 37506 10721 141 30 112,75 86,03 0,2 0,15

60 ТССЦ-101- 
1875
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-1875 1 кварт ал 2016 г. М АТ=3,36

т -0,5967 43613,07 -26024

61 ТССЦ-101- 
5043
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. М АТ=5,27

м2 83,93
76,34,1

209,54 17587

62 ТЕР10-01-
039-05
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ=7,13; 
ЗПМ ~12,23; М А Т -6 ,62 
HP (289 руб.): 90% =11В% *(0,9*0.85) от Ф О Т  
СП  (138 руб.): 43% -63% "(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
проемов

0,0162
1,62/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6644 286 164 35 142,68 2,31 10,92 0,18

63 ТССЦ-203-
0238
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. М АТ=6,64

м2 *1,62 3648,48 -5911

64 Прайс-лист Противопожарный люк-дверь "Пчела" 
900x900

шт. 2 11406,78
13460/ 1,18

22814
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65 ТЕР12-01-
010-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИ И:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; Э М =6,75; 
ЗПМ = 12,23; М А Т=3,39 
H P  (493 руб.): 92% =120%  '(0.9*0 .85) от Ф О Т  
СП (236 руб.): 44% =65% *(0.86*0.8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

0,038
3,8/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1868 534 7 2 112.75 4,28 0,2 0,01

66 ТССЦ-101- 
1875
П риказ 
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675 /пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

И НД ЕКС К  П О ЗИЦИ И:
ТС СЦ-101-1875 1 кварт ал 2016 г. М АТ=3,36

т -0,0297 43613,07 -1295

67 ТССЦ-101- 
5043
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21 .09 .15  
N9675/лр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦИ И:
ТССЦ-101-5043 1 кварт ал 2016 г. М АТ=5,27

м2

со 
^

209,54 876

Покрытие вентканалов

68 ТЕР12-01-
010-01
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21 .09 .15  
№ 675 /пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦ И И :
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,75; 
Э П М -12 ,23 ; Ш  7=3,39
H P  (4537 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (2170 руб.): 44% =65% -(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

0,35
35/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 17205 4918 65 14 112,75 39,46 0,2 0,07

69 ТССЦ-101-
1875
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21 .09 .15  
№ 675 /пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦИ И:
ТССЦ-101-1875 1 кварт ал 2016 г. М АТ=3 ,36

т -0,2737 43613,07 -11937

70 ТССЦ-101-
5043
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21 .09 .15  
№ 675 /пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

И НД ЕКС К  ПО ЗИЦИ И:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016  а. М АТ=5,27

м2 38,5
35'1,1

209,54 8067

71 ТЕРр56-23-
1
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
21 .09 .15  
N s675/np

Обрамление проемов угловой сталью 

И НД ЕКС К  П О ЗИЦИИ :
ТЕРр56-23-1 1 кварт ал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ =6,03; 
ЭП М -12 ,23 ; МА 7=5 ,76  
H P  (1282 руб.): 70%~82%Ю .85 от  Ф О Т  
СП (916 руб.): 50% -62% Ю .8 от Ф О Т

1 т 0,3136
313,6/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 14891 1807 53 24 44 13,8 0,38 0,12
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Гранд-СМЕТА
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72 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.16  
№ 675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Стбсп

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 кварт ал 2016 г. М АТ=5,84

Т -0,3073 40719,52 -12513

73 ТССЦ-101-
0982
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15 
№ 676/пр

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из 
углеродистой стали обыкновенного качества 
марки СтЗсп

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦИ И:
ТССЦ-101-0982 1 кварт ал 2016 г. М АТ=4,33

т -0,0157 28231,43 -443

74 ТССЦ-101-
1639
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 кварт ал 2016 г. М АТ=4,38

т 0,3136
313,6/1000

30555,06 9582

75 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П З -2  (О З П -2 ; Э М -2  к  расх.: З П М -2 ; М А Т -2  к 
расх.: Т3=2; ТЗМ=2))
И НДЕКС К  П О ЗИЦИИ :
ТЕР13-03-002-04 1 Квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,01; 
Э П М -12 ,23 ; М А Т -5 ,0 2  
H P  (331 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (230 руб.): 48% =70%  "(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,29
29/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 1188 479 38 1 10,62 3,08 0,02 0,01

76 ТЕР13-03-
004-26
П риказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
Nе675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П 3=2  (03 /7=2 ; Э М =2 к расх.; З П М *2 ; М АТ=2 к  
расх.; Т З -2 ; ТЗМ=2))
И НДЕКС К  П О ЗИЦИИ :
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ =5,92; 
З П М -1 2 ,2 3 ; М А Т -5,05  
H P  (204 руб.): 69% =90% *(0.9*0,85) от Ф О Т  
С П  (142 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,29
29/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 1258 295 25 1 7,66 2,22 0,02 0,01

Организованный водоотвод крыши

ТЕР16-07»
002-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Установка воронок водосточных

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р16-07-002-01 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; Э М  =6,43; 
З П М -1 2 ,2 3 ; М А Т -1 ,44
H P (7436 руб.): 98% ~128% *(0.9Ю ,85) от Ф О Т  
СП (4249 руб.): S6% =83% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1
воронка

18 1094,26 419,61 103,72 1,96 19697 7553 1867 35 2,94 52,92 0,01 0,18
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Гранд-СМЕТА
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78 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Устройство желобов* водосточные трубы 

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,69 ; 
ЗПМ =12,23; М А Т -3 ,7 6
H P (18195 руб.): 92% ~120% *(0.9*0.85) от ФО Т  
СП (8702 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м 
желобов

5,012
(270+231,2) /100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 161191 19619 895 158 31,41 157,43 0,16 0,8

79 ТССЦ-301-
5841
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15 
№ 675/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5841 1 кварт ал 2016 г. М АТ=2,49

шт. 54 189,61 10239

80 ТССЦ-301-
5610
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 156- 
168 мм

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ :
ТС СЦ-301-5610 1 кварт ал 2016 г. М А Т=1 ,78

шт. 198 67,96 13456

81 ТССЦ-101-
2915
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 кварт ал 2016 г. М АТ=2,97

________ _____................... ............

шт.

........... .

231 22,04 5091

Кровельное ограждение

82 ТЕР12-01-
012-01
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Ограждение кровель перилами

И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦИ И:
ТЕР12-01-012-01 1 кварт ал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т-4 ,81
H P (1854 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от ФО Т  
СП (8 8 7 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

2,19
219/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 39090 1890 933 125 6,67 14,61 0,29 0,64

Снегозадержатель

83 ТЕР12-01-
012-01
П риказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Ограждение кровель перилами 

И НДЕКС К  ПОЗИЦИ И:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ~4,81
H P  (1811 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от ФО Т  
СП (866 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м 
огражден 

ИЯ

2,14
214/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 38198 1847 911 122 6,67 14,27 0,29 0,62

84 ТССЦ-201-
0777
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  П О ЗИЦИИ :
ТС СЦ-201-0777 1 кварт ал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,642 54842,51 -35209
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ТССЦ-101- 
7317
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21,09.15  
№ 675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

И НД ЕКС К  П ОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 кварт ал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 107 545,52 58371

Итого по разделу 2 Монтаж 3745823 4315,88 104,14

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3298044 734513 245448 25074 5955,61 131,75

Накладные расходы 638575

Сметная прибыль 355606

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 367359 887,77 11,5

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

62773 228,3 0,22

Деревянные конструкции 1026304 1897,12 9,69

Прочие ремонтно-строительные работы 38912 178,14

Кровли 985781 1646,6 64,12

Проемы (ремонтно-строительные) 4282 14,39 0,12

Стены (ремонтно-строительные) 81 0,27 0,01

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

71184 76,98 2,47

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 14207

Погрузо-разгрузочные работы 12184

Перевозка грузов автотранспортом 48500

Полы 14906 48,37

Теплоизоляционные работы 870946 444,84 4,82

Строительные металлические конструкции 739057 527,53 38,78

Автомобильные дороги 22814

Конструкции из кирпича и блоков 9582

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3353 5,3 0,02

Итого 4292225 5955,61 131,75

В том числе:
Материалы 2318083

Машины и механизмы 245448

ФОТ 759587

Накладные расходы 638575

Сметная прибыль 355606

Непредвиденные затраты 1% 42922

Итого с непредвиденными 4335147
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
НДС 18% 780326

ВСЕГО по смете 5115473 5955,61 131,75

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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